

澄清

项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目工程总承包（EPC）

项目编号：epc202414001

各潜在投标人：

澄清1：付款方式变更为：

建安工程费付款方式：发包人根据确认的承包人已完工程量，按应付承包人工程款的70%拨付；竣工结算审定后，付至应付承包人工程款的97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满，工程无任何质量问题后并经发包人、承包人、使用方、监理单位共同签署认可文件的情况下30日内无息付清。

勘察设计及其他费付款方式：

施工图设计审查通过后付至勘察设计及其他费金额的30%，全容量并网后支付至勘察设计及其他费金额的70%，工程结算后付至勘察设计及其他费金额的97%，余款留作质量保证金，质保期满后无息付清。

设备款的付款方式：按采购批次支付，采购合同生效后预付采购合同金额的10%为预付款；设备投料后支付本批次采购设备金额的20%为投料款；相应设备到货，并经发包人及监理验收签认后，付至验收合格设备金额的65%为到货款；设备安装调试完毕后，付至验收合格设备金额的70%为调试验收款；工程结算经审定后付至设备结算金额的97%，余款留作质量保证金，质保期满后无息付清。

集电及送出线路35KV及以上电缆的付款方式：

合同生效后30天内支付集电及送出线路35KV及以上电缆价款的10%作为预付款；发包人根据确认的承包人已完工程量，付至应付承包人集电及送出线路35KV及以上电缆价款的70%；竣工结算审定后，付至应付承包人集电及送出线路35KV及以上电缆价款的97%；余款留作质量保证金，缺陷责任期满，工程无任何质量问题后并经发包人、承包人、使用方、监理单位共同签署认可文件的情况下30日内无息付清。

澄清2：工程勘察设计及其他费最高投标限价变更为：人民币30000000.00元，投标人投标报价高于最高投标限价的将否决其投标。

澄清3：评标委员会组建变更为：

评标委员会构成：9人；招标人代表1名（技术标评委），5名技术标评委，3名经济标评委。

澄清4：开标时间变更至2024年10月31日09时00分。

澄清6：增加“工程勘察设计及其他费报价明细表”投标文件格式，请将此项按下列格式上传至商务标补充附件中。

工程勘察设计及其他费报价明细表

项目编号：epc202414001
项目名称：威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目工程总承包（EPC）

序号	内容	单位	数量	含税报价（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
.....					
.....	合计	大写： 小写：			

备注：投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险，未列明的视为包含在本项目合同价款中，不得就上述各项费用向招标人提出任何补偿要求。

投标人(公章)：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

澄清7：承诺书格式变更为：

承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明：

（1）我方拟派往_____（项目名称以下简称“本工程”）的项目经理_____现阶段没有担任其他在建、排名第一的预中标候选人或中标工程项目的项目经理。

（2）我方未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

（3）我方在最近三年内施工过的工程未发生过重大安全或质量事故及重大合同纠纷。

（4）我方在最近三年内未发生过骗取中标和严重违约问题。

（5）我方承诺按照限额进行设计，总投资额不超过40000万元，本项目最终结算额不高于总投资额。

（6）我方未具有其他行政法规、规章限制投标的单位。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

承诺单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

北京东方华太工程咨询有限公司

2024.10.15

