

城投渔港路地块项目幕墙工程施工

答疑通知（一）

各潜在投标人：

现对城投渔港路地块项目幕墙工程施工招标文件的问题做如下答复：

一、致：威海城投置业有限公司、山东同力建设管理有限公司

我公司参与城投渔港路地块项目幕墙工程招标，通过招标文件中图纸及清单说明编制说明，我公司成本经过核算，控制价明显低于成本价，请问是否可以重新考核调整控制价。 特此证明！

答：1. 控制价合理，不做调整。

2. 遵循风险共担和合理分摊原则，依据鲁建标字〔2019〕21号威住建通字（2018）23号，增设调价机制：型钢类调价基准价为2024年9月24日“我的钢铁网”公布的济南地区波段图内的网上价格，铝型材调价基准价为2024年9月24日“长江铝业网”公布的长江现货价格波段图内的网上价格。

注：以上内容如影响投标文件的编制，请在2024年11月13日17:00前以书面形式提出异议，如不提出，视为以上答疑通知内容不影响正常投标。

发布人：山东同力建设管理有限公司

发布时间：2024年11月12日

