

原天久东车间地面硬化工程

澄清函

各投标单位：

有关原天久东车间地面硬化工程澄清如下：

第五章 工程量清单中第二十二特别说明第（三）条变更价款确定原则（3）“已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的按以下方式结算：市场上有单列价的项目按市场价计算；套用定额的项目采用2016版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工按117元找差价，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑、安装相应定额的项目总价下浮7%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮。中标价与控制价之间的下浮比例小于5%的按5%执行。”更正为：

“已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的按以下方式结算：市场上有单列价的项目按市场价计算；套用定额的项目采用2016版山东省工程消耗量相关定额，价目表、定额人工及相关费率按省市相关规定执行，人工按117元找差价，相关材料价格按财审部门确认的同期价格计算，套用建筑、安装相应定额的项目总价下浮7%，在上述下浮比的基础上再按照中标价与控制价之间的下浮比例下浮。”

山东志诚工程咨询管理有限公司

2025年7月24日

