威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目地块二冷链仓库施工工程第4版澄清
各投标人：
威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目地块二冷链仓库施工工程澄清如下：
根据招标文件第71页，附件2：《总分包施工界面划分》中。设备混凝土基础、蒸发冷设备平台、水箱基础，应由总包单位完成，但在2026年1月13日上传的澄清文件《gczj版工程量清单》中却包含了以上工程内容，对以上内容，冷库单位改如何操作。
回复：界面划分详见下方附表。
二、根据招标文件第71页，附件2：《总分包施工界面划分》中。APZ1、APZ2、APZ3、APZ4电柜的进线安装及EMAP1电柜的安装，应由总包单位完成，但在2026年1月13日上传的澄清文件《gczj版工程量清单》中却包含了以上工程内容，对以上内容，冷库单位改如何操作。
回复：界面划分详见下方附表。

在《gczj版工程量清单》中，《动力工程》中阀门部分（序号67～120项），选择项目编码名称为“焊接法兰阀门”或“螺纹阀门”，但对于制冷系统的安装，为防止并减少氟利昂的泄露，使用的阀门均应为焊接阀门。且对于招标文件中限定的关键阀门品牌厂家，仅能提供焊接阀门适用于本项目。对此如果项目编码名称不会成为冷库单位的供货材料验收依据，请招标单位澄清说明。
回复：以图纸和清单描述为主，阀门需满足施工及验收要求。
四、在《gczj版工程量清单》中，《动力工程》中阀门部分（序号87～120项），详细写明了阀门的型号代码，如第87项：GBC16S球阀，因“GBC16S”为招标文件中限定的关键阀门品牌中某一厂家的特定型号，冷库单位是否需要严格按照此厂家的型号代码供货，另外阀门厂家不可考虑。或是型号代码仅作为供货的参考依据，冷库单位仍可考虑招标文件限制的其他阀门厂家的满足规格要求的其他型号代码阀门。
回复：阀门型号代码仅作为供货参考依据，推荐品牌依据招标文件要求执行。
在《gczj版工程量清单》中，《动力工程》部分的复合型风管的工程量，是根据《制冷平面图》中示意的风管情况计算出的结果，但根据冷风机的实际参数深化后的风管尺寸与《制冷平面图》中示意的风管有差别，工程量相差较大。冷库单位投标时对此项工程量是否可以更改，根据深化后的实际工程量投标。
回复：投标时不可更改清单工程量。

安徽省招标集团股份有限公司
2026年1月22日
附表：
	威海集采集配冷库施工界面划分（急冻库、冷冻库、冷藏库、低温穿堂区域）

	序号
	专业
	总包单位
	冷库单位

	1
	土建
	1、依据图纸完成单体范围内土石方、主体、二次结构、门窗、外墙、外屋面等全部工程；
2、负责完成地面施工至±0（含侧墙上返面层混凝土）
3.负责外部门窗制作安装；
4.完成蹬车桥基础及预埋件制作安装；
5.完成地磅基础及预埋件制作及安装；
	1、根据相关图纸和规范，在规定的时间内提供制冷设备及相关配套设施，完成制冷设备的安装及调试开通；
2、冷库单位负责完成冷库墙面、顶棚保温工程；
3、完成冷库地坪加热系统设备、管道、阀门等的施工
4、负责完成内部门、门封等采购及施工

	2
	冷库设备
	/
	完成冷库所有设备的基础施工、设备及采购安装调试等工程，包含单不限于：制冷管道、冷凝水排水管道、霜化水管道及阀门(含冲霜水箱)，制冷机组及配套设备、制冷风机、除湿机等设备，设备配套阀门，连接管道敷设，设备安装、调试、以及所有设备基础

	3
	强电
	1、负责完成冷冻库及冷藏库主体前期强电系统的相关预留、预埋，包括预留、预埋的管盒，并完成相应孔洞后续封堵修复；（包含桥架）
2、负责完成冷库机房APZ1、APZ2、APZ3、APZ4电箱的进线安装。
	负责完成冷库机房EMAP1、APZ1、APZ2、APZ3、APZ4电箱的采购及安装、自控系统设备采购及安装、设备出线及后端所有设备(含灯具、插座和预留线缆敷设)安装、调试，桥架采购及安装

	4
	弱电
	根据智能化弱电系统深化图纸：
1、完成主体前期强电系统的相关预留、预埋，包括预留、预埋的管盒，并完成相应孔洞后续封堵修复；
2、完成智能化弱电系统的安装、调试。
	根据冷库深化图纸：
完成冷库对应弱电路由的桥架、明配管、 信号线缆敷设，设备安装、调试等，包含但不限于图纸范围内电磁阀、呼救信号、温度探头、去机组信号线缆敷设，设备安装、调试，桥架采购及安装、地坪温度感应器等智能化设备安装、调试等。

	5
	给排水
	根据建筑一次图纸完成给水、雨水、冷凝水（废水）等施工
	与总包一次图纸给排水预留点位碰接

	6
	暖通
	充电间及机房防排烟系统参照建筑一次图纸施工
	地坪加热系统，混合水箱至设备末端，分集水器（含）、PE-RE加热管、温度感应器（一备两用）以及感应器配管、进线等工程施工；

	7
	消防
	负责消防系统的施工，包含但不限于：消火栓系统、自喷系统、挡烟垂壁、烟感以及对应低温灭火器等
	配合总包合理排布管线，预留消防管线及末端设备的安装位置

	8
	其他
	负责各专业如强电、弱电、消防、空调及冷库相关专业的管线综合
	

	1.网络机房、运营机房、制冷机房（设备除外）等的全部工程均在总包施工范围；


