

威招审 sg202012015 号

威海高新医疗器械与生物医药产业园 二期 EF 区高低压配电工程

施工招标文件



招 标 人：威海高新园区建设运营有限公司

招标代理：威海市天垣工程咨询管理有限公司

日 期：2020 年 4 月

目 录

第一章 招标公告.....	4
第二章 投标人须知.....	7
投标人须知前附表	7
1. 总则	14
1.1 项目概况.....	14
1.2 资金来源和落实情况.....	14
1.3 招标范围、计划工期、质量要求.....	14
1.4 投标人资格要求.....	14
1.5 费用承担.....	15
1.6 保密.....	15
1.7 语言文字.....	15
1.8 计量单位.....	16
1.9 踏勘现场.....	16
1.10 投标预备会.....	16
1.11 偏离.....	16
2. 招标文件.....	16
2.1 招标文件的组成.....	16
2.2 招标文件的澄清.....	17
2.3 招标文件的修改.....	17
3. 投标文件.....	17
3.1 投标文件的组成.....	17
3.2 投标报价.....	18
3.3 投标有效期.....	18
3.4 投标保证金.....	18
3.5 资格审查资料.....	19
3.6 投标文件的编制.....	19
4. 投标	20
4.1 投标文件的密封和标记.....	20
4.2 投标文件的递交.....	20
4.3 投标文件的修改与撤回.....	20
5. 开标	20
5.1 开标时间和地点.....	20
5.2 开标程序.....	21
5.3 开标异议.....	21
6. 评标	22
6.1 评标委员会.....	22
6.2 评标原则.....	22
6.3 评标.....	23
7. 合同授予.....	23
7.1 定标方式.....	23
7.2 中标候选人公示及期限.....	23
7.3 中标通知.....	23
7.4 履约担保.....	23
7.5 签订合同.....	23

7.6 特别强调.....	24
8. 重新招标和不再招标.....	24
8.1 重新招标.....	24
8.2 不再招标.....	24
9. 纪律和监督.....	24
9.1 对招标人的纪律要求.....	24
9.2 对投标人的纪律要求.....	24
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	24
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	25
9.5 投诉.....	25
10. 电子招标投标.....	25
附件一：开标记录表.....	26
附件二：问题澄清通知.....	26
附件三：问题的澄清.....	27
附件四：中标通知书格式.....	27
第三章 评标办法（综合评估法）.....	34
评标办法前附表.....	34
1. 评标方法.....	39
2. 评审标准.....	39
2.1 初步评审标准.....	39
3. 评标程序.....	39
3.1 初步评审.....	39
3.2 详细评审.....	40
3.3 投标文件的澄清和补正.....	40
3.4 评标结果.....	40
第四章 合同条款及格式.....	41
第一部分 合同协议书.....	42
第二部分 通用合同条款.....	45
第三部分 专用合同条款.....	45
第五章 工程量清单.....	77
第六章 图纸.....	77
第七章 技术标准和要求.....	78
第八章 投标文件格式.....	88
投标人信用承诺书.....	90
法定代表人身份证明.....	91
授权委托书.....	92
项目管理机构人员简历表.....	93
投标人基本情况表.....	94
主要元器件产品选型明细表.....	95
评分办法补充说明.....	96

第一章 招标公告

威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程施工招标公告

一、招标条件

本招标项目威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程,已由相关主管部门批准建设,招标人为威海高新园区建设运营有限公司,建设资金自筹,项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

设计图纸及清单范围内,医疗器械与生物医药产业园二期新建开闭所及 E1、E4、E5、E6、F2、F3 厂房配电室内高低压配电设备的安装、调试及电缆敷设、室外电缆沟、电缆井及管线敷设等。具体以工程量清单为准。

三、项目基本情况

- 1、工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程;
 - 2、工程概况:医疗器械与生物医药产业园二期新建开闭所及 E1、E4、E5、E6、F2、F3 厂房配电室内高低压配电设备的安装、调试及电缆敷设、室外电缆沟、电缆井及管线敷设等,具体详见工程量清单。
 - 3、工程质量:国家验收规范合格标准;
 - 4、建设地点:威海市高区初村镇医疗器械和生物医药产业园内二期 EF 区;
 - 5、工期:60 天 ;
- 本项目招标控制价:6899401.13 元。

四、投标企业资格要求

- 1、具有合法独立法人营业执照的企业;
- 2、具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质,并且具备电力部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证五级及以上资质;
- 3、具有安全生产许可证
- 4、投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人(项目经理)未被最高人民法院列入失信被执行人;
- 5、投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人(项目经理)近三年内无行贿犯罪行为记录;
- 6、投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单;
- 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体;
- 8、投标人不得和招标人存在利害关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加该项目的投标;

五、项目负责人(项目经理)资格要求

- 1、要求承担本工程拟派项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师执业资格;同时具有项目负责人安全生产考核合格证(B 证)。
- 2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2020 -4-30 15:00;下载截止时间：2020 -5-11 15:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统（<http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index>）共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 zbt 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）第三开标厅
投标截止时间、开标时间：2020 年 5 月 28 日 9 时 00 分。

九、发布公告的媒体

本次招标公告同时在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网上发布。

十、联系方式

招 标 人：威海高新园区建设运营有限公司

地 址：威海高区高发大厦

联 系 人：卞海波

电 话：0631-5626560

代理机构：威海市天垣工程咨询管理有限公司

联 系 人：边忠文、李艳菁

电 话：0631-5819542

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海高新园区建设运营有限公司 地址：威海高区高发大厦 联系人：卞海波 电话：0631-5626560
1.1.3	招标代理机构	名称：威海市天垣工程咨询管理有限公司 地址：威海市文化中路 78-3 号 联系人：边忠文、李艳菁 电话：0631-5819542
1.1.4	项目名称	威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程
1.1.5	建设地点	威海市高区初村镇医疗器械和生物医药产业园内二期 EF 区
1.1.6	建设规模	医疗器械与生物医药产业园二期新建开闭所及 E1、E4、E5、E6、F2、F3 厂房配电室内高低压配电设备的安装、调试及电缆敷设、室外电缆沟、电缆井及管线敷设等，具体详见工程量清单
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	设计图纸及清单范围内，医疗器械与生物医药产业园二期新建开闭所及 E1、E4、E5、E6、F2、F3 厂房配电室内高低压配电设备的安装、调试及电缆敷设、室外电缆沟、电缆井及管线敷设等。具体以工程量清单为准。
1.3.2	计划工期	60 天
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准。
1.4.1	投标人资质条件、能力	一、投标企业资格要求 1、具有合法独立法人营业执照的企业； 2、具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并且具备电力部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质； 3、具有安全生产许可证

		4、投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）未被最高法院列入失信被执行人； 5、投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人（项目经理）近三年内无行贿犯罪行为记录； 6、投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单； 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体； 8、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标； 二、项目负责人（项目经理）资格要求 1、要求承担本工程拟派项目经理具备机电工程二级及以上注册建造师执业资格；同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。 2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 三、联合体投标要求 本工程不接受联合体投标。 注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台(原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台)注册登记，并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明(可通过网页截图)。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	时间：投标截止时间10日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题
1.10.3	招标人澄清的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
1.11	偏离	☒ 不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清和修改文件、工程量清单等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间10日前 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题

2.2.2	投标截止时间	2020 年 5 月 28 日 9 时 00 分（第 三开标厅）
2.3.1	招标人修改的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的文件
3.2.1	招标控制价	本项目招标控制价：6899401.13 元，各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决投标。
3.3.1	投标有效期	60 天
3.4.1	投标保证金	☒ 要求递交投标保证金 投标保证金的金额：壹拾万元整 投标保证金的形式：网上银行、电汇、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担） 1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。 要求：

		1) 投标保证金必须从企业基本账户转出。 2) 作为投标文件的一部分，同时需提交基本账户开户证明（由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）及基本账户汇款证明，且投标保证金转出账户需与基本账户相同。 3) 要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视为放弃本次投标，现场不予接收其投标文件。 2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。投标文件中附银行保函彩色扫描件。 3、如选择保险保函形式，按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料： （1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。 （2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 （3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 （4）投标文件中需附： 1）保险费汇款证明及有效发票； 2）基本账户开户证明（由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等））； 3）有效保函； 4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图； 6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照彩色扫描件。 4、采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前提交投标文件所附资料原件给招标代理单位，否则投标无效。 采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传所附资料彩色扫描件 wor
--	--	--

		d 文档或 pdf 文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送至招标代理机构。1) 采用邮寄方式时 ，须在邮件外包封注明“威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程投标保函”（收件人：边忠文，联系方式：0631-5893538），且须保证开标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，，否则投标文件将被否决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并进行评审；2) 采用送达方式时 ，须保证在开标当天开标（投标截止）时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。
3.5	资格审查资料	应按招标文件规定提供
	近年完成的同类项目的年份要求	<u>2017 年 5 月 28 日—2020 年 5 月 27 日</u>
3.6.3	投标文件份数	书面投标文件份数：2 份（不分正副本） 是否要求提交电子版文件：是。电子光盘。 电子版文件形式为：PDF 文件、EXCEL 及 QDZ 格式工程量清单。如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
3.6.4	装订要求	按照招标文件规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 分册装订，共分 2 册 投标人制作完成电子投标文件后，通过系统选择勾选需要打印的内容，打印出纸质投标文件。 第一册（含资格审查、资信标、商务标），采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 第二册（技术标）技术标封面由系统自动生成，两个普通装书钉（订书钉）装订，装订位置在装订线的平均三分之一处（装订线位置为页面左边距一厘米处），不得采用胶封。 不按上述方式进行装订的，否决投标。
4.1	封套上应载明的信息	投标单位应将前附表所述投标文件、普通光盘密封在一个包封中。 招标人名称：_____ 招标人地址：_____ 招标编号：_____ 项目名称：_____ 投标文件在_____年__月__日__时__分前不得开启。 包封应用不褪色的材料打印，不得手写、涂改、增删。

		除此之外不得有任何投标人的识别标记。
4.2.2	递交投标文件地点	威海市公共资源交易中心第 开标厅（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）
4.2.3	是否退还投标文件	☒ 否
5.1	开标时间和地点	开标时间：2020 年 5 月 28 日 9 时 00 分 开标地点：威海市公共资源交易中心第三开标厅
5.2	开标程序	在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人；4 个技术标评委，3 个经济标评委； 评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 注：1）评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。2）评标委员会所有成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体，若为严重失信主体，将及时清退。（开标现场查询）。
7.1	是否授权评标委员会确定中标候选人	是，推荐三名中标候选人。 公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：同公告发布媒体 公示期限：不少于 3 个工作日
7.4	履约担保	无
7.6	特别强调	1. 投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）未被最高法院列入失信被执行人，否则否决其投标。（省份为全部）注：查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ 。投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）的失信被执行人情况网页截图。 2. 投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。 注：查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html 。投标文件需附查询截图 3. 投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4. 投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人（项目经理）近三年内无行贿犯罪行为记录。（附承诺函，格式自定） 5. 投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现弄虚作假现象，将取

		消其中标资格。评标过程中,若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为,应否决其投标,若为中标企业,应取消其中标资格。 6. 在开评标工作开始后,招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时,招标人可以暂停开评标工作,待故障解除后继续开评标工作。 7. 扫黑除恶投诉电话: 0631 - 5625428。 8. 如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的,将作出否决投标的处理。 9、电子投标文件中有二维码的,现场可通过扫描电子文件中二维码的方式进行查询和评审。若以上查询方式无法验证证件的有效性,或二维码不清晰导致无法识别,其投标将被否决或相应项目不得分。 10、根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的需要,为避免人群聚集引发交叉感染,本项目投标人可以不到开标现场参加电子开标会议;若投标人不到开标现场,则需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。 11、请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件六中“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》(2020年2月14日发布)“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书(投标人)”进行操作,请投标单位认真学习操作流程,务必在投标文件上传成功后,在开标2小时前进行模拟开标,确保正常远程开标,否则后果自负。 12、不到开标现场参加电子开标会议的投标单位的纸质版投标文件,需以以下任意一种方式进行递交: 12.1 投标人在开标当天投标截止时间前送达威海市公共资源交易中心交易三厅(投标文件需按照前附表须知4.1进行密封)。 12.2 投标人以邮寄的方式进行递交(收件人:边忠文,联系方式:0631-5819542,地址:威海市文化中路78-3号,威海市天垣工程咨询管理有限公司305室),邮寄时间若早于投标截止时间,投标文件需按照前附表须知4.1进行密封。基于工程资料归档的要求,最迟邮寄到达时间为开标后三个工作日内
10	电子招标投标 福莱咨询电话: 5819292	☒ 是,采用电子招标系统。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；
- (14) 投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）为失信被执行人的；
- (15) 投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的；
- (16) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人（项目经理）近三年有行贿犯罪记录；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

1.5.2 本招标项目的招标代理服务费为 29000 元，由中标人向招标代理机构交纳。此费用包含在投标报价中招标人不再另行计价。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；

- (5) 工程量清单;
- (6) 图纸
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天,澄清的内容可能影响投标文件编制的,相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,修改的内容可能影响投标文件编制的,相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改:修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容:

- (1) 投标函及投标函附录;
- (2) 法定代表人身份证明、授权委托书;
- (3) 投标保证金;
- (4) 投标人资格审查资料
- (5) 项目管理机构;
- (6) 企业信用情况;
- (7) 企业业绩;

- (8) 项目经理信用情况;
- (9) 已标价工程量清单
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。
- (11) 施工组织设计 (单独装订成册)。

3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投标。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供相关资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。**投标文件中扫描件均为相关资料的原件扫描件。**

- 3.5.1 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装（修、试）电力设施许可证。
- 3.5.2 项目负责人资格证明材料。（要求承担本工程负责人具备机电工程二级及以上注册建造师执业资格；具备项目负责人安全生产考核合格证（B 证））
- 3.5.3 法定代表人身份证明或授权委托书。
- 3.5.4 投标保证金的相关证明材料。
- 3.5.5 项目组织机构人员的证书及社保证明。
- 3.5.6 投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）失信被执行人查询结果截图。
- 3.5.7 投标人在国家企业信用信息公示系统中严重违法失信企业名单查询结果截图。
- 3.5.8 “投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人（项目经理）近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函” 格式自定。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件份数见投标人须知前附表

3.6.4 投标文件应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.5 任何情况下，施工组织设计（技术标）中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则经评委认定后按照投标无效。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表要求，否则招标人不予接收。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
- 4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (5) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容, 包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (6) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (7) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (8) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (10) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由威海市公共资源交易中心工作人员在监督部门监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。推选主任评委 1 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

(3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

(5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

(6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

(8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体；

(9) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，公示期不少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程无需提交履约担保

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6 特别强调

见投标人须知前附表。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、

公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标。

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.
-

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至
_____（详细地址）或传真至_____（传真号码）。采用传真方式的，
应在_____年_____月_____日_____时前将原件递交至_____
_____（详细地址）。

招标人或招标代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.
- ...

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件四：中标通知书格式

招标编号：

中标通知书

（中标单位名称）：

（项目名称/标段），位于（详细地址），（项目概况）。____年__月__日在____市公共资源交易中心进行（公开/邀请）招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价（费率）为_____，工期为_____，质量达到_____标准。项目管理机构人员为_____。希望贵方按照招标文件、投标文件和合同的内容，与招标人积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书_____日内，与_____签订_____合同。

招标人（盖章）

招标代理机构（盖章）

公共资源交易中心（盖章）

行政监督管理机构（盖章）

日期：____年____月____日

附件五：威海市联合惩戒措施清单

《威海市联合惩戒措施清单》

限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重违法失信企业及其有关人员	发展改革、财政、住房城乡建设等部门
	15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域失信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重违法失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重违法失信主体 23. 社会保障领域严重违法失信主体 24. 海洋渔业领域严重违法失信主体 25. 住房城乡建设领域严重违法失信主体 26. 旅游领域严重违法失信主体 27. 价格领域严重违法失信主体 28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重违法失信者	
	31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重违法失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重违法失信主体 37. 出入境检验检疫严重违法失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体	

附件六：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

（一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、部分分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标

文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3.电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但为了保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的,或者未在规定的解密时间内,点击“解密”按钮申请解密操作的,或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的,或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的;

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的;

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的;

(6) 纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的;

(7) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的,视为投标人相互串通投标:

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的;

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的;

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的;

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 在开评标工作开始后,招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时,招标人可以暂停开评标工作,待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求,如有问题请及时咨询开发单位技术服务,联系电话: 0631-5819292。

附件七: 人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里,无需审核,提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责,如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象,将按照法律法规等文件要求进行依法处理,并记不良行为记录,情况严重者,将被列入黑名单

附件八: 工程获奖、信用、荣誉要求

评标时,企业和项目负责人的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年,不良行为信息对外公布期为一年。未

在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目负责人的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	1、技术标： 20 分 2、商务标： 70 分 3、资信标： 10 分
2.1.2	评标基准价计算方法	采用综合平均法。 评标基准价 $C=A \times K1 \times Q1 + B \times K2 \times Q2$ A：投标价算术平均值。 当 n （有效投标人个数，以下相同） <7 时， $A=$ 所有有效标书报价的算术平均值； 当 $7 \leq n \leq 9$ 时， $A=$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值； 当 $10 \leq n$ 时时， $A=$ 所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。 K：下浮系数； K1 的取值范围为 95%、96%、96.5%、97%、98%； K2 的取值为 90%； Q：权重比例 $Q1+Q2=100\%$ ； Q1 取值范围为 65%、66%、67%、68%、69%、70%。
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率 $= 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$

2.1.4 评分细则

2.1.4.1 评标一般按下列程序进行：

1. 组建评标委员会；

评标委员会由招标代理单位和交易中心工作人员通过“山东省公共资源交易综合评标评审专家库”随机抽取人员依法组建，人数为 7 人。采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和经济标评委两个评审组，经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，推荐主任评委 1 人。

2. 评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；由电子辅助评标系统对暗标进行编号封存；

3. 采用资格后审的，对投标人资格进行审查；

4. 清标；

5. 初步评审；

6. 详细评审；

7. 向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人。

8. 评标委员会解散。

2.1.4.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表等进行全面详细评审。

2.1.4.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4. 除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

9. 没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本，或者投标人所提供的投标文件电子文本与书面投标文件存在重大偏差的；

11. 降低招标文件规定不可竞争费用的；

12. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

13. 施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的；

2.1.4.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

1. 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2. 为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3. 为工程项目的监理人；

4. 为工程项目的代建人；

5. 为工程项目提供招标代理服务的；

6. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
7. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
8. 与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
9. 被责令停业的；
10. 被暂停或取消投标资格的；
11. 财产被接管或冻结的；
12. 投标人及参与本次投标的相关人员被最高法院列入失信被执行人的；
13. 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的；
14. 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
15. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
16. 在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
17. 在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
18. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
19. 投标人未按规定出席开标会的。

2.1.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
6. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
7. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
8. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
9. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
10. 不同投标人的投标文件相互混装；
11. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
12. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
13. 招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；
14. 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
15. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
16. 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
17. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

18. 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。

19. 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的。

2.1.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；
5. 法律、法规、规章规定的其他情形。

2.1.4.7 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 人。
- (2) 经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。
- (3) 中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

不再招标：重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

2.1.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据技术标（施工组织设计）、资信标（企业信用情况、企业业绩、项目管理机构、项目经理信用情况、售后维护服务承诺等）及商务标（已标价工程量清单）等方面由评标委员会对各投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.1.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标及已标价工程量清单报价表应按照招标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

2.1.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.1.4.11 技术标评委打分计算方法为：

1. 技术标评委对每一个投标企业施工组织设计打分，去掉一个最高分后的平均值为技术标的最终得分。

2. 经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

2.1.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.1.4.13 本工程采取资格后审的，投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

2.1.4.14 近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日，以此类推。

2.1.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.1.4.16 招标文件要求投标企业提供的工程施工合同、获奖证书及其它所要求证书、证明必须真实有效。

2.1.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量检验证书为准。同一工程只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.1.4.18 工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目经理撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

2.1.4.19 本办法中同类型工程按下列方法划分：

房屋建筑工程业绩、市政公用工程业绩、各专业工程业绩分别适用于各自的业绩标准，不得混用。

2.1.4.20 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3. 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 分值构成：见评标办法前附表规定。
- 2.1.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。
- 2.1.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
- 2.1.4 评分细则：见评标办法前附表。
- 2.1.5 评分标准：见评标办法附录。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据 2.1.5 评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。公示期结束后无任何异议确定排名第一的中标候选人为中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新组织招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

(SDF—2019—0002)

合同编号：

号

山东省建设工程施工合同

项目名称：_____

项目编号：_____

山东省住房和城乡建设厅
制定
山东省市场监督管理局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

招标代理单位（全称）：威海市天垣工程咨询管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程。

2. 工程地点：威海市高区初村镇医疗器械和生物医药产业园内二期 EF 区。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：_____。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 ____ 月 ____ 日。

计划竣工日期：2020 年 ____ 月 ____ 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

2. 合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书;
- (2) 报价函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度,不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自自各方签字盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人陆份、承包人贰份、威海市天垣工程咨询管理有限公司执贰份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

招标代理单位：威海市天垣工程咨询管理有限公司
（盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

合同签订时间：_____年 月 日

第二部分 通用合同条款

执行（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）第二部分 通用合同条款

。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及工程施工及验收规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决。

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 招标文件
- (4) 投标文件及其附件
- (5) 本合同专用条款
- (6) 本合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 图纸
- (9) 已标价的工程量清单

(10) 在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 套图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前 15 天发包人向承包人提供完整的施工图纸两套。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：孙文辉。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：/。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂的方式，抹去非法利益或损害对方利益。因一方合同当事人的贿赂造成对方经济损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通伤害发包人利益。承包人不得为监理人提供合同约定以外的任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

因承包人原因造成承包人提供的工程所需的场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责由此产生的费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1) 发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2) 发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸二套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2% 承担违约责任（上限为工程总造价的 2%）。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

③承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

④按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

⑤按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师注册证书号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____

承包人对项目经理的授权范围如下：___/___。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：___同投标文件承诺时间___。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：___/___。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：___/___。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：___/___。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：___/___。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：___工程开工前 2 天___。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：___每人次支付违约金 1000 元___。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：___每人次支付违约金 1000 元___。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：___每人次支付违约金 1000 元___。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：___/___。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：___本工程不得分包___。（注：其他工程基础、主体工程承包人不得转包或分包）。

主体结构、关键性工作的范围：___依据法律规定___。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：___/___。

其他关于分包的约定：___/___。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：___/___。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：___。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形像进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名： / ；

职务： / ；

监理工程师执业资格证书号： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

关于监理人的其他约定： / 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____ / _____ ；

(2) _____ / _____ ；

(3) _____ / _____ 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

5.1.4 工程质量创建目标约定： / 。

超出质量创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前 48 小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到合同约定标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工作业。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

(5) 围挡应按照建设单位要求进行施工，超出规范要求的由发包人、承包人协商确定。

(6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、

废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

(2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

(4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

(5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

(6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

(7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：文明施工费随进度完成工程量按规费计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：/。

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在图纸会审后5天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
发包人和监理工程师收到后 7 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在 7.5 款情况发生后 14 天内，就延误的工期没有向工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此赔偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1) 9 级以上大风、20 年不遇的暴雨、洪水，超过 6 级以上地震、战乱；
- (2) / ；
- (3) / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、建筑腻子 and 涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配件和龙骨、预制构件等。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

补充：监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

禁止在工程中使用不合格的材料和工程设备。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计单位、发包人、承包人、监理单位、财政部门共同确认后方可发生变更，变更工程所发生的工程量由发包人、承包人、监理单位按实签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：套用 2003 消耗量定额、2011 版《山东省建设工程费用项目组成及计算

规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于 74 元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按规定记取。

(6) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含建设单位和财政部门共同确认的价格，均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，且不低于 5% 税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：一周内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：一周内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：根据实际情况协商。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±____%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____ / _____。

风险费用的计算方法：_____ / _____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____ / _____。

2、双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、经济技术签证；水电费由承包人按实承担。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____ / _____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1、本工程按照工程量清单（固定综合单价）进行前期招投标及后期结算工作。同一单位工程相同清单项报价不一致时，结算时按其中最低综合单价执行。

2、工程计量

（1）施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

（2）工程施工合同、报价文件的商务条款。

（3）工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和报价文件中相关报价条款的要求。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：_____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：签订合同后，无预付款。工程开工后，每月随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的 60%，（承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的 97%，余款 3%留作质保金，工程缺陷期满后无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前向发包人提供上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报告三份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____ / _____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后 48 小时报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告 48 小时。

(2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告 7 天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第（4）种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 20 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

竣工退场承包人应按要求对施工现场进行清理。施工现场内残留的垃圾全部清除出场。临时工程已拆除，场地已进行清理，平整或复原等要求。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后 90 天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：___/___。

(2) 发包人完成支付的期限：___缺陷责任期满后 30 个工作日内___。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：___24 个月___。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：___扣留___。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第___2___种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：___中标金额的3%___；

(2) ___3___%的工程款；

(3) 其他方式：___/___。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第___(2)___种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：___/___。

关于质量保证金的补充约定：___/___。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：___执行《工程质量保修书》___。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：___24 小时内___。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取总监同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将视情节轻重对其进行处罚。。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向威海火炬高技术产业开发区人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

(3) 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

(4) 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

(5) 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

(6) 本工程所有材料检测费用均由承包人承担。

(7) 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

(8) 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，开工前进行农民工工资支付担保，必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一季度末结清劳动者剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

(9) 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

(10) 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就威海高新医疗器械与生物医药产业园二期 EF 区高低压配电工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工完成的所有施工项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 / 年；
3. 装修工程为 / 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；
5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：___/___。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

附件 4

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				
施工管理				
材料管理				
质量管理				
安全管理				
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理				
资料管理				
其他人员				

第五章 工程量清单

第六章 图纸

第七章 技术标准和要求

一、现场施工条件：具备施工条件。

二、工程技术标准和要求：

〈一〉、高压柜

（一）设备符合以下标准、规范（生产制造中依据标准规范的现行最新版本）：

GB/T 3906-2006 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 404-2018 《3.6KV~40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T 26218.1-2010 《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第 1 部分：定义、信息和一般原则》

IEC 62271-200-2011 《高压开关设备和控制设备 第 200 部分：额定电压 1kV 以上和 52kV 以下（含 52kV）用金属封闭型交流开关设备和控制设备》

DL/T5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》

DL/T 5136-2012 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

DL / T459-2017 《电力用直流电源设备》

DL / T781-2001 《电力用高频开关整流模块》

GB/T 11032-2010 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 3906-2006 《3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 404-2018 《3.6KV~40.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB/T 26218.1-2010《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第 1 部分：定义、信息和一般原则》

IEC 62271-200-2011 《高压开关设备和控制设备 第 200 部分：额定电压 1kV 以上和 52kV 以下（含 52kV）用金属封闭型交流开关设备和控制设备》

DL/T5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》

DL/T 5136-2012 《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

DL / T459—2017 《电力用直流电源设备》

DL / T781—2001 《电力用高频开关整流模块》

GB/T 11032-2010 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

(二) 设备使用环境条件:

1. 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 40^{\circ}\text{C}$
2. 相对湿度 (25℃时), 日平均不大于 95%, 月平均不大于 90%。
3. 周围空气温度: 最高温度+40℃, 最低温度-20℃。
4. 海拔高度: 不超过 1000m。
5. 地震烈度: 不超过 8 度。
6. 耐受地震能力: 水平加速度 0.2; 垂直加速度 0.1。
7. 气候条件: 海洋性气候、盐雾腐蚀。
8. 周围空气应不受腐蚀型或可燃气体、水蒸气等明显污染。

(三) 设备运行条件

1. 电网额定电压 10KV, 最高电压 12KV
2. 额定频率 : 50HZ
3. 安装场所 : 室内
4. 接地电阻要求: $\leq 1 \Omega$
5. 中性点连接方式: 直接接地
6. 设备运行时间: 每天工作 24 小时, 每年 365 天

(四) 设备技术参数

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. 额定电压: | 12kV |
| 2. 额定绝缘电压: | 12kV |
| 3. 额定工频耐受电压: | 42kV/min |
| 4. 额定雷电冲击耐受电压: | 75kv |
| 5. 额定频率: | 50HZ |
| 6. 额定短时耐受电流: | 50kA/3s |
| 7. 额定峰值耐受电流: | 125kA |
| 8. 内部燃弧耐受电流: | 40kA/1s 50kA/0.5s |

9. 外壳防护等级：

IP4X

(五) 设备性能特点：

1. 开关柜为高压户内交流中置式开关柜（以下简称“高压开关柜”），由整体柜体和可抽出部件两大部分组成。开关设备的外壳采用进口敷铝锌钢板拼装而成，无焊点，柜顶装有泄压孔；前后柜门用敷铝锌钢板及活动门隔离，柜体由四小室组成，各部由隔板分隔；在手车室、母线室及电缆室的上方均设有压力释放装置。框架、柜体所用板材厚度不少于 2mm。开关柜前面板所用冷轧钢板厚度不少于 2mm，表面采用静电粉末喷塑亚光处理，抗冲击、耐腐蚀，颜色 RAL7035。

2. 高压开关柜具有良好的电气隔离，有可靠防止因本柜单独组件故障殃及本柜其它组件和相邻高压开关柜的防护结构措施。

3. 高压开关柜中器件布置满足绝缘、检修、运行中易损件更换（如熔断器等）、散热等需要，且同型产品额定值和结构相同的组件能够互换。

4. 高压开关柜电力电缆头隔室有安装电缆头的指定位置，并有可靠的固定方法及零部件。

5. 高压开关柜防护等级为 IP4X。

6. 高压开关柜柜体采用高强度抗腐蚀性强、覆铝锌钢板折弯成型，由螺栓与螺母拼装而成，尺寸精确、钢度强、互换性好。

7. 高压开关柜具有“五防”功能：

(1) 只有当断路器在分闸状态下，断路器手车才能从试验/隔离位置移向工作位置或从工作位置移向试验/隔离位置。

(2) 只有当断路器在试验/隔离位置时，接地开关才能合闸。

(3) 当接地开关合闸时，手车不能从试验/隔离位置移向工作位置。

(4) 当手车处于工作位置时，二次插头被锁定，不能拔出；只有二次插头拔出后，手车才能移出开关柜。

(5) 断路器只有在试验和工作位置，断路器才能合闸。

8. 柜内铜排：主母排采用 D 型母排，分支母排选用“T2”型硬铜排，纯度不低于 99.98%，搭接处镀锡，所有母排均加装热缩套管且搭接处加装绝缘护套；

9. 高压开关柜内保护测控单元采用微机保护，实现网上遥测、遥信、遥调、遥控功能。

10. 高压开关柜各柜的开关室、母线室等有良好的散热通道和装置，且不降低防护等级。

11. 高压开关柜内二次导线采用阻燃软线。
12. 高压配电系统配置 1 台维修用推拉小托车来接送开关。
13. 高压断路器在柜内移动采用蜗轮与蜗杆驱动推进、退出，操作轻便、灵活。
14. 每台高压开关柜内配置单独的线路保护测控装置电源开关。
15. 高压开关柜严格按照签订时正式图纸配置。决不使用假、套牌配件。
16. 与计量有关的设备经威海供电公司计量部门校验认可。

〈二〉、220V 直流系统参数及技术性能

（一）配置

1. 高频开关电源屏采用智能电池管理，N+1 热备用方式，实现四遥功能。
2. 输入：交流双路输入，具有互投装置。具备交流电源失电后恢复自动启动功能。

3. 参数：

- （1）额定电压：AC380 $\pm$ 10%V，50HZ
- （2）额定电压 DC220V
- （3）稳压精度： $\leq \pm 0.1\%$
- （4）稳流精度 $\leq \pm 0.1\%$
- （5）波纹电压： $\leq \pm 0.1\%$
- （6）功率因数：0.92(100%负荷、额定输入电压)
- （7）过载能力：120%额定直流（2 小时）
- （8）柜体尺寸：800 $\times$ 600 $\times$ 2200mm；全封闭结构，颜色 RAL7035。
- （9）柜体防护等级：IP30
- （10）绝缘强度：2kV/min

4. 配置直流巡检装置，实现直流输出的分路监测，并以空接点形式输出直流接地、电压异常信号。

5. 蓄电池：10 年免维护蓄电池。

6. 报警功能满足以下要求：

- （1）正负母线绝缘不良报警。
- （2）控制母线电压过高报警；控制母线电压过低报警。
- （3）电池组电压过高报警；电池组电压过低报警。
- （4）交流输入过压报警；交流输入电压过低报警。

(5) 充电模块不正常报警。

〈三〉、0.4KV 低压配电柜

(一) 设备符合以下标准、规范(生产制造中本公司将依据标准规范的现行最新版本):

IEC 61439-1-2011 《低压开关设备和控制设备组合装置 第 1 部分: 一般规则》

GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 1 部分: 总则》

GB/T 24274-2019 《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

(二) 设备使用环境条件

1. 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T \leq 40^{\circ}\text{C}$
2. 相对湿度(25℃时), 日平均不大于 95%, 月平均不大于 90%。
3. 周围空气温度: 最高温度+40℃, 最低温度-20℃。
4. 海拔高度: 不超过 1000m。
5. 地震烈度: 不超过 8 度。
6. 耐受地震能力: 水平加速度 0.2; 垂直加速度 0.1;
7. 本工程气候条件: 海洋性气候、盐雾腐蚀
8. 周围空气应不受腐蚀型或可燃气体、水蒸气等明显污染。

(三) 设备运行条件

1. 电网额定电压 0.4kV, 最高电压 0.69kV
2. 额定频率 : 50HZ
3. 安装场所 : 室内
4. 接地电阻要求: $\leq 1\Omega$
5. 中性点连接方式: 直接接地
6. 设备运行时间: 每天工作 24 小时, 每年 365 天

(四) 设备的主要技术参数

1. 型号: GCK 等同类型柜型。
2. 型式: 0.4kV 抽出式低压开关柜
3. 防护等级: IP30

(五) 设备性能特点

1. 抽出式低压开关柜(以下简称“低压开关柜”)为组合式结构, 柜体采用高级型模数化设计的框架结构, 用螺栓全组合装配制造柜体, 所有框架零件均为免维护型, 并具有可按

任意方向，随意装配，免维修的特点，保证同规格抽出单元可任意互换。框架、柜体、及抽屉均采用优质电镀锌板制作，厚度不少于 2.00mm。开关柜间隔门和抽屉前面板，冷轧钢板厚度不少于 1.5mm，表面采用静电粉末喷塑亚光处理，其表面应抗冲击、耐腐蚀，颜色微机灰色。

2. 低压开关柜外壳的顶部有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不影响设备正常运行时的通风和散热。

3. 为防止事故扩大，低压开关柜的金属分隔式和抽屉式间隔之间及每一个功能小室之间有金属隔板，隔板的设置不影响母线及元件的检修和更换。

4. 低压开关柜的结构使断路器或其他电气设备操作产生的振动不会引起继电器等二次设备误动作。

5. 低压开关柜由固定的柜体和可抽出部分组成，用电镀锌板隔开三个间隔室：功能单元装置室、母线室等。柜体具有防尘、防潮功能。电缆出线连接部位均加用阻燃材料制成的防护套密封，以防止连接处裸露。

6. 低压开关柜抽屉采用电镀锌板制作，抽屉在柜内有工作、试验和存储位置。抽出式单元均具有完善可靠电气和机械联锁功能，能有效的防止误操作。

7. 低压开关柜柜内铜排选用“T2”型硬铜排，纯度不低于 99.98%，搭接处镀锡，所有母排均加装热缩套管且搭接处加装绝缘护套；

8. 低压开关柜的二次接线

(1) 控制导线采用多股软铜线，截面不小于 1.5mm^2 ，用于电流互感器的导线截面不小于 2.5mm^2 。导线为单芯、聚氯乙烯绝缘(阻燃型)，额定电压不低于 450V。

(2) 端子上连接的导线一般为两根，当为跳线时，则最多可以为两根。

(3) 为保证互换性，低压开关柜同类设备的抽屉单元二次接线和二次插头应具有相同的接线和排列。

(4) 其他方面严格按图纸要求生产。

9. 电容器采用干式自愈型电容器；采用智能型（无触点）免维护自动补偿装置，具备自动过零投切、分补共补、智能监测及抑制谐波等功能；电容允许偏差 $-5\%\sim+10\%$ ，最大过载电压为 135%额定电压，允许最高环境温度 $+55^{\circ}\text{C}$ ；补偿装置控制器预留遥信、遥测接口，具备 RS232/RS485 通讯端口。

10. 智能仪表采用综合测量型，能测量电流、电压、有功、无功，有功精度不低于 1 级，无功精度不低于 2.0 级，液晶显示，具备 RS485 通讯端口。通信方式：RS485；DL/T645-2007、DL/T645-1997 和 Modbus 协议。

11. 柜内电气火灾监控系统技术要求

电气火灾监控系统产品须具有有资质的检验检测机构出具的依据《电气火灾监控系统》（GB 14287.1~4-2014）标准检验的型式检验报告，并具有国家 3C 认证证书。

- ①探测漏电电流，故障时发出声光信号报警。
- ②监控器及主机须实时显示各回路漏电数值，线缆温度数值。
- ③监控器应能指示漏电，温度报警及主机通信状态。
- ④漏电报警值设定为 300MA
- ⑤所有监控器按照只报警不跳闸设计。
- ⑥监控器液晶屏信息显示，面板安装。

12. 框架断路器采用抽屉式、保证电动跳合闸，具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护功能，断路器额定运行短路分断能力需达到 50KA 及以上。

13. 塑壳断路器额定运行短路分断能力需达到 35KA 及以上。

14. 低压开关柜内浪涌保护器为威海气象局备案产品且负责防雷验收。

15. 低压开关柜内与计量有关的设备经威海供电公司计量部门校验及认可。

16. 低压开关柜内元器件决不严禁使用假、套牌配件。

〈四〉、变压器主要技术要求：

1. 供货范围：含外壳（外壳颜色甲方后定）、冷却风机、温度控制箱。

2. 运行条件

2.1 环境条件

2.1.1 安装地点：室内

2.1.2 海拔高度：<1000m

2.1.3 地震裂度：7 度

2.1.4 气象条件：

最高年平均气温：+20℃

最高日平均气温：+30℃

最高气温：+40℃

最低气温(室内): -25℃

3. 技术规范

3.1 设备名称: 三相环氧树脂真空浇注干式变压器

3.2 性能参数:

变压器型号: SCB10

额定电压: 10/0.4 kV

分接范围: $\pm 2 \times 2.5\%$

额定频率: 50 Hz

相数: 3

最大系统电压: 12/ ≤ 1.1 kV

额定短时工频耐压: 35/3kV

额定冲击电压: 75/- kV

阻抗电压: 6%

连接组别: Dyn11

空载损耗: 2.09 kW

负载损耗: 8.4 kW

空载电流: 0.5%

噪音: 小于 50dB

局部放电: 5pC

绝缘等级: H

温升: 125K

冷却方式: AN/AF

防护等级: IP20

罩壳颜色: RAL7035 (浅灰色)

进出线方式: 电缆上进、母排上出

4 结构及性能要求

4.1 变压器高压线圈和低压线圈必须采用优质铜箔绕制; 高压线圈内外层均采用高强度玻璃纤维网加强, 高压线圈绝缘等级为 H 级。低压线圈采用优质铜箔和绝缘材料绕制而成, 低压线圈应设置多层散热气道, 散热气道应采用散热性能更优的铝管替代传统的玻璃纤维

棒。变压器运行安全可靠且具有较强的过载能力，并且变压器绝缘老化缓慢，寿命长，正常运行寿命应大于 30 年。

4.2 变压器防潮能力强，阻燃性能好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。变压器应能够随时投入运行，停止运行后一段时间可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受 80% 的突加负载。

4.3 变压器铁芯材料应选用厚度仅为 0.23 的优质激光导向硅钢片，步进叠片工艺，硅钢片应采用德国乔格剪切线剪切并自动叠装，从而保证硅钢片剪切毛刺小（ $<0.02\text{mm}$ ）、叠片的接缝小而均匀。变压器铁心和金属件均应可靠接地，并有明显的接地标志，铁心和金属件均有防锈保护层。

4.4 变压器应具有较强的结构强度，从而保证具有较强的抗振动能力和抗短路能力，保证能够耐受 8 级地震裂度而不损坏。

4.5 变压器带温控及温显装置，温度传感器采用 3 只 PT100 和 3 只 PTC 共同检测温度，温度传感器置于每相低压线圈中。温度控制装置具有显示变压器三相线圈的运行温度、高温报警及超温跳闸信号输出、按温度自动开停风机的功能，同时具有传感器和风机故障报警功能。

4.6 主要原材料

4.6.1 环氧树脂和固化剂：H 级优质绝缘树脂

4.6.2 硅钢片：优质冷轧硅钢片

4.6.3 导体： 高压绕组：铜箔

低压绕组：铜箔

以上，在变压器生产时，甲方要到生产产地考察，若发现与上述不符，甲方要对中标单位进行经济处罚。

4.7 冷却方式：自然空气冷却；可带风机，强迫空气冷却。风机采用低噪音幅流风机，并且通风方式可由温控器自动控制或通过手动切换。变压器在风机开启情况下可过载 40%，对时间较长的间隙性过载是很实用的，不影响其使用寿命。

4.8 变压器应带优质冷轧钢板保护外壳，防护等级为 IP20，罩壳表面采用静电粉末喷涂工艺，结构强度高、防腐防锈性能好，颜色为 RAL7035。罩壳采用落地安装，安装地面为水平地面，罩壳内部应有高压电缆固定支架。

5. 试验

试验分出厂试验、型式试验和特殊试验。每一台产品均需通过出厂试验，型式试验和特殊试验需提供有效试验报告。

〈五〉、微机保护装置

高压柜配置微机保护装置，安装于 10KV 开关柜上，并通过通讯口与后台系统通讯，其主要功能如下：

1. 具有通用型的保护功能，实现三相过流保护、三相方向过流保护、接地故障方向过流保护、零序过流保护、负序过流保护、热过负荷保护、欠/过电压保护、报警等功能。具有 PT、CT 断线检测功能。

2. 同时还具有三相全电量的测量（电流、频率、功率因数、有功、无功、有功电度、无功电度等）

3. 具有故障录波功能；

4. 具有事件顺序记录（带精度为 1ms 的时标）的监视功能

5. 至少具有 10 个及以上 DI 点，8 个及以上 DO 点。

6. 具有 RS-485 通信口，可通过 Modbus 规约和通讯管理机连接。

7. 具 2 组以上设定值，具有逻辑编程能力，具有开放的通讯接口。

8. 支持远方和当地在线查看数据，修改参数。

9. 对装置定值和保护定值提供不同的管理权限，具有完整的自检功能，且能自动显示故障的原因。

10. 具有液晶显示和中文操作界面。

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文件的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

Ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。

投标函附录

项目名称:

招标编号:

序号	条款名称	约定内容	备注
1	投标报价	人民币大写_____小写_____	
2	企业资质		
3	项目经理	姓名: _____	
4	工期	_____	
5	质量标准		

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (印章)

_____年_____月_____日

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规、行贿犯罪的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖章）

年 月 日

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名、联系方式）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（印章）

_____年____月____日

项目管理机构人员简历表

应附人员有效证件及社会保险证明(含委托代理人)。

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

投标人（盖章）：

法人代表人（印章）：

日期： 年 月 日

投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注						

投标人（盖章）：

法人代表人（印章）：

日期：____年____月____日

主要元器件产品选型明细表

序号	名称	品牌	规格型号	技术及性能参数	数量	产地	制造厂家	备注

注、1、此表格单独制作，作为技术标第 2.11 项“产品选型”的附件。

2、本表格填写采用暗标方式，不得暴露投标人身份。如元器件为自行生产，制造厂家处备注“自产”，其余设备可填写制造厂家名称。

评分办法补充说明

一、 资信标补充附件需上传以下资料

1、 投标人基本情况表

二、 技术标（暗标）施工组织设计

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分，并详细注明得分及扣分理由。施工组织设计打分计算方法为：评委对每一个有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

三、 商务标补充附件需满足以下要求

1、 工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

2、 投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其投标。

3、 ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	承装（修、试）电力设施许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为承装（修、试）电力设施许可证的彩色扫描件
1.5	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档 若法定代表人参加投标，内容为企业法定代表人法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）及身份证彩色扫描件； 若授权代表参加投标，内容为法定代表人身份证明（按投标文件格式提供）、授权委托书（按投标文件格式提供）、企业法定代表人身份证彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件。
1.6	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档 1.若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附由银行相关部门盖章的基本户开户证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、汇款证明等材料彩色扫描件。 2.如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，上传银行保函彩色扫描件。 3.若选择保险保函形式，具体要求见招标文件投标人须知前附表，需附：1) 保险费汇款证明及有效发票；2) 基本账户开户证明（由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等））；3)有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构通过招标文件前附表规定的网站公开信息的查询截图；6) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内有的服务机构营业执照。彩色扫描件（包括上述1)-6) 项所附的资料）。
1.7	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档 项目经理配备必须具备机电工程二级及以上注册建造师执业资格，同时具备项目负责人安全生产考核合格证（B证）；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书； 其他关键岗位管理人员包括施工员、质检员（或质量员）、安全员、资料员。 填写项目管理机构人员简历表（参考投标文件格式提供，后附招标文件中要求的相关人员有效证件及社保证明（含委托代理人）） （项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员）
1.8	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档 1、投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）未被最高法院列入失信被执行人，否则否决其投标。（省份为全部）注：查询网址： http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ；投标文件附通过网站查询信息记录，包括投标人及其法定代表人、授权委托代理人、拟委任的项目负责人（项目经理）失信被执行人情况网页截图。 2.投标人不得在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。注：查询网址 http://www.gsxt.gov.cn/index.html ；投标文件需附查询截图。 3.投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，否决否决其投标。本条投标人无需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。 4. 投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人（项目经理）近三年内无行贿犯罪记录。（附承诺函，格式自定）
1.9	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档 按投标文件格式提供。
2	技术标 [20.00]		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.50	（1.5分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理；
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性	1.50	（1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行；
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.50	（1.5分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.50	（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行；

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.5	环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案	1.50	(1.5分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施(包括(1) 落实扬尘控制措施、落实渣土车运输管控措施等污染控制措施等; (2) 对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目, 应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等控制措施)), 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案;
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.50	(1.5分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用;
2.7	施工进度计划和进度措施	1.50	(1.5分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);
2.8	资源配备计划	1.50	(1.5分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要;
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.50	(1.5分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等	1.50	(1.5分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2.11	产品选型	5.00	评标委员会根据企业所报元器件的品牌进行评定, 由评委酌情打分, 最高计至5分。(注: 采用暗标方式, 不得暴露投标人身份)
3	资信标 [10.00]		
3.1	项目管理机构	3.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (包括施工员、质检员 (或质量员)、安全员、材料员) 配备齐全, 持岗位证书上岗。分工明确, 得2分。技术负责人具有电力工程高级及以上职称加1分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或不提供项目班子成员社保证明和有效证件的, 其投标将被否决。
3.2	企业业绩	5.00	通过系统勾选所使用的业绩 企业近三年 (2017年5月28日至2020年5月27日) 承揽的同类工程业绩, 每有一个得1分, 最高得5分 (时间以签订合同时间为准); 注: (1) 需提供提供主管部门或交易中心盖章的中标通知书、合同关键页 (但应能体现业主名称、项目名称及项目主要内容)、中标公示截图, 否则该项不得分。(时间以签订合同时间为准); (2) 同类或类似工程: 配电工程; 中标候选人投标文件中填报的同类工程业绩将随中标公示一同公示。
3.3	项目经理类似工程业绩	2.00	通过系统勾选所使用的业绩 项目经理近三年 (2017年5月28日至2020年5月27日) 承揽的同类工程业绩, 每有一个得0.5分, 最高得2分 (时间以签订合同时间为准); 注: (1) 需提供提供主管部门或交易中心盖章的中标通知书、合同关键页 (但应能体现业主名称、项目名称及项目主要内容)、中标公示截图, 否则该项不得分。(时间以签订合同时间为准); (2) 项目经理类似工程业绩提供的证明材料要能体现项目经理姓名; (3) 同类或类似工程: 配电工程; (4) 企业业绩与项目经理业绩为同一业绩的, 只计入企业业绩, 不重复计分。 中标候选人投标文件中填报的同类工程业绩将随中标公示一同公示。
4	商务标 [70.00]		
4.1	投标报价	70.00	以评标基准值为基准, 报价与该基准进行比较, 相同得满分; 基准价计算方式: 综合平均法 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 K1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定, 其取值应在招标文件中公布且不少于5个。K2由招标人在招标文件中明确。 K1的取值范围为95%~98%, 本次K1: 备选值为 0.95,0.96,0.965,0.97,0.98。 K2的取值范围, 建筑工程为90%~100%, 装饰、安装工程为88%~100%, 市政工程为86%~100%, 园林绿化工程为84%~100%, 其他工程为88%~100%。本次K2: 0.9。 Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。本次Q1: 备选值为 0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数) 当n<7时, A=所有有效标书报价的算术平均值 当7≤n≤9时, A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当10≤n时, A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	70.00	每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5

其他注意事项

控制价 : 6899401.13

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	1 进线线路							
	1.1 进线线路土建							
1	AB001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.部位：电缆沟、电缆井 3.开挖方式:自行考虑 4.余土弃置：回填土沟槽边堆放，余土指定地点堆放 5.报价含基槽清理所需人机配合费用 6.按天然密实体积计算 7.按批准的施工方案实际开挖土方体积计算 8.含机械进出场费	m3	357.82			
2	010103001001	管沟回填石粉	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:石粉 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.回填自垫层至电缆上300mm处	m3	126.54			
3	010103001002	土方回填	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量满足设计要求 3.主要内容：包含回填、夯实费用 4.回填部位:室外电缆管道、管井等 5.工程量:按碾或夯实后的实方体积计算	m3	226.2			
4	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度：100mm 3.部位：电缆沟垫层 4.工作内容：砼浇筑、振捣、养护、模板安拆等	m3	11.5			
5	AB002	砖砌小型电缆井	1.形状、断面尺寸:方形内径1500*1200，井深1.4m 2.砼垫层厚100mm，混凝土强度等级C15 3.砌筑材料:MU10烧结普通砖厚240mm，M10水泥砂浆 4.内壁1:3水泥砂浆抹灰厚20mm 5.砼盖板厚120mm，混凝土强度等级C30 6.轻型球墨铸铁井盖内径φ700mm、井座 7.报价中包含模板、钢筋及井内爬梯	座	2			
6	AB003	砖砌小型电缆井增减项	1.形状、断面尺寸:方形内径1500*1200 2.砌筑材料:MU10烧结普通砖厚240mm，M10水泥砂浆 3.内壁1:3水泥砂浆抹灰厚20mm 4.增减高度100mm	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	AB004	砖砌中型电缆井	1.形状、断面尺寸:方形内径2000*1200,井深1.4m 2.垫层厚100mm,混凝土强度等级C15 3.砌筑材料:MU10烧结普通砖厚240mm, M10水泥砂浆 4.内壁1:3水泥砂浆抹灰厚20mm 5.砼盖板厚120mm,混凝土强度等级C30 6.轻型球墨铸铁井盖内径 ϕ 700mm、井座 7.报价中包含模板、钢筋及井内爬梯	座	3			
8	AB005	砖砌中型电缆井增减项	1.形状、断面尺寸:方形内径2000*1200 2.砌筑材料:MU10烧结普通砖厚240mm, M10水泥砂浆 3.内壁1:3水泥砂浆抹灰厚20mm 4.增减高度100mm	个	3			
1.2 进线线路安装								
9	030210001001	电杆组立	1.材质:非预应力水泥杆 2.规格:15m 3.工作内容:电杆坑挖填,电杆组立,校正,工地运输,横担、绝缘子、金具附件、标牌安装等 4.底盘、卡盘、拉盘、拉线:综合考虑 5.杆上设备接地及接地调试	根	1			
10	030210002001	导线架设	1.型号:架空绝缘导线 2.规格(截面积):JKYJ-10kV-1*150	km	0.03			
11	030208003001	电缆保护管	1.材质:涂塑钢管 2.规格:DN150 3.含抱箍	m	3			
12	CB001	过路顶管	1.规格: Φ 175,厚8mm 2.材质:MPP塑钢复合电缆导管 3.地质情况综合考虑 4.包含工作坑、护壁、泥浆外运、套管等完成本工作所有工作内容	m	40			
13	CB002	电缆标志桩	1.电力电缆标志桩埋设 2.材质:聚合塑料	个	13			
14	CB003	电缆警示板	1.规格:200*3mm 2.材质:聚合塑料	m	200			
15	030208003002	电缆保护管	1.材质:MPP塑钢复合电缆导管 2.规格: ϕ 175,厚8mm 3.含管枕	m	200			
16	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:ZR(C)YJV22-8.7/15-3*300 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.电缆试验	m	800			
17	CB004	电缆终端头	1.名称:户外10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*300mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	CB005	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*300mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	3			
19	CB006	电缆中间头	1.名称:10KV冷缩式电缆中间头 2.规格型号:3*300mm ² 3.工作内容:电缆中间头制作安装	套	1			
2 开闭所								
2.1 开闭所土建								
20	AB006	开闭所挖地坑	1.地坑尺寸:1000*1000,地坑深度:2m 2.C25混凝土厚200mm,C15混凝土垫层厚80mm 3.开挖方式:自行考虑 4.余土弃置运距:综合考虑 5.弃土点:自找弃土地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,垃圾处理包含平整及覆盖,必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求 6.报价含基坑清理所需人机配合费用 7.按天然密实体积计算 8.按批准的施工方案实际开挖土方体积计算 9.含机械进出场费	m ³	2			
21	AB007	盖板	1.材质:花纹钢板 2.厚度:6mm 3.规格尺寸:1000*1000 4.部位:地坑上 5.可承受人体重量 6.含底座 7.报价含安装费	个	1			
22	AB008	拆除原地面	1.拆除原地面至设计标高 2.结合设计要求和现场情况综合考虑 3.按照实际施工面积计算 4.运距:综合考虑 5.弃置点:自找弃置地点,运距及外运场地施工单位自行考虑,垃圾处理包含平整及覆盖,必须符合威海市政府部门垃圾堆放的要求	m ²	118.26			
23	AB009	开闭所垫层	1.80厚C15混凝土垫层,随打随抹平 2.按照实际施工面积计算	m ²	118.26			
24	AB010	开闭所地面	1.200厚C25混凝土(内配钢筋网三级钢6@200,双层双向通长布置) 2.按照实际施工面积计算	m ²	118.26			
25	010703001001	卷材防水	1.防水做法:0.7mm厚SBC卷材防潮层(芯材厚度0.5mm,粘结料厚度1.3mm) 2.防水部位:开闭所地面 3.按实际粘贴面积计算,搭接及附加层在综合单价中考虑	m ²	133.26			
26	AB011	开闭所环氧地坪	1.环氧树脂面漆0.5mm、中涂层0.8mm、底漆0.3mm 2.按照实际施工面积计算	m ²	118.26			
2.2 开闭所安装								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030202017001	高压成套配电柜	1.名称:10KV1# 2#进线柜 KYN28(开闭所) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			
28	030202017002	高压成套配电柜	1.名称:10KV1# 2#PT柜 KYN28(开闭所) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			
29	030202017003	高压成套配电柜	1.名称:10KV 分段柜 KYN28(开闭所) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
30	030202017004	高压成套配电柜	1.名称:10KV 隔离柜 KYN28(开闭所) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
31	030202017005	高压成套配电柜	1.名称:10KV 馈线1 2 3 4 5 6 7 8 9 10柜 KYN28(开闭所) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	10			
32	030204005001	配电(电源)屏	1.型号:直流屏(蓄电池屏+馈电屏) 50Ah 2.工作内容:柜体安装等 3.基础型钢制安	套	1			
33	030211002001	送配电装置系统调试	1.电压类别(交流或直流):直流 2.电压等级(V或kV):DC220V	系统	1			
34	030204018001	中央信号箱	1.类别:中央信号箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式	台	1			
35	030211005001	中央信号装置调试	1.名称:中央信号装置 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
36	030211005002	直流屏监控系统调试	1.名称:直流屏监控系统调试 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
37	030211002002	送配电装置系统调试	1.工作内容:系统调试 2.电压类别(交流或直流):交流 3.电压等级(V或kV):10KV 4.供电形式:断路器	系统	13			
38	030211007001	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030204018002	配电箱	1.类别:照明配电箱ATBD 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式 3.半周长或回路数:500*600*180 4.含外部接线	台	1			
40	030211006001	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	2			
41	030208004001	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*250 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	28.36			
42	030209001001	接地装置	1.接地母线材质、规格:镀锌扁钢 50*5 2.敷设方式:砖混凝土明敷 3.含临时接地端子	项	1			
43	030211008001	接地装置调试		系统	1			
44	030208001002	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV22-0.5-4*6 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
45	030208001003	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV22-0.5-4*4 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	20			
46	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:ZRKVV22-0.5-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	60			
47	030208002002	控制电缆	1.型号、规格:ZRKVV22-0.5-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	20			
48	030213004001	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防单管自带蓄电池荧光灯 T8 1*18W 3.安装形式:吊管	套	4			
49	030213004002	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防单管自带蓄电池荧光灯 T8 1*18W 3.安装形式:壁装,距地 2.5m	套	8			
50	030204031001	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
51	030204031002	小电器	1.名称:单相五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	8			
52	030212001001	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	100.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	030212003001	电气配线	1.种类 (导线、母线) :照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5	m	162.3			
54	030212003002	电气配线	1.种类 (导线、母线) :照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-4	m	146.1			
55	CB007	明配钢管刷防火涂料	1.满足设计规范要求	m2	7.66			
56	CB008	配电室配备设施:	1.说明:满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、10kV 接地线、10kV 绝缘鞋、10kV 绝缘手套、10kV 验电笔、挡鼠板、灭火器8kg、档案柜、绝缘垫、安全条例 标示牌 (铝塑板) 三环锁 (电业专用) ;	套	1			
3 E1 配电室								
3.1 E1 配电室土建								
57	AB012	E1 配电室细石混凝土垫层	1.40厚C25细石混凝土垫层 2.随打随抹平,表面打磨处理 3.按照实际施工面积计算	m2	86.5			
58	AB013	E1 配电室环氧地坪	1.环氧树脂面漆0.5mm、中涂0.8mm、底漆0.3mm 2.按照实际施工面积计算	m2	86.5			
3.2 E1 配电室安装								
59	030201002001	干式变压器	1.型号: SCB10-500/10 ±2*2.5%/0.4KV, Ud%=6, Dyn11 2.带保护罩 3.设备基础制作及安装, 变压器安装、干燥、保护外罩的制安本体安装; 刷 (喷) 油漆等 4.干式变压器铜过渡板安装	台	1			
60	030202017006	高压成套配电柜	1.名称:10KV进线柜 KYN28 (E1 配电室) 2.每相母线数量 (单或双) :单 3.工作内容: 柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安, 接地符合规范及设计要求	台	1			
61	030202017007	高压成套配电柜	1.名称:10KV计量柜 KYN28 (E1 配电室) 2.每相母线数量 (单或双) :单 3.工作内容: 柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安, 接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
62	030202017008	高压成套配电柜	1.名称:10KVPT及避雷器柜 KYN28(E1配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
63	030202017009	高压成套配电柜	1.名称:10KV变压器柜 KYN28(E1配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
64	030204005002	配电(电源)屏	1.型号:直流屏(蓄电池屏+馈电屏)65Ah 2.工作内容:柜体安装 3.基础型钢制安	套	1			
65	030204018003	中央信号箱	1.类别:中央信号箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式	台	1			
66	030211002003	送配电装置系统调试	1.电压类别(交流或直流):直流 2.电压等级(V或kV):DC220V	系统	1			
67	030211005003	中央信号装置调试	1.名称:中央信号装置 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
68	030211005004	直流屏监控系统调试	1.名称:直流屏监控系统调试 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
69	030211002004	送配电装置系统调试	1.电压等级(V或kV):10KV 2.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):断路器 3.电压类别(交流或直流):交流	系统	1			
70	030211007002	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
71	030211001001	干式电力变压器系统调试	1.容量(kV·A):500kVA	系统	1			
72	030204004001	低压开关柜	1.名称:0.4KV进线柜01 GCK(E1配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
73	030204004002	低压开关柜	1.名称:0.4KV电容柜02 GCK(E1配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
74	030204004003	低压开关柜	1.名称:0.4KV馈线柜03 04 05 06 07 GCK(E1配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
75	CB010	电气火灾监控系统(E1配电室):	1.包含:电气火灾监控主机、电气火灾监控探测器、漏电探测器、温度探测器、管线 2.电气火灾监控主机安装:壁挂式 3.调试	套	1			
76	030211007003	避雷器、电容器调试	1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV	组	1			
77	030211006002	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	1			
78	030211006003	母线系统调试	1.电压等级:1KV以下	段	1			
79	030208004002	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	8.25			
80	030208004003	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*250 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	14.62			
81	030208004004	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	6			
82	030208004005	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	7.8			
83	030209001002	接地装置	1.接地母线材质、规格:镀锌扁钢50*5 2.敷设方式:砖混凝土明敷 3.含临时接地端子	项	1			
84	030211008002	接地装置调试		系统	1			
85	030208001004	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-5*25 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	85			
86	030208001005	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*95 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	280			
87	CB011	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*95mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	4			
88	CB012	电缆中间头	1.名称:10KV冷缩式电缆中间头 2.规格型号:3*95mm ² 3.工作内容:电缆中间头制作安装	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV-0.6/1-1*300 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
90	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*6 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
91	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*4 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	20			
92	030208002003	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*1.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	60			
93	030208002004	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*2.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	20			
94	030208002005	控制电缆	1.型号、规格:KVV22-4*4 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	85			
95	030213004003	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防双管 自带蓄电池荧光灯 T8 2*18W 3.安装形式:吊管,距地 3.2m	套	4			
96	030213004004	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防单管 自带蓄电池荧光灯 T8 (LED)1*18W 3.安装形式:壁装,距地 3.2m	套	4			
97	030204031003	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	1			
98	030204031004	小电器	1.名称:单相五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	7			
99	030212001002	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	36.58			
100	030212001003	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	62.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
101	030212001004	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	16.64			
102	030212003003	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5	m	120.58			
103	030212003004	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-4	m	143.18			
104	030212003005	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-6	m	134.75			
105	CB013	明配钢管刷防火涂料	1.满足设计规范要求	m ²	9.45			
106	CB014	配电室配备设施:	1.说明: 满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、10kV接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器8kg、档案柜、绝缘垫、安全条例标示牌 (铝塑板) 三环路 (电业专用);	套	1			
4 E4配电室								
4.1 E4配电室土建								
107	AB014	E4配电室细石混凝土垫层	1.40厚C25细石混凝土垫层 2.随打随抹平,表面打磨处理 3.按照实际施工面积计算	m ²	108.48			
108	AB015	E4配电室环氧地坪	1.环氧树脂面漆0.5mm、中涂层0.8mm、底漆0.3mm 2.按照实际施工面积计算	m ²	108.48			
4.2 E4配电室安装								
109	030201002002	干式变压器	1.型号: SCB10-800/10 ±2*2.5%/0.4KV, Ud%=6, Dyn11 2.带保护罩 3.设备基础制作及安装, 变压器安装、干燥、保护外罩的制安本体安装; 刷 (喷) 油漆等 4.干式变压器铜过渡板安装	台	2			
110	030202017010	高压成套配电柜	1.名称: 10KV进线柜 KYN28 (E4配电室) 2.每相母线数量 (单或双): 单 3.工作内容: 柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安, 接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	030202017011	高压成套配电柜	1.名称:10KV计量柜 KYN28 (E4配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
112	030202017012	高压成套配电柜	1.名称:10KVPT及避雷器柜 KYN28 (E4配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
113	030202017013	高压成套配电柜	1.名称:10KV变压器柜 KYN28 (E4配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			
114	030204005003	配电(电源)屏	1.型号:直流屏(蓄电池屏+馈电屏) 65Ah 2.工作内容:柜体安装 3.基础型钢制安	套	1			
115	030204018004	中央信号箱	1.类别:中央信号箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式	台	1			
116	030211002005	送配电装置系统调试	1.电压类别(交流或直流):直流 2.电压等级(V或kV):DC220V	系统	1			
117	030211005005	中央信号装置调试	1.名称:中央信号装置 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
118	030211005006	直流屏监控系统调试	1.名称:直流屏监控系统调试 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
119	030211002006	送配电装置系统调试	1.电压等级(V或kV):10KV 2.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):断路器 3.电压类别(交流或直流):交流	系统	1			
120	030211007004	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
121	030211001002	干式电力变压器系统调试	1.容量(kV·A):800kVA	系统	2			
122	030204004004	低压开关柜	1.名称:0.4KV进线柜01 11 GCK(E4配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			
123	030204004005	低压开关柜	1.名称:0.4KV电容柜02 10 GCK(E4配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
124	030204004006	低压开关柜	1.名称:0.4KV联络柜06 GCK (E4配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
125	030204004007	低压开关柜	1.名称:0.4KV馈线柜03 04 05 07 08 09 GCK(E4配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	6			
126	030113007001	发电机组	1.容量:200KW 2.含调试	台	1			
127	030204004008	低压开关柜	1.名称:0.4KV发电机进线柜(E4配电室发电机房) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
128	030204004009	低压开关柜	1.名称:0.4KV馈线柜02 GCK (E4配电室发电机房) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
129	CB016	电气火灾监控系统(E4配电室):	1.包含:电气火灾监控主机、电气火灾监控探测器、漏电探测器、温度探测器、管线 2.电气火灾监控主机安装:壁挂式 3.调试	套	1			
130	030211007005	避雷器、电容器调试	1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV	组	2			
131	030211006004	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	1			
132	030211006005	母线系统调试	1.电压等级:1KV以下	段	2			
133	030208004006	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	16			
134	030208004007	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	16			
135	030208004008	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*250 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	19.54			
136	030208004009	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	6.78			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
137	030208004010	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	8			
138	030208004011	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:500*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	3.6			
139	030209001003	接地装置	1.接地母线材质、规格:镀锌扁钢 50*5 2.敷设方式:砖混凝土明敷 3.含临时接地端子	项	1			
140	030211008003	接地装置调试		系统	1			
141	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*150 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	235			
142	CB017	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*150mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	2			
143	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*95 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	30			
144	CB018	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*95mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	4			
145	030208001011	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV-0.6/1-1*300 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
146	030208001012	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV-0.6/1-1*240 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
147	030208001013	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV-0.6/1-1*150 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
148	030208001014	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*6 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
149	030208001015	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*4 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	20			
150	030208002006	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*1.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	60			
151	030208002007	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*2.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	20			
152	030213004005	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防双管 自带蓄电池荧光灯 T8 2*18W 3.安装形式:吊管,距地 3.2m	套	4			
153	030213004006	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防单管 自带蓄电池荧光灯 T8 1*18W 3.安装形式:壁装,距地 3.2m	套	8			
154	030204031005	小电器	1.名称:三联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	2			
155	030204031006	小电器	1.名称:单相五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	8			
156	030212001005	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	51.16			
157	030212001006	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	63.93			
158	030212001007	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	16.64			
159	030212003006	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5	m	163.7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
160	030212003007	电气配线	1.种类(导线、母线):照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-4	m	147.19			
161	030212003008	电气配线	1.种类(导线、母线):照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZBN-BYJ-6	m	134.75			
162	CB019	明配钢管刷防火涂料	1.满足设计规范要求	m ²	10.54			
163	CB020	配电室配备设施:	1.说明:满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容:模拟图板、10kV接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器8kg、档案柜、绝缘垫、安全条例标示牌(铝塑板)三环锁(电业专用);	套	1			
5 E5配电室								
5.1 E5配电室土建								
164	AB016	E5配电室细石混凝土垫层	1.40厚C25细石混凝土垫层 2.随打随抹平,表面打磨处理 3.按照实际施工面积计算	m ²	111.13			
165	AB017	E5配电室环氧地坪	1.环氧树脂面漆0.5mm、中涂0.8mm、底漆0.3mm 2.按照实际施工面积计算	m ²	111.13			
5.2 E5配电室安装								
166	030201002003	干式变压器	1.型号:SCB10-500/10 ±2*2.5%/0.4KV, Ud%=6, Dyn11 2.带保护罩 3.设备基础制作及安装,变压器安装、干燥、保护外罩的制安本体安装;刷(喷)油漆等 4.干式变压器铜过渡板安装	台	1			
167	030202017014	高压成套配电柜	1.名称:10KV进线柜 KYN28 (E5配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
168	030202017015	高压成套配电柜	1.名称:10KV计量柜 KYN28 (E5配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
169	030202017016	高压成套配电柜	1.名称:10KVPT及避雷器柜 KYN28(E5配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
170	030202017017	高压成套配电柜	1.名称:10KV变压器柜 KYN28(E5配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
171	030204005004	配电(电源)屏	1.型号:直流屏(蓄电池屏+馈电屏)65Ah 2.工作内容:柜体安装 3.基础型钢制安	套	1			
172	030204018005	中央信号箱	1.类别:中央信号箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式	台	1			
173	030211002007	送配电装置系统调试	1.电压类别(交流或直流):直流 2.电压等级(V或kV):DC220V	系统	1			
174	030211005007	中央信号装置调试	1.名称:中央信号装置 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
175	030211005008	直流屏监控系统调试	1.名称:直流屏监控系统调试 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
176	030211002008	送配电装置系统调试	1.电压等级(V或kV):10KV 2.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):断路器 3.电压类别(交流或直流):交流	系统	1			
177	030211007006	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
178	030211001003	干式电力变压器系统调试	1.容量(kV·A):500kVA	系统	1			
179	030204004010	低压开关柜	1.名称:0.4KV进线柜01 GCK(E5配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
180	030204004011	低压开关柜	1.名称:0.4KV电容柜02 GCK(E5配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
181	030204004012	低压开关柜	1.名称:0.4KV馈线柜03 04 GCK(E5配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
182	CB022	电气火灾监控系统(E5配电室):	1.包含:电气火灾监控主机、电气火灾监控探测器、漏电探测器、温度探测器、管线 2.电气火灾监控主机安装:壁挂式 3.调试	套	1			
183	030211007007	避雷器、电容器调试	1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV	组	1			
184	030211006006	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	1			
185	030211006007	母线系统调试	1.电压等级:1KV以下	段	1			
186	030208004012	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	7.6			
187	030208004013	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*250 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	11.6			
188	030208004014	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	6			
189	030208004015	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	5.3			
190	030209001004	接地装置	1.接地母线材质、规格:镀锌扁钢50*5 2.敷设方式:砖混凝土明敷 3.含临时接地端子	项	1			
191	030211008004	接地装置调试		系统	1			
192	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-5*25 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	150			
193	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*95 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	95			
194	CB023	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*95mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
195	030208001018	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV-0.6/1-1*300 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
196	030208001019	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*6 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
197	030208001020	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*4 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	20			
198	030208002008	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*1.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	60			
199	030208002009	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*2.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	20			
200	030208002010	控制电缆	1.型号、规格:KVV22-4*4 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	150			
201	030213004007	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防双管自带蓄电池荧光灯 T8 2*18W 3.安装形式:吊管,距地 3.2m	套	6			
202	030213004008	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防单管自带蓄电池荧光灯 T8 1*18W 3.安装形式:壁装,距地 3.2m	套	4			
203	030204031007	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	1			
204	030204031008	小电器	1.名称:单相五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	8			
205	030212001008	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	39.39			
206	030212001009	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	70.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
207	030212001010	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	16.64			
208	030212003009	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5	m	127.33			
209	030212003010	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-4	m	166.19			
210	030212003011	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-6	m	134.75			
211	CB024	明配钢管刷防火涂料	1.满足设计规范要求	m ²	10.28			
212	CB025	配电室配备设施:	1.说明: 满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、10kV接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器8kg、档案柜、绝缘垫、安全条例标示牌 (铝塑板) 三环锁 (电业专用);	套	1			
6 E6配电室								
6.1 E6配电室土建								
213	AB018	E6配电室细石混凝土垫层	1.40厚C25细石混凝土垫层 2.随打随抹平,表面打磨处理 3.按照实际施工面积计算	m ²	111.44			
214	AB019	E6配电室环氧地坪	1.环氧树脂面漆0.5mm、中涂层0.8mm、底漆0.3mm 2.按照实际施工面积计算	m ²	111.44			
6.2 E6配电室安装								
215	030201002004	干式变压器	1.型号: SCB10-315/10 ±2*2.5%/0.4KV, Ud%=4, Dyn11 2.带保护罩 3.设备基础制作及安装, 变压器安装、干燥、保护外罩的制安本体安装; 刷 (喷) 油漆等 4.干式变压器铜过渡板安装	台	1			
216	030202017018	高压成套配电柜	1.名称: 10KV进线柜 KYN28 (E6配电室) 2.每相母线数量 (单或双): 单 3.工作内容: 柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安, 接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
217	030202017019	高压成套配电柜	1.名称:10KVPT及避雷器柜 KYN28(E6配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
218	030202017020	高压成套配电柜	1.名称:10KV变压器柜 KYN28(E6配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
219	030204005005	配电(电源)屏	1.型号:直流屏(蓄电池屏+馈电屏)65Ah 2.工作内容:柜体安装 3.基础型钢制安	套	1			
220	030204018006	中央信号箱	1.类别:中央信号箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式	台	1			
221	030211002009	送配电装置系统调试	1.电压类别(交流或直流):直流 2.电压等级(V或kV):DC220V	系统	1			
222	030211005009	中央信号装置调试	1.名称:中央信号装置 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
223	030211005010	直流屏监控系统调试	1.名称:直流屏监控系统调试 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
224	030211002010	送配电装置系统调试	1.电压等级(V或kV):10KV 2.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):断路器 3.电压类别(交流或直流):交流	系统	1			
225	030211007008	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
226	030211001004	干式电力变压器系统调试	1.容量(kV·A):315kVA	系统	1			
227	030204004013	低压开关柜	1.名称:0.4KV计量柜01 GCK(E6配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
228	030204004014	低压开关柜	1.名称:0.4KV进线柜02 GCK(E6配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
229	030204004015	低压开关柜	1.名称:0.4KV电容柜03 GCK(E6配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
230	030204004016	低压开关柜	1.名称:0.4KV馈线柜04 05 GCK(E6配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			
231	CB027	电气火灾监控系统 (E6配电室):	1.包含:电气火灾监控主机、电气火灾监控探测器、漏电探测器、温度探测器、管线 2.电气火灾监控主机安装:壁挂式 3.调试	套	1			
232	030211007009	避雷器、电容器调试	1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV	组	1			
233	030211006008	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	1			
234	030211006009	母线系统调试	1.电压等级:1KV以下	段	1			
235	030208004016	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	8.38			
236	030208004017	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*250 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	10.8			
237	030208004018	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	5.2			
238	030208004019	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	4.7			
239	030209001005	接地装置	1.接地母线材质、规格:镀锌扁钢50*5 2.敷设方式:砖混凝土明敷 3.含临时接地端子	项	1			
240	030211008005	接地装置调试		系统	1			
241	030208001021	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-5*25 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	210			
242	030208001022	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*95 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	150			
243	CB028	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*95mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
244	030208001023	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV-0.6/1-1*240 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
245	030208001024	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*6 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
246	030208001025	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*4 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	20			
247	030208002011	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*1.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	60			
248	030208002012	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*2.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	20			
249	030208002013	控制电缆	1.型号、规格:KVV22-4*4 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	210			
250	030213004009	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防双管 自带蓄电池荧光灯 T8 2*18W 3.安装形式:吊管,距地 3.2m	套	6			
251	030213004010	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防单管 自带蓄电池荧光灯 T8 1*18W 3.安装形式:壁装,距地 3.2m	套	4			
252	030204031009	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	1			
253	030204031010	小电器	1.名称:单相五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	8			
254	030212001011	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	41.12			
255	030212001012	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):明敷	m	72.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
256	030212001013	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	16.64			
257	030212003012	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5	m	135.92			
258	030212003013	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-4	m	175.37			
259	030212003014	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-6	m	134.75			
260	CB029	明配钢管刷防火涂料	1.满足设计规范要求	m ²	10.56			
261	CB030	配电室配备设施:	1.说明: 满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、10kV接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器8kg、档案柜、绝缘垫、安全条例标示牌 (铝塑板) 三环路 (电业专用);	套	1			
7 F2配电室								
7.1 F2配电室土建								
262	AB020	F2配电室细石混凝土垫层	1.40厚C25细石混凝土垫层 2.随打随抹平,表面打磨处理 3.按照实际施工面积计算	m ²	111.13			
263	AB021	F2配电室环氧地坪	1.环氧树脂面漆0.5mm、中涂层0.8mm、底漆0.3mm 2.按照实际施工面积计算	m ²	111.13			
7.2 F2配电室安装								
264	030201002005	干式变压器	1.型号: SCB10-800/10 ±2*2.5%/0.4KV, Ud%=6, Dyn11 2.带保护罩 3.设备基础制作及安装, 变压器安装、干燥、保护外罩的制安本体安装; 刷 (喷) 油漆等 4.干式变压器铜过渡板安装	台	1			
265	030202017021	高压成套配电柜	1.名称: 10KV进线柜 KYN28 (F2配电室) 2.每相母线数量 (单或双): 单 3.工作内容: 柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安, 接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
266	030202017022	高压成套配电柜	1.名称:10KV计量柜 KYN28 (F2配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
267	030202017023	高压成套配电柜	1.名称:10KVPT及避雷器柜 KYN28 (F2配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
268	030202017024	高压成套配电柜	1.名称:10KV变压器柜 KYN28 (F2配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			
269	030204005006	配电(电源)屏	1.型号:直流屏(蓄电池屏+馈电屏) 65Ah 2.工作内容:柜体安装 3.基础型钢制安	套	1			
270	030204018007	中央信号箱	1.类别:中央信号箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式	台	1			
271	030211002011	送配电装置系统调试	1.电压类别(交流或直流):直流 2.电压等级(V或kV):DC220V	系统	1			
272	030211005011	中央信号装置调试	1.名称:中央信号装置 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
273	030211005012	直流屏监控系统调试	1.名称:直流屏监控系统调试 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
274	030211002012	送配电装置系统调试	1.电压等级(V或kV):10KV 2.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):断路器 3.电压类别(交流或直流):交流	系统	1			
275	030211007010	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
276	030211001005	干式电力变压器系统调试	1.容量(kV·A):800kVA	系统	1			
277	030204004017	低压开关柜	1.名称:0.4KV进线柜01 GCK (F2配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
278	030204004018	低压开关柜	1.名称:0.4KV电容柜02 GCK (F2配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
279	030204004019	低压开关柜	1.名称:0.4KV馈线柜03 04 05GCK(F2配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	3			
280	CB032	电气火灾监控系统(F2配电室):	1.包含:电气火灾监控主机、电气火灾监控探测器、漏电探测器、温度探测器、管线 2.电气火灾监控主机安装:壁挂式 3.调试	套	1			
281	030211007011	避雷器、电容器调试	1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV	组	1			
282	030211006010	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	1			
283	030211006011	母线系统调试	1.电压等级:1KV以下	段	1			
284	030208004020	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	9.74			
285	030208004021	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*250 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	15.74			
286	030208004022	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	6.78			
287	030208004023	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	3.6			
288	030209001006	接地装置	1.接地母线材质、规格:镀锌扁钢50*5 2.敷设方式:砖混凝土明敷 3.含临时接地端子	项	1			
289	030211008006	接地装置调试		系统	1			
290	030208001026	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-5*25 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	470			
291	030208001027	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*150 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	235			
292	CB033	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*150mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
293	030208001028	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR(C)-YJV22-8.7/15-3*95 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	10			
294	CB034	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式电缆终端头 2.规格型号:3*95mm ² 3.工作内容:电缆终端头制作安装	套	2			
295	030208001029	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV-0.6/1-1*300 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
296	030208001030	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV22-0.5-4*6 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
297	030208001031	电力电缆	1.型号、规格:ZRVV22-0.5-4*4 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	20			
298	030208002014	控制电缆	1.型号、规格:ZRKVV22-0.5-4*1.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	60			
299	030208002015	控制电缆	1.型号、规格:ZRKVV22-0.5-4*2.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	20			
300	030208002016	控制电缆	1.型号、规格:KVV22-4*4 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	470			
301	030213004011	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防双管自带蓄电池荧光灯 T8 2*18W 3.安装形式:吊管,距地 3.2m	套	6			
302	030213004012	荧光灯	1.形式(组装、成套):成套 2.型号、规格:I类三防单管自带蓄电池荧光灯 T8 1*18W 3.安装形式:壁装,距地 3.2m	套	4			
303	030204031011	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
304	030204031012	小电器	1.名称:单相五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	8			
305	030212001014	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG15 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	40.58			
306	030212001015	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	71.11			
307	030212001016	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	16.64			
308	030212003015	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5	m	134.23			
309	030212003016	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-4	m	168.91			
310	030212003017	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-6	m	134.75			
311	CB035	明配钢管刷防火涂料	1.满足设计规范要求	m ²	10.43			
312	CB036	配电室配备设施:	1.说明: 满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、10kV接地线、10kV绝缘鞋、10kV绝缘手套、10kV验电笔、挡鼠板、灭火器8kg、档案柜、绝缘垫、安全条例标示牌 (铝塑板) 三环锁 (电业专用);	套	1			
8 F3配电室								
8.1 F3配电室土建								
313	AB022	F3配电室细石混凝土垫层	1.40厚C25细石混凝土垫层 2.随打随抹平,表面打磨处理 3.按照实际施工面积计算	m ²	111.02			
314	AB023	F3配电室环氧地坪	1.环氧树脂面漆0.5mm、中涂层0.8mm、底漆0.3mm 2.按照实际施工面积计算	m ²	111.02			
8.2 F3配电室安装								
315	030201002006	干式变压器	1.型号: SCB10-315/10 ±2*2.5%/0.4KV, Ud%=4, Dyn11 2.带保护罩 3.设备基础制作及安装, 变压器安装、干燥、保护外罩的制安本体安装; 刷 (喷) 油漆等 4.干式变压器铜过渡板安装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
316	030202017025	高压成套配电柜	1.名称:10KV进线柜 KYN28 (F3配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
317	030202017026	高压成套配电柜	1.名称:10KVPT及避雷器柜 KYN28 (F3配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
318	030202017027	高压成套配电柜	1.名称:10KV变压器柜 KYN28 (F3配电室) 2.每相母线数量(单或双):单 3.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 4.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
319	030204005007	配电(电源)屏	1.型号:直流屏(蓄电池屏+馈电屏) 65Ah 2.工作内容:柜体安装 3.基础型钢制安	套	1			
320	030204018008	中央信号箱	1.类别:中央信号箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):悬挂式	台	1			
321	030211002013	送配电装置系统调试	1.电压类别(交流或直流):直流 2.电压等级(V或kV):DC220V	系统	1			
322	030211005013	中央信号装置调试	1.名称:中央信号装置 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
323	030211005014	直流屏监控系统调试	1.名称:直流屏监控系统调试 2.类别(仅适用于中央信号装置):配电室	系统	1			
324	030211002014	送配电装置系统调试	1.电压等级(V或kV):10KV 2.供电形式(仅适用于10kV以下交流供电系统):断路器 3.电压类别(交流或直流):交流	系统	1			
325	030211007012	避雷器、电容器调试	1.名称:避雷器调试 2.电压等级:10kV	组	1			
326	030211001006	干式电力变压器系统调试	1.容量(kV·A):315kVA	系统	1			
327	030204004020	低压开关柜	1.名称:0.4KV计量柜01 GCK (F3配电室) 2.工作内容:柜体安装、铜母线安装等 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
328	030204004021	低压开关柜	1.名称:0.4KV进线柜02 GCK (F3配电室) 2.工作内容:柜体安装 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
329	030204004022	低压开关柜	1.名称:0.4KV电容柜03 GCK (F3配电室) 2.工作内容:柜体安装 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	1			
330	030204004023	低压开关柜	1.名称:0.4KV馈线柜04 05 GCK(F3配电室) 2.工作内容:柜体安装 3.包含基础型钢制安,接地符合规范及设计要求	台	2			
331	CB038	电气火灾监控系统 (F3配电室):	1.包含:电气火灾监控主机、电气火灾监控探测器、漏电探测器、温度探测器、管线 2.电气火灾监控主机安装:壁挂式 3.调试	套	1			
332	030211007013	避雷器、电容器调试	1.名称:电容器调试 2.电压等级:1kV	组	1			
333	030211006012	母线系统调试	1.电压等级:10KV以下	段	1			
334	030211006013	母线系统调试	1.电压等级:1KV以下	段	1			
335	030208004024	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	8.38			
336	030208004025	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*250 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	10.8			
337	030208004026	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	5.2			
338	030208004027	电缆桥架	1.材质:镀锌槽盒 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*100 4.含支吊架制安 5.防火堵洞 6.接地	m	4.6			
339	030209001007	接地装置	1.接地母线材质、规格:镀锌扁钢 50*5 2.敷设方式:砖混凝土明敷 3.含临时接地端子	项	1			
340	030211008007	接地装置调试		系统	1			
341	030208001032	电力电缆	1.型号、规格:YJV22-5*25 2.敷设方式:穿管敷设/桥架内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	420			
342	030208001033	电力电缆	1.型号、规格:电缆ZR (C) -YJV22-8.7/15-3*95 2.敷设方式:穿管敷设/沿桥架敷设等综合考虑 3.防火堵洞 4.电缆测验、试验费等综合考虑	m	195			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
343	CB039	电缆终端头	1.名称:户内10KV冷缩式 电缆终端头 2.规格型号:3*95mm ² 3.工作内容:电缆终端头制 作安装	套	4			
344	030208001034	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV-0.6/1-1*240 2.敷设方式:穿管敷设/桥架 内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
345	030208001035	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*6 2.敷设方式:穿管敷设/桥架 内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	40			
346	030208001036	电力电缆	1.型号、规格: ZR-VV22-0.5-4*4 2.敷设方式:穿管敷设/桥架 内敷设等综合考虑 3.包含电缆终端头制安 4.防火堵洞 5.电缆测验及试验综合考虑	m	20			
347	030208002017	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*1.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷 设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	60			
348	030208002018	控制电缆	1.型号、规格: ZR-KVV22-0.5-4*2.5 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷 设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	20			
349	030208002019	控制电缆	1.型号、规格:KVV22-4*4 2.敷设方式:穿管/沿桥架敷 设等综合考虑 3.含电缆头制安 4.含电缆防火堵洞	m	420			
350	030213004013	荧光灯	1.形式(组装、成套):成 套 2.型号、规格:I类三防双管 自带蓄电池荧光灯 T8 2*18W 3.安装形式:吊管,距地 3.2m	套	6			
351	030213004014	荧光灯	1.形式(组装、成套):成 套 2.型号、规格:I类三防单管 自带蓄电池荧光灯 T8 1*18W 3.安装形式:壁装,距地 3.2m	套	4			
352	030204031013	小电器	1.名称:四联单控开关 2.型号、规格:10A 250V	个	1			
353	030204031014	小电器	1.名称:单相五孔安全插座 2.型号、规格:250V 10A	个	8			
354	030212001017	电气配管	1.材质:钢管 2.规格:JDG15 3.配置形式及部位(不适用于 金属软管):明敷	m	39.56			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
355	030212001018	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG20 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	70.71			
356	030212001019	电气配管	1.材质: 钢管 2.规格: JDG25 3.配置形式及部位 (不适用于金属软管): 明敷	m	16.64			
357	030212003018	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明线路 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-2.5	m	127.84			
358	030212003019	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-4	m	224.74			
359	030212003020	电气配线	1.种类 (导线、母线): 照明、动力线路综合考虑 2.导线用途、配线形式、部位: 穿管敷设 3.型号、规格: WDZBN-BYJ-6	m	134.75			
360	CB040	明配钢管刷防火涂料	1.满足设计规范要求	m ²	10.33			
361	CB041	配电室配备设施:	1.说明: 满足电业部门验收所必备的装置; 2.内容: 模拟图板、10kV 接地线、10kV 绝缘鞋、10kV 绝缘手套、10kV 验电笔、挡鼠板、灭火器8kg、档案柜、绝缘垫、安全条例标示牌 (铝塑板) 三环锁 (电业专用);	套	1			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	进线线路	
	进线线路土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	进线线路安装	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	开闭所	
	开闭所土建	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	开闭所安装	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	E1配电室	
	E1配电室土建	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	E1配电室安装	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	E4配电室	
	E4配电室土建	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	E4配电室安装	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	E5配电室	
	E5配电室土建	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	E5配电室安装	
19	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
20	单价措施项目清单	
	E6配电室	
	E6配电室土建	
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	E6配电室安装	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	F2配电室	
	F2配电室土建	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	F2配电室安装	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	F3配电室	
	F3配电室土建	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	F3配电室安装	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 进线线路				
	1.1.1 进线线路土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.1.2 进线线路安装				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.2 开闭所				
	1.2.1 开闭所土建				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.2.2 开闭所安装				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.3 E1配电室				
	1.3.1 E1配电室土建				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.3.2 E1配电室安装				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.4 E4配电室				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.4.1 E4配电室土建				
25	夜间施工				
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.4.2 E4配电室安装				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.5 E5配电室				
	1.5.1 E5配电室土建				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.5.2 E5配电室安装				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.6 E6配电室				
	1.6.1 E6配电室土建				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
	1.6.2 E6配电室安装				
45	夜间施工				
46	二次搬运				
47	冬、雨季施工				
48	已完工程及设备保护				
	1.7 F2配电室				
	1.7.1 F2配电室土建				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
49	夜间施工				
50	二次搬运				
51	冬、雨季施工				
52	已完工程及设备保护				
	1.7.2 F2配电室安装				
53	夜间施工				
54	二次搬运				
55	冬、雨季施工				
56	已完工程及设备保护				
	1.8 F3配电室				
	1.8.1 F3配电室土建				
57	夜间施工				
58	二次搬运				
59	冬、雨季施工				
60	已完工程及设备保护				
	1.8.2 F3配电室安装				
61	夜间施工				
62	二次搬运				
63	冬、雨季施工				
64	已完工程及设备保护				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 进线线路							
	1.1 进线线路土建							
	1.2 进线线路安装							
	2 开闭所							
	2.1 开闭所土建							
	2.2 开闭所安装							
1	CB009	脚手架		项	1			
	3 E1配电室							
	3.1 E1配电室土建							
	3.2 E1配电室安装							
2	CB015	脚手架		项	1			
	4 E4配电室							
	4.1 E4配电室土建							
	4.2 E4配电室安装							
3	CB021	脚手架		项	1			
	5 E5配电室							
	5.1 E5配电室土建							
	5.2 E5配电室安装							
4	CB026	脚手架		项	1			
	6 E6配电室							
	6.1 E6配电室土建							
	6.2 E6配电室安装							
5	CB031	脚手架		项	1			
	7 F2配电室							
	7.1 F2配电室土建							
	7.2 F2配电室安装							
6	CB037	脚手架		项	1			
	8 F3配电室							
	8.1 F3配电室土建							
	8.2 F3配电室安装							
7	CB042	脚手架		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	进线线路			
	进线线路土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	进线线路安装			
1	暂列金额	项	97000.00	详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		97000.00	
	开闭所			
	开闭所土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	开闭所安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	E1配电室			
	E1配电室土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E1配电室安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E4配电室			
	E4配电室土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E4配电室安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第3页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	E5配电室			
	E5配电室土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E5配电室安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E6配电室			
	E6配电室土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	E6配电室安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第4页 共4页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	F2配电室			
	F2配电室土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F2配电室安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F3配电室			
	F3配电室土建			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	F3配电室安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

暂列金额明细表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	进线线路			
	进线线路土建			
1	暂列金额	项		
	合计			
	进线线路安装			
2	暂列金额	项	97000.00	
	合计		97000.00	
	开闭所			
	开闭所土建			
3	暂列金额	项		
	合计			
	开闭所安装			
4	暂列金额	项		
	合计			
	E1配电室			
	E1配电室土建			
5	暂列金额	项		
	合计			
	E1配电室安装			
6	暂列金额	项		
	合计			
	E4配电室			
	E4配电室土建			
7	暂列金额	项		
	合计			
	E4配电室安装			
8	暂列金额	项		
	合计			
	E5配电室			
	E5配电室土建			
9	暂列金额	项		
	合计			
	E5配电室安装			
10	暂列金额	项		

暂列金额明细表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	E6配电室			
	E6配电室土建			
11	暂列金额	项		
	合计			
	E6配电室安装			
12	暂列金额	项		
	合计			
	F2配电室			
	F2配电室土建			
13	暂列金额	项		
	合计			
	F2配电室安装			
14	暂列金额	项		
	合计			
	F3配电室			
	F3配电室土建			
15	暂列金额	项		
	合计			
	F3配电室安装			
16	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	进线线路			
	进线线路土建			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	进线线路安装			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	开闭所			
	开闭所土建			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	开闭所安装			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E1配电室			
	E1配电室土建			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E1配电室安装			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E4配电室			
	E4配电室土建			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E4配电室安装			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E5配电室			
	E5配电室土建			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E5配电室安装			
10	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	E6配电室			
	E6配电室土建			
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	E6配电室安装			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F2配电室			
	F2配电室土建			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F2配电室安装			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F3配电室			
	F3配电室土建			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	F3配电室安装			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	进线线路					
	进线线路土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	进线线路安装					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	开闭所					
	开闭所土建					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	开闭所安装					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E1配电室					
	E1配电室土建					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E1配电室安装					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E4配电室					
	E4配电室土建					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E4配电室安装					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E5配电室					
	E5配电室土建					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E5配电室安装					
10	特殊项目暂估价		项			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	E6配电室					
	E6配电室土建					
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	E6配电室安装					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F2配电室					
	F2配电室土建					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F2配电室安装					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F3配电室					
	F3配电室土建					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	F3配电室安装					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	进线线路				
	进线线路土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	进线线路安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	开闭所				
	开闭所土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	开闭所安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

计日工表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	E1配电室				
	E1配电室土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E1配电室安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E4配电室				
	E4配电室土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E4配电室安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

计日工表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第3页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	E5配电室				
	E5配电室土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E5配电室安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E6配电室				
	E6配电室土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	E6配电室安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

计日工表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第4页 共4页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	F2配电室				
	F2配电室土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F2配电室安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F3配电室				
	F3配电室土建				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	F3配电室安装				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	进线线路			
	进线线路土建			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	进线线路安装			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	开闭所			
	开闭所土建			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	开闭所安装			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	E1配电室			
	E1配电室土建			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	E1配电室安装			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	E4配电室			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	E4配电室土建			
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	E4配电室安装			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	E5配电室			
	E5配电室土建			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	E5配电室安装			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	E6配电室			
	E6配电室土建			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	E6配电室安装			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	F2配电室			
	F2配电室土建			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			
52	总承包服务费			
	合计			
	F2配电室安装			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	F3配电室			
	F3配电室土建			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	F3配电室安装			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	进线线路			
	进线线路土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	进线线路安装			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	开闭所			
	开闭所土建			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
开闭所安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
E1配电室				
E1配电室土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
E1配电室安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
E4配电室				
E4配电室土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
E4配电室安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
E5配电室				
E5配电室土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
E5配电室安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
E6配电室				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
E6配电室土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
E6配电室安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
F2配电室				
F2配电室土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
F2配电室安装				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
F3配电室				
F3配电室土建				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
F3配电室安装				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高新医疗器械与生物医药产业园二期EF区高低压配电工程

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			