

编号：威招审（sg202012036）号

威海高区海岸线步道景观工程

施工招标文件



招标单位：威海高新园区建设运营有限公司

招标代理单位：威海通泰管理咨询有限公司

2020年07月





目录

第一章 招标公告	- 3 -
第二章 投标人须知	- 5 -
投标人须知前附表	- 6 -
1. 总则.....	- 16 -
2. 招标文件.....	- 18 -
3. 投标文件.....	- 19 -
4. 投标	- 21 -
5. 开标.....	- 22 -
6. 评标.....	- 23 -
7. 合同授予.....	- 24 -
8. 纪律和监督.....	- 25 -
9.重新招标和不再招标	- 25 -
10. 需要补充的其他内容.....	- 26 -
第三章 评标办法（综合评估法）	- 32 -
评标办法前附表	- 32 -
第四章 合同条款及格式	- 35 -
第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式	- 64 -
第六章 图 纸(详见附件).....	- 64 -
第七章 技术标准和要求	- 64 -
第八章 投标文件格式	- 65 -
投标函附录	- 66 -
法定代表人身份证明	- 67 -
授权委托书	- 68 -
项目经理简历表	- 69 -



投标单位的概况 - 70 -

投标人信用承诺书 - 71 -



第一章 招标公告

威海高新区海岸线步道景观工程投标邀请书 (代资格预审合格通知书)

被邀请单位名称:

根据资格预审公告(代招标公告)“八、资格预审方法:本工程资格预审办法按有限数量制。通过资格预审的申请人不超过9家。”，现邀请你单位按照招标文件规定的内容，参加威海高新区海岸线步道景观工程施工投标。

请随时关注“威海市住房和城乡建设局”网站资格预审公告栏中本项目的“招标文件下载开始日期”和“招标文件下载截止日期”，威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是pdf格式，另一个是ztb格式。其中电子pdf格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子ztb格式的招标文件，只有通过资格预审的申请人在规定时间内通过CA数字证书[CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路28号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程CA窗口)，电话0631-5819292]才能下载。只有下载过电子ztb格式招标文件的申请人才能参加投标，逾期下载责任自负。

递交投标文件的截止时间及地点详见招标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

你单位接到本投标邀请书之后，于2020年09月08日17:30前予以确认。

招标人:威海高新园区建设运营有限公司

招标代理机构:威海鸿泰管理咨询有限公司

地址:威海文化西路288号高新大厦

地址:威海市文化西路175号

邮编:264200

邮编:264200

联系人:卞海波

联系人:王琳、徐子涵

电话:0631-5626560

电话:0631-5698557、15650100826



传真：

传真： /

电子邮件：

电子邮件： weihaihongtai@163.com

网址：

网址： /

开户银行：

开户银行： 建行威海文化支行

账号：

账号： 37050170710100000239



附件：确认通知书

确认通知

招标人名称：

我方已于____年____月____日收到你方____年____月____日发出的_____

(项目名称)关于_____的通知，并确认_____ (参加/不参加) 投标。

特此确认。

被邀请单位名称：_____ (盖单位章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

_____年____月____日



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标单位	名称：威海高新园区建设运营有限公司 地址：威海文化西路 288 号高新大厦 联系人：卞海波 电话：0631-5626560
1.1.3	招标代理单位	名称：威海鸿泰管理咨询有限公司 地址：威海市文化西路 175 号 联系人：王琳、徐子涵 电话：0631-5698557、15650100826 邮箱：weihaihongtai@163.com
1.1.4	项目名称	威海高区海岸线步道景观工程
1.1.5	建设地点	详见招标公告
1.2.1	资金来源及比例	自筹 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	威海高区海岸线步道景观工程施工及保修全过程，具体详见工程量清单及图纸。
1.3.2	计划工期	180 天
1.3.3	质量要求	达到国家验收合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	<p>（1）投标人资质条件：①投标人须持有合法独立法人营业执照的企业，且营业执照的经营范围中包含绿化相关内容；</p> <p>②投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标；</p> <p>③投标人在以往招投标活动中没有违法、违规、违纪、违约行为；</p> <p>④投标人及参与本次投标活动的相关人员在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人；</p> <p>⑤投标人及其法定代表人、项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录；</p> <p>⑥投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；</p>



		<p>⑦投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体（详见“威海市联合惩戒措施清单”）。</p> <p>（2）项目经理资格条件：①具备市政公用工程壹级建造师资格证书或园林专业中级及以上职称证书。</p> <p>②未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。</p> <p>③近三年内无行贿犯罪行为记录。</p> <p>（3）其他要求：中标人应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记，并在发放中标通知书之前通过审核且需提供审核通过证明（可通过网页截图证明）。</p>
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	<p>时间：投标截止时间 10 日之前；</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。</p>
1.10.3	招标单位澄清的时间	投标截止时间 15 天前
1.11	偏离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人对招标文件的澄清、修改和答疑文件
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间和方式	<p>时间：投标截止时间 10 日之前；</p> <p>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。</p>
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	<p>请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的澄清信息。</p> <p>澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。</p>
2.2.3	投标人确认收到澄清	澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	<p>请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目的修改信息。</p> <p>修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。</p>
2.3.2	投标人确认收到修改	修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面



		文件。
3.2.3	最高投标限价 或其计算方法	招标控制价人民币 13172006.87 元，投标总报价不得超过此价格，否则否决其投标。
3.3.1	投标有效期	90 天
3.4.1	投标保证金	<p>要求递交投标保证金。</p> <p>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）</p> <p>投标保证金金额：壹拾万元整（人民币）</p> <p>一、电汇、网上银行转账的保证金：投标截止前由投标人基本账户到达指定账户，逾期视为自动放弃本次投标，开标现场不予接收。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心</p> <p>收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>要求：</p> <ol style="list-style-type: none">1、投标保证金必须从企业基本账户转出。2、作为投标文件的一部分，同时需提交由银行相关部门盖章的基本



		<p>户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）且投标保证金转出账户需与基本账户相同。</p> <p>二、银行保函形式的投标保证金：如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函复印件，开标现场需提交银行保函原件给招标代理单位，否则投标文件不予接收。</p> <p>三、保险保函形式的投标保证金：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国银行保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证金保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料：（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台 （http://221.214.94.41:81/xyzj/）”“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网 （http://www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。（4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。投标单位需携带原件校验（查询信息截图除外），且复印件必须与原件保持一致。</p> <p>未按规定交纳投标保证金，否决投标。</p>
3.6.3	签字或盖章要求	<p>投标文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写（副本可复印），由投标单位法定代表人（或委托代理人）亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴。</p>
3.6.4	投标文件份数	<p>书面投标文件份数：商务标、技术标（施工组织设计）各 2 份，外形平面尺寸为 A4 纸型。</p>



		<p>是否要求提交电子版文件：是。形式为：按投标人须知前附表 10.3 的规定，电子投标文件编制及报送要求，上传至威海市建设工程电子交易系统。</p> <p>同时还需提交普通电子光盘投标文件：1 份，将投标文件的所有内容刻入。</p>
3.6.5	装订要求	<p>1. 书面投标文件均由商务标和技术标（暗标）组成。</p> <p>分册装订，共分 2 册，分别为（具体见投标文件的组成）：</p> <p>第一册商务标（含资格审查、资信标、商务标），采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>第二册技术标（指施工组织设计），封面由系统自动生成，两个普通装书钉装订，装订位置在装订线的平均三分之一处，不得采用胶封。不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则其技术标得 0 分。</p>
4.1.2	封套上应载明的信息	<p>封套上信息及密封要求：</p> <p>1、投标人应将书面投标文件和电子文档密封在一个密封袋中，并在密封袋的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。</p> <p>2、信封信息：</p> <p>威海高新区海岸线步道景观工程施工投标文件</p> <p>招标人名称：威海高新园区建设运营有限公司</p> <p>投标人名称：_____</p> <p>投标人地址：_____</p> <p>在____年____月____日____时____分前不得开启</p>
4.2.1	投标截止时间	2020 年 09 月 22 日 09:00
4.2.2	递交投标文件地点	<p>威海市公共资源交易中心 4 楼第<u>三</u>开标厅</p> <p>地址：威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼</p>
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：同递交投标文件地点</p>
5.2	开标程序	在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，其中技术方面专家 4 人，经济方面专家 3 人；



		<p>评标专家确定方式：通过《山东省建设工程评标专家管理软件》从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p>开标现场招标代理人查询评标专家是否为失信被执行人，如被最高人民法院列为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人人数：3人
7.2	中标候选人公示媒介	同公告发布媒体
7.4.1	履约担保	无
10.1	需要补充的其他内容	
	<p>1、按照《关于进一步加强建设工程档案归集管理的通知》（鲁建发〔2010〕24号）要求进行工程档案管理。</p> <p>2、施工现场扬尘控制必须符合威住建通字〔2017〕9号《关于加强建设工程施工扬尘治理做好扬尘监测和数据发布工作的通知》要求及鲁建建管函〔2018〕23号“关于贯彻鲁政发〔2018〕17号文件在招标投标活动中加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控的通知”要求。</p> <p>3、投标企业提供的资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效投标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。</p> <p>4、电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。</p> <p>5、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开展评标工作。</p> <p>6、若投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。</p> <p>7、项目管理机构班子必须与资格预审时项目管理机构班子人员一致，否则否决其投标。</p> <p>8、考虑疫情影响，投标人可不到场投标，可选在投标截止时间前将纸质投标文件邮寄至招标代理处（地址详见投标人须知前附表），并在投标截止时间通过威海市建设工程电子交易系统参与本项目投标。</p> <p>9、扫黑除恶的投诉电话：0631—5625432。</p>	
10.2	<p>人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩</p>	



信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（一）电子投标文件制作须知：

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 fdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具

10.3

电子
招标
投标



有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

（二）投标人网上电子开标须知：

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以正常使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。



2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。**招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。**记住登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书设备密码，即锁本身的 pin 码。

3. 电脑软硬件配置要求：

(1) 操作系统：win7 及以上；

(2) 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上；

(3) 系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) **在线签到**：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) **在线解密投标文件**：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) **确认开标记录表**：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件



的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：

0631-5819292。



1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标单位：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理单位：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标单位不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目的监理人；

(4) 为本招标项目的代建人；

(5) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位同为一个法定代表人的；



- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理单位相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 本工程的招标代理费 46000 元，由中标单位支付，评委费由中标单位支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标单位按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标单位的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标单位在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标单位不对投标人据此作出的判断和决策负责。



1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将以投标人须知前附表规定的时间和方式发给所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。



2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (3) 投标保证金；
- (4) 投标人资格审查资料；
- (5) 项目管理机构；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 施工组织设计；
- (8) 投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标单位设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其



计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标单位以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标单位认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金。

3.4.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。
- (4) 招标文件中规定的其他情况。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人营业执照等相关材料。

3.5.2 法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3 投标保证金的相关证明材料。

3.5.4 项目管理机构人员的相关证明材料。

3.5.5 “投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人及其他相关人员失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）网站上的查询结果截图。

3.5.6 “投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.7 “投标人、法定代表人、项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录的承诺函”格式自定。

3.5.8 投标人信用承诺书。



3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”“投标人须知前附表 10.3 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写，其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标单位的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 书面投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第八章“投标文件格式”的要求进行盖章。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则其技术标得 0 分。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标单位不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标单位。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标单



位收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标单位自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标单位在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 开标前准备：

- (1) 开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；
- (2) 代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

- (1) 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；
- (2) 代理机构主持开标会，宣布开标；
- (3) 代理机构通过系统查看投标人签到情况；
- (4) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
- (5) 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；
- (6) 代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；
- (7) 系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；
- (8) 评标委员会对投标人进行初步审查；
- (9) 评标委员会对投标人进行资格审查；
- (10) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；
- (11) 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。



5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标单位当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 5 人，包括经济标评委 2 人，技术标评委 3 人。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；
- (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (4) 与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；
- (5) 与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；
- (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；
- (8) 被威海市各职能部门列为严重失信主体；
- (9) 法律法规规定的其他情形。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。



7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标单位依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标单位以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标单位书面认可的履约担保格式向招标单位提交履约担保。履约担保金额见投标人须知前附表。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标单位取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标单位造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标单位无正当理由拒签合同的，招标单位向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。



8. 纪律和监督

8.1 对招标单位的纪律要求

招标单位不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标单位串通投标，不得向招标单位或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：



- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；
- (3) 评标委员会否决不合格投标或者界定为无效投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；
- (4) 同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
- (5) 中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第 9.1 条规定情形之一的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。



附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

招标单位或招标代理单位：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日



附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日



附件四：中标通知书

威招审_____

中标通知书

_____：

_____，位于_____，____年__月__日在_____公共资源交易中心进行_____贵单位中标，中标价为_____，工期为____天，质量达到合格工程标准。项目经理为_____，项目管理机构关键岗位人员分别为_____。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与 建设单位 签订施工合同。

建设单位（盖章）

代理机构（盖章）

交易中心（盖章）

招投标管理机构（盖章）

日期：____年__月__日



附件五：

《威海市联合惩戒措施清单》

限制参与政府投资项目招标投标或在招标投标中给予相应扣分	1. 失信被执行人 2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体 3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员 4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员 5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员 6. 严重质量违法失信行为当事人 7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员 8. 存在严重失信行为的食物（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者 9. 重大税收违法案件当事人 10. 海关失信企业及其有关人员 11. 涉金融严重失信人名单的当事人 12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员 13. 违法失信上市公司相关责任主体 14. 统计上严重失信企业及其有关人员	发展改革、财政、住房城乡建设等部门
	15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员 16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体 17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员 18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员 19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员 20. 保险领域违法失信相关责任主体 21. 重大交通违法违章相关责任主体 22. 劳动保障领域严重失信主体 23. 社会保障领域严重失信主体 24. 海洋渔业领域严重失信主体 25. 住房城乡建设领域严重失信主体 26. 旅游领域严重失信主体 27. 价格领域严重失信主体 28. 纳税信用评价为D级的纳税人 29. 消防领域严重违法失信相关责任主体 30. 盐行业生产经营严重失信者	
	31. 石油天然气行业严重违法失信主体 32. 对外经济合作领域严重失信主体 33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体 34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员 35. 家政服务领域相关失信责任主体 36. 公共资源交易领域严重失信主体 37. 出入境检验检疫严重失信企业 38. 城市管理违法建设失信主体	



第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评标办法	中标候选人排序方法	按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以技术标得分高的优先；如果技术标得分也相等，由招标人择优选择。
条款号		条款内容	编列内容
2.1.1		分值构成 (总分 100 分)	技 术 标: <u>20</u> 分 资 信 标: <u>5</u> 分 商 务 标: <u>75</u> 分
2.1.2		评标基准价（清单、措施费）计算方法	分部分项工程量清单、措施项目评标基准价确定方法(平均法): 当 n (有效投标人个数, 以下相同) < 5 时, 评标基准价=各投标报价中相应分部分项综合单价金额、措施费总价金额的算术平均值; 当 $n \geq 5$ 时, 评标基准价=所有投标报价中相应分部分项综合单价金额、措施费总价金额的去掉其中最高价和最低价后的算术平均值。
2.1.3		投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%*(投标人报价—评标基准价)/评标基准价
备注		类似工程或同类工程均指包含土建、绿化和安装等综合性景观工程	

1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.1 款规定的评分标准进行打分。技术标评委打分计算方法为：评委对每一个投标企业打分。去掉一个最高分后的平均得分为技术标最终得分。各投标企业按总得分高低排出名次，推荐前 3 名为中标候选人，确定第一中标候选人为中标人；若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2 根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，



招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3 公示期 3 个工作日，若无疑义，对中标人发出中标通知书；公示期内若有疑义经查实或公示期结束后发现中标人有故意压低报价、低于成本恶性竞争等导致工程无法实施的情况，则招标人有权报招标主管部门取消其中标资格，其投标保证金不予退还，记不良行为记录，由第二中标候选人中标，依此类推。

2. 评审标准

2.1 分值构成与评分标准

2.1.1 分值构成

- (1) 技术标：见评标办法前附表；
- (2) 商务标：见评标办法前附表；
- (3) 资信标：见评标办法前附表。

2.1.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4 评分标准

详见评标办法附录

3. 评标程序

3.1 初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施项目等进行全面详细评审。

(2) 技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知前附表” 3.6.5 规定编制，否则否决其技术标得 0 分。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正



3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：威海高新园区建设运营有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就威海高区海岸线步道景观工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：威海高区海岸线步道景观工程。

2. 工程地点：高区段滨海步道。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：威海高区海岸线步道景观工程施工及保修全过程，具体详见工程量清单及图纸。

6. 工程承包范围：施工及保修全过程（具体招标范围详见工程量清单及施工图纸）。

二、合同工期

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收规范合格标准。

四、签约合同价格

签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥ _____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥ _____元）；

（2）人工费：



人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。



4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订。

十、签订地点

本合同在 威海高新园区建设运营有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方、签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 9 份，均具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 2 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____



传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

招标代理单位：（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）



第二部分 合同通用条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）通用合同条款。



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及山东省、威海市等有关规定。

1.4 标准和规范



1.4.1 适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求的现行国家各相关专业工程施工及验收规范；国家、行业和地方颁发的现行有关标准（包括收费标准）等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）投标文件及其附件；

（5）本合同专用条款；

（6）本合同通用条款；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：六套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：工程需要的施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的其它文件；

承包人提供的文件的期限为：根据需要的合理期限内；

承包人提供的文件的数量为：根据各种文件需要的合理份数；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；



发包人审批承包人文件的期限：_____ / _____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前 15 天发包人向承包人提供完整的施工图纸六套。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场出入口和围挡围护为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得用于其它工程或转给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定计算规则调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围: / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名: _____ ;

身份证号: _____;

职 务: _____ ;

联系电话: _____;

电子信箱: _____;

通信地址: _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使施工现场发包人的一切权利。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七日。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)发包人负责协调水、电、电讯线路的接入，由承包人按开工需要接至施工场地，费用由承包人承担。(2)发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式: / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：工程验收资料必须符合行业主管部门的要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。



承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（分包工程的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸二套，且该资料必须符合城建档案馆的验收标准。注：工程档案（含分包工程资料）送交并经城建档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验收合格的产品交付发包人。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内将完整的档案资料（含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因承包人拖延提供竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总造价的 0.2% 承担违约责任（上限为工程总造价的 2%）。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外合理增加的费用。

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

③承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

④按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

⑤按合同约定的工作内容和施工进度要求，标志施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；



建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：____/____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：____/____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：____/____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：____/____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：____/____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：每人次支付违约金 1000 元。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 1000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人不得转包或分包基础、主体工程。

主体结构、关键性工作的范围：____/____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：基础、主体工程承包人严禁转包或分包，其他项目分包必须经发包人同意，分包单位须具备相应承包资质。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交建设单位，并且：

(1) 分包合同的签署，不减少承包人对承建工程所负的任何责任和义务。无论何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

(2) 双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。验收合格后的成品保护、移交和保



修责任由承包人对发包人总负责。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：____/____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用）金额及期限：____/____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认。

关于监理人的监理权限：

- (1) 施工图组织设计、施工方案的批准；
- (2) 设计变更、工程变更的签署；
- (3) 对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜做出决定；
- (4) 进度款支付前形像进度的确认；
- (5) 工程中间验收和隐蔽工程验收；
- (6) 工程竣工验收及验收证书的签署；
- (7) 整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价的监理；
- (9) 与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；



职 务：_____；

监理工程师注册证书号：_____；

监理工程师执业印章号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____/_____；

(2) _____/_____；

(3) _____/_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____/_____。

5.1.4 工程质量创建目标约定：_____/_____。

超出质量创建目标的奖励：_____/_____。

其他奖惩约定：_____/_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1) 承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，并达到合同约定标准要求。

(2) 承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。



(3) 工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管理，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。

(4) 在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000 元/次的罚款。

(5) 围挡应按照发包人要求进行施工。

(6) 承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包人可从承包人的任何款项中扣除。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务；由此产生的费用，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理的约定：开工前 2 天提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2 天报监理人审批。

(2) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(3) 施工现场毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂



警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。

(4) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

(5) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。

(6) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

(7) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：文明施工费随进度完成工程量按规费计取。

安全文明施工费要求专款专用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

6.1.7 安全文明施工创建目标约定：_____ / _____。

超出安全文明施工创建目标的奖励：_____ / _____。

其他奖惩约定：_____ / _____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在收到中标通知书之日起2天内将施工组织设计和进度计划提报给发包人和监理工程师各一份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理工程师收到后 3 天内应予以确认或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。



关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____ / _____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____ / _____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：如承包人在 7.5 款情况发生后 14 天内，就延误的工期没有向工程师提出报告，则视为所发生的情况不影响工期。考虑本工程的特殊性，除发包人确定的原因外，施工中不论出现何种原因，总工期不顺延（不可抗拒的因素除外）。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后 3 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付按合同总价的千分之一计算的金额作为赔偿金。时间自在接到监理工程师通知后 3 天起到工程施工工期止，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除赔偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。同时发包人有权安排其它承包人承担全部剩余工程，由此产生的一切施工等费用，按照发生时现场实际情况，由原承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____ / _____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：



- (1) 9级以上大风、20年不遇的暴雨、洪水，超过6级以上地震、战乱；
- (2) 38℃以上的高温或-20℃以下的低温，且连续超过3天；
- (3) 其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____ / _____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前5-6天，向发包人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报送单。

发包人在收到样品后7天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人未能在承包人报送样品后14天内给出书面批复，承包人应就此通知发包人尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为发包人已经批准。

得到批准后的样品按发包人要求的数量进行封样后由各方负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备



施工现场需要配置的试验场所：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关标准规范和规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关标准规范和规定执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计单位、发包人、承包人、监理单位共同确认后方可发生变更，变更工程所发生的工程量由发包人、承包人、监理单位按实签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单项报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

(2) 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。

(3) 已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取依据为：2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、2003版《山东省安装工程消耗量定额》、2002版《山东省市政工程消耗量定额》、2005版《山东省园林绿化工程消耗量定额》及《补充定额》、2011版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于74元/工日。

(4) 原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格由建设单位、财政部门共同确认。

(5) 规费税金按规定记取，结算时不作变动。投标单位在投标报价时税金按不含税造价的9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。

(6) 下调系数：原清单中没有的清单子目，包含建设单位和财政部门共同确认的价格，均按照 $(1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ，且不低于5%税后下浮。

(7) 水电费由承包人按实承担。

(8) 措施费（一）、（二）包干计取使用。工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明



措施费由承包方承担。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人和承包人根据实际情况协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：约定暂估价属于材料费的，材料由承包人采购的，材料的样品须通过发包人的确认并封存样品，材料价格由发包人、承包人、财政部门等相关部门一同确认后方可实施，约定暂估价属于施工费用的清单中没有或没有相似子目，按结算方式执行。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发包人的要求通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。



②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 \pm %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1. 单价合同。

综合单价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

2. 总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3. 双方约定合同价款的其他调整因素：设计变更、经济技术签证；措施费（一）、（二）包干计取使用，结算时不调整；水电费由承包人按实承担。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程无预付款。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单编制说明规定的计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。



12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1、本工程按照工程量清单（固定综合单价）进行前期招投标及后期结算工作。同一单位工程相同清单项报价不一致时，结算时按其中最低综合单价执行。

2、工程计量

（1）施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。

（2）工程施工合同、报价文件的商务条款。

（3）工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）规定执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）和报价文件中相关报价条款的要求。

3、措施费（一）、（二）包干计取使用。

承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：____/____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：____/____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：____/____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

签订合同后，无预付款。工程开工后，每月随工程进度拨付工程款（扣除甲供材，下同），工程竣工验收合格后，拨付至实际完成工程量的 60%，（承包人提供工程进度款同等金额的增值税专用发票）。工程结算定案后付至定案值的 97%，余款 3%留作质保金，工程缺陷期满后无息付清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前向发包人提供上月 16 日至当月 15 日完成的工程量报告三份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。



12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后 48 小时报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到承包人提交的工程量报告 48 小时。

(2) 发包人支付进度款的期限：收到承包人提交的工程量报告 7 日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第(4)种方式：

(1) 一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的 %）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

(2) 按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

(3) 按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

(4) 按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。



承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：____/____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：____/____。

(1) 单机无负荷试车费用由____/____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由____/____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：____/____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工结算在竣工后 90 天内审核完毕。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4 份。

承包人提交最终结清申请单的期限：竣工验收后一月内。

14.5.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：____/____。

(2) 发包人完成支付的期限：缺陷责任期满后 30 个工作日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。



在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 或第 2 种方式：

(1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式），保证金额为：合同价格的3%；

(2) 合同价格3%的工程款；

(3) 其他方式： / 。

承包人选择以质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）代替质量保证金的，发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16. 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。



(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任: 双方另行确定。

(7) 发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任: 双方另行确定。

(8) 其他: / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 在施工过程中,如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢,或者工程质量无任何保证,因而不能按预定的工期竣工并达到预定的质量标准,则发包人可将此情况通知承包人并提出警告,承包人应据此采取总监同意的措施,以便加快工程进度和保证工程质量,承包人无权要求为了采取这些措施而相应支付任何附加费用,如承包人对发包人的上述警告无积极改正,则发包人将视情节轻重对其进行处罚。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 如达不到约定质量标准,处以合同总额 5%的罚款,承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准,并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措施仍达不到约定的质量标准,处以合同总额 5%的罚款,因此给发包人造成相应损失由承包人承担;非经发包人认可,因承包人原因造成工期延误,每延误一天承担工程总造价 5%的罚款。延误时间致使工程不能投入使用的,发包人可追加罚款、停止付款及终止合同,而不承担责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: 双方另行确定。



17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___/___。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

(1) 向 ___/___ 仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向 威海火炬高技术产业开发区 人民法院起诉。

21. 补充条款

(1) 承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工期，否则将追究责任



方的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

(2) 施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送工程师。

(3) 投标单位应认真自行踏勘工程现场。中标后，投标单位无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

(4) 因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

(5) 发包人鼓励承包人使用新材料新工艺，但须经发包人和监理单位确认后实施。

(6) 本工程所有原材料检测费用均由承包人承担。

(7) 承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，施工企业应自行负责修复。

(8) 承包人必须与农民工签订规范的劳动合同，开工前进行农民工工资支付担保，必须按月发放一次农民工工资，且发放金额不得低于工程所在地最低工资标准，每一季度末结清劳动者剩余应得的工资。企业要将工资直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组织和个人。

(9) 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

(10) 工程现场因观摩、考察、学习等产生的文明措施费由承包方承担。

附件 1

工程质量保修书

发包人（全称）：威海高新园区建设运营有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 威海高区海岸线步道景观工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_____年；
3. 装修工程为_____年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；
5. 供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。
2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即



向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修项：质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、
发包人或第三人人身和财产损害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

邮政编码：_____



第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式

1、清单编制说明(详见附件)

2、工程量清单(详见后附表)

第六章 图 纸(详见附件)

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件:

- 一、现场自然条件:建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、现场施工条件:场地三通一平;水电由施工方自行解决。
- 三、本工程采用的技术规范

设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范规程、标准。

四、工程概况(施工做法详见施工图纸)。



第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投标。



投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名: _____	
2	工期	_____天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天	
5	缺陷责任期		
6	保修期		
.....	
.....	
.....	
.....	



法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

注：附法人身份证双面复印件



授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及代理人身份证双面复印件

投标人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（印章）

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人身份证号码：_____

_____年_____月_____日



项目经理简历表

姓 名		年 龄		学 历	
职 称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

附：项目经理的注册建造师资格证书或职称证书等材料复印件；项目经理在施工过程中不允许变更。

投标人（盖公章）：

法定代表人：（印章）

日期： 年 月 日



投标单位的概况

企业注册名称				建立日期	
法定代表人		职称		企业性质	
企业资质等级		批准成立时间			
经营方式					
经营范围					
企业简介					

投标单位：（盖公章）

法定代表人：（印章）

日 期：



投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位（公章）：

法人代表人（印章）：

年 月 日

**资格审查项**

1	营业执照	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件。
2	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为： 法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代表人身份证（若授权代表参加投标，必须附授权委托书及授权委托代理人身份证）彩色扫描件及社会保险证明材料扫描件。授权的委托代理人必须为本企业正式员工，且有本企业缴纳社会保险的证明扫描件。（按投标文件格式提供）
3	投标保证金证明	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档 注：如采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附投标人基本账户开户许可证明（由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等））、转账凭证等材料彩色复印件。如选择银行保函方式，银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，投标文件中附银行保函彩色复印件。 如选用保险保函方式，具体要求见招标文件投标人须知 3.4.1，需附： 1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许可证；3）有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。
4	项目经理	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为： 1、项目经理配备必须符合资格预审文件的要求（市政公用工程壹级建造师资格证书或园林专业中级及以上职称证书）持资格证书或职称证上岗。需附资格预审文件中要求的项目经理证件及社保证明。填写项目经理简历表（按投标文件格式提供） 2、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。 需附资格预审文件中要求的项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理承诺函。（按资格预审申请文件格式提供） 3、项目经理近三年内无行贿犯罪行为记录。附无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟。
5	项目管理机构	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为：技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位人员（包括施工员、质量（检）员、安全员（C 证）、材料员、资料员）配备齐全，持注册证书或岗位证书上岗。 需附资格预审文件中要求的相关人员证件及社保证明。填写技术负责人简历表（按资格预审申请文件格式提供） （项目管理机构人员组成表请在资信标一项中选择人员）
6	失信情况查询	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，内容为： 1、投标人及参与本次资格预审的相关人员在中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人。（查询省份为全部） 注：投标文件附通过网站查询信息记录，包含投标人及参与本次资格预审的相关人员包括法定代表人、委托代理人及项目管理机构所有人员失信被执行人情况网页截图。



			<p>2、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，附网上查询截图（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。</p> <p>3、投标人及其法定代表人近三年无行贿犯罪记录，附无行贿犯罪记录承诺函，格式自拟。</p> <p>4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体，本条投标人无需附截图，开标时，招标代理公司在公共资源交易中心外网通过联合惩戒特定程序查询。</p>
7	投标人信用承诺书	合格制	上传 word 或 pdf 格式的文档，按投标文件格式提供。

资格审查项电子标书制作说明：编制完成后上传到“资信标补充附件”中。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]			
1	技术标 [20.00]		
1.1	施工总平面图布置设计合理	2.00	(2.00分) 对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理
1.2	施工方案和技术措施合理,对关键工序有针对性等	2.00	(2.00分) 施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性方案,措施得力、经济、安全、可行
1.3	质量保证体系与措施	2.00	(2.00分) 质量保证体系与措施。有完整的质量保证措施,先进可行。有针对本工程的通病治理措施
1.4	安全文明措施	2.00	(2.00分) 安全文明措施。针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案,措施齐全,预案可行
1.5	环境、地上地下保护措施,冬季、雨季施工	2.00	(2.00分) 环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等,冬季、雨季施工方案
1.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	2.00	(2.00分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
1.7	施工进度计划和进度措施	2.00	(2.00分) 施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)
1.8	资源配备计划	2.00	(2.00分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工需要
1.9	项目管理机构人员配备齐全合理	2.00	(2.00分) 项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容)
1.10	成品保护等	2.00	(2.00分) 成品保护、工程养护制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等
2	资信标 [5.00]		
2.1	企业信用及考核情况	1.00	上传word或pdf文档: 1、按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,企业近一年(2019年09月22日-2020年09月21日)未发生任何违纪、违规情况者得1分,有扣分的,扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 注:以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准,附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。
2.2	项目管理机构	2.00	通过系统选择项目班子成员 项目经理须具有市政公用工程壹级建造师资格证书或园林专业中级及以上职称证书,持资格证书或职称证上岗;技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书;其他关键岗位管理人员(包括施工员、质量(检)员、安全员(C证)、材料员、资料员)配备齐全,持注册证书或岗位证书上岗,分工明确,得1分。技术负责人为高级工程师再加1分,本项满分2分。 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的,或与资格预审中项目管理机构不一致的,出现任何一种情况,投标将被否决。
2.3	项目经理信用情况	1.00	上传word或pdf文档: 按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,项目经理近一年(2019年09月22日-2020年09月21日)无扣分者得1分,有扣分的,扣分无下限。若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图,以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站备案的信息为准。
2.4	企业业绩	1.00	通过系统勾选所使用的业绩 投标人近年(2017年1月1日-2020年09月21日)承担过的类似工程,单项合同额在1300万元(含)及以上,每有一项得1分,合同额1000万元(含)-1300万元的,每有一项得0.5分,最高计至1分。 系统中须上传以下材料加盖电子公章的PDF文档:施工合同关键页、中标通知书(招投标主管部门或交易中心盖章)、招标公告、中标公示官网截图,时间和金额以合同签订的时间和金额为准,否则不得分。 类似工程指:景观工程,且合同内容必须包括钢结构防腐木平台施工内容。
3	商务标 [75.00]		

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

序号	标题	分值	评分标准
3.1	投标报价	60.00	<p>基准价计算方式：综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当6<n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当n>9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值 B：招标控制价。 K1：0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。 K2：0.95。 Q：权重比例Q1+Q2=100%，Q1、Q2取值均应≥30%。 Q1：0.3,0.303,0.306,0.309,0.312,0.315。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.25分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
3.2	措施费项目报价	3.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
3.3	分部分项	12.00	<p>基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值</p> <p>清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

其他注意事项

控制价 : 13172006.87

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人3名

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	景观工程							
	绿化工程							
	绿化种植							
1	050102001001	栽植乔木	1.乔木种类:黑松; 2.乔木规格:D=15cm, H=5.0m, $\phi > 3.5m$ 全冠, 树形丰满优美, 主杆挺直, 生长健壮, 无病虫害, 2-4株同穴时需结合树形搭配栽植; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	13			
2	050102004001	栽植灌木	1.苗木种类:小黑松; 2.规格:H=1.6m, $\phi \geq 1.2m$, 全冠, 树形丰满均匀, 不缺分枝, 3层及以上分枝, 树形丰满, 本地苗圃苗; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑;; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	144			
3	050102001002	栽植乔木	1.乔木种类:榉树（组栽）; 2.乔木规格:每株D=7cm, H=6.5m, $\phi \geq 2.2m$, 全冠, 树形丰满优美, 树干挺拔, 6-8株同穴栽植; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	3			
4	050102001003	栽植乔木	1.乔木种类:白蜡; 2.乔木规格:D=15cm, H=7.0m, $\phi \geq 3.5m$, 全冠, 树形丰满均匀, 主杆挺直, 分枝点高h=3.0m; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	050102001004	栽植乔木	1.乔木种类:栾树; 2.乔木规格:D=12cm, H=5.0m, $\phi \geq 3.0m$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿态优美, 分枝点高h=2.8m; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	4			
6	050102001005	栽植乔木	1.乔木种类:金叶榆; 2.乔木规格:D=10cm, H=3.5m, $\phi > 2.2m$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿态优美, 分枝点高h=2.5m; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	7			
7	050102004002	栽植灌木	1.灌木种类:黄栌; 2.灌木规格:d=4cm, H>1.6m, $\phi \geq 1.2m$, 全冠, 树形丰满均匀, 不缺分枝; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	149			
8	050102004003	栽植灌木	1.灌木种类:火炬树; 2.灌木规格:d=4cm, H>1.6m, 树形丰满均匀, 不缺分枝, 株行距1.20m*0.80m, 山体及放坡处自然栽植; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	201			
9	050102004004	栽植灌木	1.灌木种类:桤柳; 2.灌木规格:d=4cm, H=1.5m, $\phi \geq 1.2m$, 树形丰满均匀, 不缺分枝, 株行距1.20m*0.80m; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	848			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第3页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	050102001006	栽植乔木	1.乔木种类:丛生丝绵木; 2.乔木规格:分枝 $d \geq 3\text{cm}$, $H=3.5\text{m}$, $\phi > 3.0\text{m}$, 全冠, 树形优美, 分枝均匀, 7-8分枝/株, 本地苗圃苗; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	5			
11	050102001007	栽植乔木	1.乔木种类:杏树; 2.乔木规格: $d=20\text{cm}$, $H=4.0\text{m}$, $\phi > 4.0\text{m}$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿态优美, 本地苗, 青壮年苗, 长势旺盛; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	4			
12	050102001008	栽植乔木	1.乔木种类:杏树(小); 2.乔木规格: $d=15\text{cm}$, $H=3.0\text{m}$, $\phi \geq 3.0\text{m}$, 全冠, 树形丰满均匀, 姿态优美, 本地苗, 青壮年苗, 长势旺盛; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	28			
13	050102001009	栽植乔木	1.乔木种类:樱花; 2.乔木规格: $d=15\text{cm}$, $H=3.5\text{m}$, $\phi > 3.5\text{m}$, 全冠, 树形丰满优美, 主杆挺直, 分枝点高 $h=1.6\text{m}$, 花粉红色系, 重瓣; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第4页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	050102001010	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李(大); 2.乔木规格:d=15cm, H=4.0m, $\phi \geq 3.5m$, 全冠, 树形丰满优美, 分枝均匀, 分枝点高h=1.4m, 叶色艳丽; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	14			
15	050102001011	栽植乔木	1.乔木种类:紫叶李; 2.乔木规格:d=6cm, H=2.5m, $\phi > 1.8m$, 全冠, 树形丰满优美, 分枝均匀, 分枝点高h=0.5m, 叶色艳丽; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	17			
16	050102004005	栽植灌木	1.灌木种类:紫荆; 2.灌木规格:各分枝d=5cm, H>3.0m, $\phi > 3.0m$, 丛生, 10-12分枝/株, 花色艳丽; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	6			
17	050102004006	栽植灌木	1.灌木种类:红叶碧桃; 2.灌木规格:d=10cm, H=2.5m, $\phi \geq 2.5m$, 全冠, 树形丰满优美, 不缺分枝, 分枝点高h=0.8m, 花深红色, 叶色艳丽; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第5页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	050102001012	栽植乔木	1.乔木种类:丛生北美海棠; 2.乔木规格:分枝 $d \geq 5\text{cm}$, $H=3.5\text{m}$, $\phi > 3.0\text{m}$, 全冠, 树形优美, 分枝匀称, 3-5分枝/株, 本地苗圃苗, 品种为甜茶、冬红果; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	4			
19	050102004007	栽植灌木	1.灌木种类:美人梅; 2.灌木规格: $d=6\text{cm}$, $H=2.2\text{m}$, $\phi > 1.8\text{m}$, 全冠, 树形丰满优美, 分枝均匀, 分枝点高 $h=0.5-0.8\text{m}$; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	13			
20	050102004008	栽植灌木	1.灌木种类:丛生木槿; 2.灌木规格:主分枝 $d=6\text{cm}$, $H=3.0\text{m}$, $\phi \geq 2.2\text{m}$, 6-7分枝, 树形丰满优美, 最小分枝 $d > 3\text{cm}$; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	4			
21	050102004009	栽植灌木	1.灌木种类:木槿; 2.灌木规格: $d=6\text{cm}$, $H=2.5\text{m}$, $\phi \geq 1.6\text{m}$, 全冠, 树形丰满均匀, 不缺分枝, 分枝点高 $h=0.4\text{m}$, 花色艳丽, 重瓣; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第6页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
22	050102004010	栽植灌木	1.灌木种类:连翘; 2.灌木规格:H=0.8m, φ=1.0m,冠形丰实饱满, 丛生,10分枝以上; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	58			
23	050102007001	栽植色带	1.苗木种类:连翘; 2.规格:小枝丰满健壮,株 行距0.40m*0.25m,丛生, 4-5分枝/株,分枝长0.5m以 上; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	791			
24	050102004011	栽植灌木	1.灌木种类:珍珠梅; 2.灌木规格:分枝d> 1.0cm, H=1.0m, φ=1.0m,冠形丰实饱满, 丛生,10分枝以上; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	21			
25	050102007002	栽植色带	1.苗木种类:红瑞木; 2.规格:H=0.8m, φ=0.5m,树形丰满均匀, 不缺分枝,株行距 0.40m*0.20m,丛生,5-6分 枝/株,外密内疏栽植; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	1020			
26	050102004012	栽植灌木	1.灌木种类:蔷薇; 2.灌木规格:φ=0.8m,球形 饱满均匀,不缺分枝,花 色红色系与白色系比例 5:1; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第7页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	050102007003	栽植色带	1.苗木种类:蔷薇; 2.规格:3分枝以上/株,分枝长40cm以上,株行距0.50m*0.40m,花色:红、粉、白,比例1:1:1; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	16			
28	050102006001	栽植攀缘植物	1.植物种类:凌霄; 2.植物规格:d=2cm,蔓长>1.2m,3分枝以上,树形丰满; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	19			
29	050102002001	栽植竹类	1.竹种类:淡竹; 2.竹规格:d≥1.5cm, H=3.0m,生长旺盛,3-4株/丛,5-6丛/m2,阴雨天栽植,边缘密植,内部疏植; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	109			
30	050102007004	栽植色带	1.苗木种类:北海道黄杨; 2.规格:H=1.5m, φ=0.3m,树形丰满,不缺分枝,株行距0.25m*0.20m,片植,近路边缘密植,少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	51			
31	050102004013	栽植灌木	1.灌木种类:高杆胶东卫矛球; 2.灌木规格:H=1.5m, φ≥1.4m,净球,球体饱满密实,无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第8页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
32	050102004014	栽植灌木	1.灌木种类:胶东卫矛球; 2.灌木规格: $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	12			
33	050102004015	栽植灌木	1.灌木种类:本地石楠球; 2.灌木规格: $H=3.0\text{m}$, $\phi>3.0\text{m}$, 全冠, 树形丰满均匀, 不缺分枝; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	4			
34	050102004016	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球(大); 2.灌木规格: $H=1.8\text{m}$, $\phi=2.0\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	15			
35	050102004017	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球; 2.灌木规格: $H=1.3\text{m}$, $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	16			
36	050102004018	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球(大); 2.灌木规格: $\phi=2.0\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第9页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	050102004019	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球; 2.灌木规格: $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	7			
38	050102004020	栽植灌木	1.灌木种类:瓜子黄杨球(大); 2.灌木规格: $\phi=1.8\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	10			
39	050102004021	栽植灌木	1.灌木种类:瓜子黄杨球; 2.灌木规格: $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	13			
40	050102004022	栽植灌木	1.灌木种类:红叶小檗球; 2.灌木规格: $H=1.0\text{m}$, $\phi=1.2\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	2			
41	050102004023	栽植灌木	1.灌木种类:金叶榆球; 2.灌木规格: $H>1.5\text{m}$, $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第10页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	050102004024	栽植灌木	1.灌木种类:火棘球; 2.灌木规格: $\phi=1.8\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	2			
43	050102007005	栽植色带	1.苗木种类:火棘篱; 2.苗木规格: $H=0.8\text{m}$, $\phi=0.6\text{m}$, 树形丰满, 不缺分枝, 株行距 $0.60\text{m}\times 0.40\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	158			
44	050102007006	栽植色带	1.苗木种类:铺地柏; 2.规格: $H=0.3\text{m}$, $\phi=0.4\text{m}$, 树形丰满, 不缺分枝, 株行距 $0.30\text{m}\times 0.20\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	33			
45	050102007007	栽植色带	1.苗木种类:单叶蔓荆; 2.规格: $H=0.2\text{m}$, $\phi=0.25\text{m}$, 小枝丰满健壮, 株行距 $0.25\text{m}\times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	1137			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第11页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	050102007008	栽植色带	1.苗木种类:胶东卫矛; 2.规格:H=0.3m, $\phi=0.25m$, 树形丰满, 不缺分枝, 株行距 0.20m*0.15m, 片植, 近路 边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	2788			
47	050102007009	栽植色带	1.苗木种类:瓜子黄杨; 2.规格:H=0.4m, $\phi=0.3m$, 树形丰满, 不缺 分枝, 株行距 0.20m*0.15m, 片植, 近路 边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	706			
48	050102007010	栽植色带	1.苗木种类:红叶石楠; 2.规格:H=0.4m, $\phi=0.3m$, 球状, 树形丰 满, 不缺分枝, 株行距 0.20m*0.15m, 片植, 近路 边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	1505			
49	050102007011	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞; 2.规格:H=0.4m, $\phi=0.3m$, 树形丰满, 不缺 分枝, 株行距 0.20m*0.15m, 片植, 近路 边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	889			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第12页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	050102007012	栽植色带	1.苗木种类:小叶扶芳藤; 2.规格:H=0.35m, φ=0.25m,小枝丰满健 壮,株行距0.25m*0.10m, 片植,近路边缘密植,少 露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	2550			
51	050102007013	栽植色带	1.苗木种类:小金焰绣线菊 球; 2.规格:H=0.4m, φ=0.4m,净球,球体饱 满,无缺角,株行距 0.40m*0.20m,片植,近路 边缘密植,少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	265			
52	050102006002	栽植攀缘植物	1.植物种类:常春藤; 2.植物规格:蔓长≥0.5m,3 分枝以上/株,株行距 0.40m*0.20m,盆栽苗; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	725			
53	050102006003	栽植攀缘植物	1.植物种类:五叶地锦; 2.植物规格:蔓长≥0.6m,3 个主分枝以上,每个长度 大于30cm,4-5株/m; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	235			
54	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:蜀葵; 2.花卉规格:盆栽苗,12盆/ m2; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m2	65			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第13页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
55	EB001	播种花卉	1.花卉种类:黑心菊, 5-7g/m ² ; 2.花卉规格:播种, 原有林下清表后播种; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	4626			
56	EB002	播种花卉	1.花卉种类:大花滨菊, 5-7g/m ² ; 2.花卉规格:播种, 原有林下清表后播种; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	747			
57	EB003	播种花卉	1.花卉种类:大花金鸡菊, 8-10g/m ² ; 2.花卉规格:播种, 原有林下清表后播种; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	1718			
58	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:地被石竹; 2.花卉规格:φ>0.15m, 4-5芽/墩, 株行距0.15m*0.15m, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	1263			
59	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:金叶玉簪; 2.花卉规格:φ>0.15m, 4-5芽/墩, 株行距0.15m*0.15m, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	100			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第14页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
60	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:蓝蝴蝶鸢尾; 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 株行距 $0.15\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	193			
61	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:柳叶马鞭草; 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 株行距 $0.15\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	1046			
62	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:细叶芒; 2.花卉规格:6-7芽/墩, 盆栽苗, 株行距 $0.25\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	81			
63	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:狼尾草; 2.花卉规格:6-7芽/墩, 盆栽苗, 株行距 $0.25\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土, 品种为小兔子狼尾草; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	1870			
64	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类:粉黛乱子草; 2.花卉规格:6-7芽/墩, 盆栽苗, 株行距 $0.25\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	658			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第15页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
65	EB004	栽植苗木	1.苗木种类:观赏草; 2.苗木规格:H=0.8m, $\phi=0.8m$, 30芽/墩,冠形 丰满均匀,以矮蒲苇、细 叶芒、狼尾草为主; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	墩	47			
66	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:花境; 2.花卉规格:由观赏草、宿 根、时令草花等自由搭配 组合,1:8:2比例进行栽 植,宿根花卉参照清单内 宿根花卉品种,时令草花 自选;时令草花栽植密度 64株/m ² ; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m ²	18			
67	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:兰花三七; 2.花卉规格: $\phi > 0.15m$, 4-5 芽/墩,株行距 0.15m*0.15m,片植,近路 边缘密植,少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m ²	761			
68	050102010001	铺种草皮	1.草皮种类:中华结缕草; 2.铺种方式:成坪铺种; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	m ²	14177			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第16页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
69	EB005	挂网客土喷播	1.喷附种植土及混合草种13-15cm(紫穗槐、刺槐、火炬树、大花金鸡菊、波斯菊、黑麦草、高羊茅等混播,单平米种子按3g:5g:3g:8g:5g:20g:20g混合);Φ16mm钢丝网,用专用卡具与锚杆固定; 2.PVC镀锌钢丝网(Φ2.6mm),网孔50*50mm;Φ20钢筋锚杆,锚固长度不小于1.5m,布置间距及其他详见挂网喷播设计图纸; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑,山体度、坡度、苗木对清理的影响、清理物种类、垃圾清理、倒运运距、倒运次数、外运及运距、弃土场、坡面找平及局部填补等综合考虑; 6.钢钎锚入岩体、挂网、喷播、倒运、施工平台搭拆、原有苗木保护、养护方式等综合考虑	m ²	1906			
70	EB006	排水沟、截水沟	1.部位:深600mm,宽800mm排水沟(样式详见设计); 2.60mm厚C20细石混凝土喷浆; 3.PVC镀锌菱形钢丝网,网孔50*50mm,Φ16螺纹钢固定,深度100mm,间距1500mm; 4.素土夯实,压实度≥95%	m	70			
71	050202005001	景石(大)	1.石料种类:崑崙山石; 2.石料规格、重量:卵圆形,粒径2.2m-2.8m,以实际发生量为准; 3.山体高度及放坡等综合考虑; 4.吊装、切割、安放方式等综合考虑 5.结算工程量以实际过磅单重量计算	吨	60			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第17页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
72	050202005002	景石(小)	1.石料种类:崑崙山石; 2.石料规格、重量:卵圆形,粒径1.0m-1.5m,以实际发生量为准; 3.山体高度及放坡等综合考虑; 4.吊装、切割、安放方式等综合考虑 5.结算工程量以实际过磅单重量计算	吨	27			
73	050202005003	护坡景石	1.石料种类:崑崙山石; 2.石料规格、重量:粒径0.8m-1.5m,以实际发生量为准; 3.山体高度及放坡等综合考虑; 4.吊装、切割、安放方式等综合考虑 5.结算工程量以实际过磅单重量计算	吨	128			
绿化附属工程								
74	050101006001	整理绿化用地	1.部位、坡度等:综合考虑; 2.挖高填低、对土地进行深翻30cm、捡石块、清理土壤中的杂石、垃圾、杂草、施鸡粪等综合考虑; 3.倒运及运距、平整、夯实及碾压、垃圾碎石归集成堆等综合考虑; 4.微地形整理、整理绿化用地等; 5.山体高度及放坡等综合考虑; 6.现状绿地中退化,长势较差草坪清除等综合考虑。	m2	43858			
75	EB007	土石方开挖	1.土壤类别:综合考虑; 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑; 3.运距:场内运输综合考虑; 4.挖土、人工清理、场区内倒运等综合考虑; 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等; 6.山体高度及放坡、土方厚度等综合考虑; 7.以实际开挖工程量结算;	m3	10000			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第18页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	EB008	回填种植土	1.按设计要求放线、堆土、分层铺土地、细整; 2.种植土运输、集中堆放、回填土地等:综合考虑; 3.回填土厚度综合考虑、掺拌基肥等按设计要求; 4.外购种植土,要求鸡粪干爽,无杂质,包含干鸡粪拌合; 5.山体高度及放坡、回填部位、深度、回填方式、现场回填土倒运次数、倒运运距等综合考虑;	m3	10000			
77	EB009	林下清理	1.部位:非栽植区域 2.工作内容:清除原有树林里的枯枝、落叶、碎石、杂草等,使之干净、整洁等,垃圾碎石收集成堆; 3.其他:综合考虑; 4.山体度、坡度、苗木对清理的影响、清理物种类、垃圾清理、倒运运距、倒运次数等综合考虑; 5.场内运输及运距综合考虑	m2	27420			
78	EB010	坡体清理	1.部位:小石岛段与国际海水浴场衔接处裸露岩体进行清理等,垃圾碎石收集成堆; 2.山体度、坡度、苗木对清理的影响、清理物种类、垃圾清理、倒运运距、倒运次数等综合考虑; 3.场内运输及运距综合考虑	m2	587			
79	EB011	土石方、垃圾外运	1.工作内容:弃土、垃圾装车外运; 2.原有树林里的枯枝、落叶、碎石、杂草、土石方等外运 3.外运运距:综合考虑; 4.山体高度及放坡等综合考虑;	m3	13948			
80	EB012	绿色PE草石分隔板	1.规格:高度10cm; 2.宿根贴近车行路栽植时,边缘使用绿色PE草石分隔板进行围合;	m	551			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第19页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
81	EB013	景石调整	1.部位:综合考虑; 2.单块景石规格:粒径约 ϕ 1500-2500mm; 3.运距:场内运输综合考虑; 4.工作内容:原场地内景石 随步道建设,进行场地内 位置调整; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	块	11			
82	EB014	现状植物修剪	1.工作内容:新修步道穿行 黑松林处,对步道处乔木 进行林下枝修剪,形成2.2 米高净空间,便于行走; 2.其他:综合考虑; 3.山体高度及放坡、场内运 输运距等综合考虑; 4.工作内容:修剪成型、残 枝收集归堆、场内运输等	株	750			
83	EB015	现状植物修剪	1.工作内容:对吉林路与环 海路交叉口以东至车行道 处道路北侧现状龙柏进行 整形修剪。现状龙柏 $d \geq 12$, $\phi \geq 2.5$, $h \geq 3.5$ 。 2.其他:综合考虑; 3.山体高度及放坡、场内运 输运距等综合考虑; 4.工作内容:修剪成型、残 枝收集归堆、场内运输等	株	12			
84	EB016	原有乔木现场移 栽	1.苗木规格: $D=12-15cm$, $H \geq 5.0m$, $\phi \geq 2.8m$; 2.养护期:2年; 3.土质:根据现场情况综合 考虑; 4.山体高度、坡度等综合考 虑; 5.倒运、吊装、场内运输运 距等综合考虑; 6.工程内容:起挖修剪、土 球包扎、枝干整理、出穴 装车、回土填穴、运输至 建设单位指定地点、挖 坑、栽植、浇水、覆土保 护、支撑、保温、整形清 理及养护保活等	株	25			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第20页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
85	EB017	原有花灌木现场移栽	1.苗木规格:d=8-12cm, H≥2.5m, φ ≥2.0m; 2.养护期: 2年; 3.土质:根据现场情况综合考虑; 4.山体高度、坡度等综合考虑; 5.倒运、吊装、场内运输运距等综合考虑; 6.工程内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植、浇水、覆土保摘、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	6			
86	EB018	原有球类现场移栽	1.苗木规格: φ ≥2.0m; 2.养护期: 2年; 3.土质:根据现场情况综合考虑; 4.山体高度、坡度等综合考虑; 5.倒运、吊装、场内运输运距等综合考虑; 6.工程内容:起挖修剪、土球包扎、枝干整理、出穴装车、回土填穴、运输至建设单位指定地点、挖坑、栽植、浇水、覆土保摘、支撑、保温、整形清理及养护保活等	株	8			
87	EB019	起挖移除树木	1.苗木规格:D≥10cm, 长势较差或与架空栈道、平台冲突的乔木。 2.运距:综合考虑; 3.山体高度、倒运、吊装、外运等综合考虑; 4.工作内容:锯倒、砍枝、截干、刨挖、回填、整理收集、外运等	株	35			
88	EB020	起挖移除绿篱	1.苗木规格:现状原有长势较差绿篱, 如小龙柏、红叶小檗、扶芳藤等。 2.运距:综合考虑; 3.山体高度、倒运、吊装、外运等综合考虑; 4.工作内容:锯倒、砍枝、刨挖、回填、整理收集、外运等	m2	6578.7			
台阶处栽植使用苗木								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第21页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
89	050102004025	栽植灌木	1.灌木种类:连翘; 2.灌木规格:H=0.8m, $\phi=1.0\text{m}$,冠形丰实饱满, 丛生,10分枝以上; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	85			
90	050102004026	栽植灌木	1.灌木种类:珍珠梅; 2.灌木规格:分枝 $d>1.0\text{cm}$, H=1.0m, $\phi=1.0\text{m}$,冠形 丰实饱满,丛生,10分枝以 上; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	68			
91	050102004027	栽植灌木	1.灌木种类:胶东卫矛球; 2.灌木规格: $\phi=1.5\text{m}$,净 球,球体饱满密实,无缺 角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	51			
92	050102004028	栽植灌木	1.灌木种类:红叶石楠球; 2.灌木规格:H=1.3m, $\phi=1.5\text{m}$,净球,球体饱满 密实,无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	51			
93	050102004029	栽植灌木	1.灌木种类:大叶黄杨球; 2.灌木规格: $\phi=1.5\text{m}$,净 球,球体饱满密实,无缺 角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合 考虑; 5.山体高度及放坡等综合考 虑;	株	51			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第22页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
94	050102004030	栽植灌木	1.灌木种类:瓜子黄杨球; 2.灌木规格: $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期: 2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	17			
95	050102004031	栽植灌木	1.灌木种类:红叶小檗球; 2.灌木规格: $H=1.0\text{m}$, $\phi=1.2\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期: 2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	34			
96	050102004032	栽植灌木	1.灌木种类:金叶女贞球; 2.灌木规格: $H=1.3\text{m}$, $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期: 2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	17			
97	050102004033	栽植灌木	1.灌木种类:金叶榆球; 2.灌木规格: $H>1.5\text{m}$, $\phi=1.5\text{m}$, 净球, 球体饱满密实, 无缺角; 3.养护期: 2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	17			
98	050102007014	栽植色带	1.苗木种类:铺地柏; 2.规格: $H=0.3\text{m}$, $\phi=0.4\text{m}$, 树形丰满, 不缺分枝, 株行距 $0.30\text{m}\times 0.20\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	11			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第23页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
99	050102007015	栽植色带	1.苗木种类:胶东卫矛; 2.规格:H=0.3m, ϕ =0.25m, 树形丰满, 不缺分枝,株行距0.20m*0.15m,片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	29			
100	050102007016	栽植色带	1.苗木种类:金森女贞; 2.规格:H=0.4m, ϕ =0.3m, 树形丰满, 不缺分枝,株行距0.20m*0.15m,片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	34			
101	050102007017	栽植花卉	1.花卉种类:大花滨菊; 2.花卉规格: ϕ >0.15m, 4-5芽/墩, 株行距0.15m*0.15m, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	61			
102	050102008011	栽植花卉	1.花卉种类:地被石竹; 2.花卉规格: ϕ >0.15m, 4-5芽/墩, 株行距0.15m*0.15m, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	30			
103	050102008012	栽植花卉	1.花卉种类:金叶玉簪; 2.花卉规格: ϕ >0.15m, 4-5芽/墩, 株行距0.15m*0.15m, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	36			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第24页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
104	050102008013	栽植花卉	1.花卉种类:地被福禄考; 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 株行距 $0.15\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	18			
105	050102008014	栽植花卉	1.花卉种类:蓝蝴蝶鸢尾; 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 株行距 $0.15\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	47			
106	050102008015	栽植花卉	1.花卉种类:柳叶马鞭草; 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 株行距 $0.15\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	14			
107	EB021	栽植苗木	1.苗木种类:观赏草; 2.苗木规格:H=0.8m, $\phi = 0.8\text{m}$, 30芽/墩, 冠形丰满均匀, 以矮蒲苇、细叶芒、狼尾草为主; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	墩	119			
108	050102008016	栽植花卉	1.花卉种类:兰花三七; 2.花卉规格: $\phi > 0.15\text{m}$, 4-5芽/墩, 株行距 $0.15\text{m} \times 0.15\text{m}$, 片植, 近路边缘密植, 少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	13			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第25页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
109	050202005004	护坡景石	1.石料种类:昆崙山石; 2.石料规格、重量:粒径0.8m-1.5m,以实际发生量为准; 3.山体高度及放坡等综合考虑; 4.吊装、切割、安放方式等综合考虑 5.结算工程量以实际过磅单重量计算	吨	707			
景石缝隙栽植使用苗木								
110	050102004034	栽植灌木	1.灌木种类:胶东卫矛球; 2.灌木规格:φ=1.5m,净球,球体饱满密实,无缺角; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	株	80			
111	050102007018	栽植色带	1.苗木种类:连翘; 2.规格:小枝丰满健壮,株行距0.40m*0.25m,丛生,4-5分枝/株,分枝长0.5m以上; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	10.8			
112	050102007019	栽植色带	1.苗木种类:小叶扶芳藤; 2.规格:H=0.35m,φ=0.25m,小枝丰满健壮,株行距0.25m*0.10m,片植,近路边缘密植,少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	21.6			
113	050102007020	栽植色带	1.苗木种类:铺地柏; 2.规格:H=0.3m,φ=0.4m,树形丰满,不缺分枝,株行距0.30m*0.20m,片植,近路边缘密植,少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m ²	21.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第26页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	050102007021	栽植色带	1.苗木种类:蔷薇; 2.规格:3分枝以上/株,分枝长40cm以上,株行距0.50m*0.40m,花色:红、粉、白,比例1:1:1; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	10.8			
115	EB022	栽植苗木	1.苗木种类:观赏草; 2.苗木规格:H=0.8m, φ=0.8m,30芽/墩,冠形丰满均匀,以矮蒲苇、细叶芒、狼尾草为主; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	墩	45			
116	050102008017	栽植花卉	1.花卉种类:兰花三七; 2.花卉规格:φ>0.15m,4-5芽/墩,株行距0.15m*0.15m,片植,近路边缘密植,少露土; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	16.2			
117	050102008018	栽植花卉	1.花卉种类:宿根花卉; 2.花卉规格:φ>0.15m,4-5芽/墩,株行距0.15m*0.15m,品种采用大花滨菊、地被石竹、金叶玉簪、蓝蝴蝶鸢尾、柳叶马鞭草等; 3.养护期:2年; 4.土质:根据现场情况综合考虑; 5.山体高度及放坡等综合考虑;	m2	27			
室外工程								
路牙石、石材收边								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第27页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040204003001	安砌路牙石	1.部位:花岗岩路牙石1; 2.形状:综合考虑; 3.规格:220*150mm浅灰火烧面花岗岩L=800mm(转弯弧形加工),R10,倒边详见设计,满足设计要求; 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等; 6.工程量:按立缘石延长米计算;	m	318.91			
2	040204003002	安砌路牙石	1.部位:花岗岩路牙石2; 2.形状:综合考虑; 3.规格:100*150mm浅灰自然面花岗岩L=600mm(转弯弧形加工),满足设计要求; 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等; 6.工程量:按立缘石延长米计算;	m	1800.38			
3	040204003003	安砌路牙石	1.部位:花岗岩路牙石2; 2.形状:综合考虑; 3.规格:120*250*1000浅灰机切面花岗岩路沿石,单侧倒角(转弯弧形加工等综合考虑),满足设计要求; 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等; 6.工程量:按立缘石延长米计算;	m	851.82			
4	040204001001	花岗岩收边	1.部位:花岗岩板材收边; 2.形状:综合考虑; 3.规格:300*600*60mm厚深灰色荔枝面花岗岩收边,满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底,25mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m ²	30.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第28页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040204001002	花岗岩收边	1.部位:花岗岩板材收边; 2.形状:综合考虑; 3.规格:200*600*60mm厚深灰色荔枝面花岗岩收边,满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底,25mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m2	12.63			
6	040202001001	垫层	1.部位:路牙石、收边等; 2.C20素混凝土垫层及C20素混凝土二次浇注靠背等(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	142.66			
7	040202010001	级配碎石垫层	1.部位:路牙石、收边等; 2.级配碎石垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.按实际铺设部位体积计算;	m3	129.77			
8	DB001	路床(槽)整形	1.部位:人行路面等; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	43.47			
9	040202001002	级配碎石垫层	1.部位:甬路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	43.47			
10	040202001003	垫层	1.部位:甬路等; 2.150mm厚C20混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m2	43.47			
甬路1、2、3								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第29页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	DB002	路床(槽)整形	1.部位:人行路面等; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	2311.54			
12	040202001004	级配碎石垫层	1.部位:甬路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	1586.24			
13	040202001005	垫层	1.部位:甬路等; 2.100mm厚C20混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m2	1586.24			
14	040204001003	铺装面层	1.部位:甬路1; 2.100*100*40mm浅灰自然面马牙石,缝宽10mm,1:1水泥砂浆勾缝,下料等满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底,25mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m2	1586.24			
15	040204001004	铺装面层	1.部位:甬路2; 2.40mm厚中砂振实,80mm厚浅灰荔枝面花岗岩碎拼,边长150-500mm,边数大于等于5,缝宽5-15mm嵌草,收边处不切割,自然收边,满足设计要求; 3.嵌草、拼铺样式等详见设计综合考虑;	m2	80.07			
16	040202001006	级配碎石垫层	1.部位:甬路等; 2.200mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	565.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第30页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040203005001	彩色混凝土铺装面层	1.部位:甬路3; 2.80mm厚10mm粒径C25透水混凝土; 3.40mm厚6mm粒径彩色强固C25透水混凝土; 4.双丙聚氨酯密封处理; 5.其它详见设计要求;	m2	485.59			
混凝土路面								
18	DB003	路床(槽)整形	1.部位:人行路面等; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	2210.83			
19	040202001007	级配碎石垫层	1.部位:混凝土路面等; 2.180mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	2210.83			
20	040203005002	混凝土路面	1.部位:混凝土路面; 2.220mm厚C25混凝土面层分块捣制,随打随抹,表面拉丝防滑处理,构造深度约1.5mm每块大于6m,缝宽20,沥青沙子或沥青处理,松木条嵌缝; 3.其它详见设计要求;	m2	2210.83			
马牙石路面								
21	DB004	路床(槽)整形	1.部位:人行路面等; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	72.75			
22	040202001008	级配碎石垫层	1.部位:人行路面等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	72.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第31页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	040202001009	垫层	1.部位: 人行路面等; 2.100mm厚C20混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m2	72.75			
24	040204001005	铺装面层	1.部位: 人行路面等; 2.100*100*40mm浅灰自然面马牙石, 缝宽10mm, 1:1水泥砂浆勾缝, 下料等满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底, 25mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m2	72.75			
钉子石路面								
25	DB005	路床(槽)整形	1.部位:人行路面等; 2.素土夯实, 压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加;	m2	754.29			
26	040202001010	级配碎石垫层	1.部位: 人行路面等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算, 外扩等综合考虑;	m2	754.29			
27	040202001011	垫层	1.部位: 人行路面等; 2.100mm厚C20混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m2	754.29			
28	040204001006	铺装面层	1.部位: 人行路面等; 2.100*100*150mm浅灰自然面钉子石, 缝宽10mm, 粗砂灌缝嵌草, 下料等满足设计要求; 3.40厚1:6水泥砂浆结合层; 4.含磨边、倒角等;	m2	446.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第32页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	040204001007	铺装面层	1.部位:人行路面等; 2.100*100*150mm深灰自然面卵石,缝宽10mm,粗砂灌缝嵌草,下料等满足设计要求; 3.40厚1:6水泥砂浆结合层; 4.含磨边、倒角等;	m ²	307.45			
沥青路面								
30	DB006	路床(槽)整形	1.部位:车行道; 2.土基压实度满足设计规范要求; 3.300mm以内土石方挖填、平整、碾压等; 4.放样、整修路拱、碾压成型等工作内容;	m ²	644.8			
31	040202014001	水泥稳定碎石	1.部位:沥青铺装; 2.18cm厚水泥稳定碎石(≥98%,≥3.5MPa); 3.配合比及技术要求按设计及规范要求,碎石含量≥70%; 4.运距自行考虑;基层清理、夯实、厂拌、运输、摊铺、养生、找平、压实等工作内容。	m ²	644.8			
32	040202014002	水泥稳定碎石	1.部位:沥青铺装; 2.18cm厚水泥稳定碎石(≥98%,≥3.5MPa); 3.配合比及技术要求按设计及规范要求,碎石含量≥70%; 4.运距自行考虑;基层清理、夯实、厂拌、运输、摊铺、养生、找平、压实等工作内容。	m ²	644.8			
33	DB007	透层	1.部位:沥青铺装; 2.材料品种:乳化沥青透层,用量为0.5kg/m ² ; 3.场拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容,运距自行考虑;	m ²	644.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第33页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	040203004001	沥青混凝土	1.部位:沥青铺装; 2.沥青品种:沥青; 3.沥青混凝土种类:中粒式沥青(AC-20C); 4.厚度: 60mm; 5.石料粒径:中粒式,玄武岩石子, 配比按设计要求; 6.运自行考虑, 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等工作内容;	m2	644.8			
35	DB008	粘层	1.部位:车行道; 2.材料品种:粘层沥青采用快裂的洒布型阳离子乳化沥青(PC-3),喷油量:用量为0.5kg/m2; 3.厂拌、运输、喷油、养护等综合考虑;	m2	644.8			
36	040203004002	沥青混凝土	1.部位:车行道上面层; 2.沥青品种:MAC70#改性沥青; 3.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青(MAC-13C); 4.厚度:4cm; 5.石料粒径:细粒式玄武岩石子, 配比按设计要求; 6.运自行考虑, 厂拌、运输、摊铺、碾压、养护等综合考虑;	m2	644.8			
37	040205008001	横道线	1.部位: 人行道划线; 2.150mm宽白色热熔漆; 3.详见设计要求;	m2	129.64			
	台阶							
38	DB009	路床(槽)整形	1.部位:台阶; 2.素土夯实, 压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加;	m2	92.17			
39	040202001012	级配碎石垫层	1.部位: 台阶等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算, 外扩等综合考虑;	m2	92.17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第34页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	DB010	台阶	1.部位:台阶等; 2.150mm厚C20混凝土台阶; 3.商品混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑; 5.按混凝土台阶面层水平投影面积计算,踏步厚度等综合考虑;	m3	27.65			
41	DB011	台阶面层	1.部位:自然块石台阶; 2.长300-700mm,宽300mm,厚150mm浅灰自然石,缝宽10-15mm缝隙间1:1水泥砂浆勾凹缝,踏步顶面平整,侧面无尖角; 3.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 4.其它详见设计综合考虑; 5.按台阶面层水平投影面积计算	m2	92.17			
透水砖人行道								
42	DB012	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	2836.62			
43	040202001013	级配碎石垫层	1.部位:甬路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	2836.62			
44	040202001014	垫层	1.部位:铺装; 2.100mm厚C25透水混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m2	2836.62			
45	040204001008	通体砖人行道	1.部位:通体砖人行道; 2.30mm厚1:6中粗砂水泥砂浆,100*200*55mm灰色通体透水砖,粗砂扫缝; 3.透水砖技术要求详见设计要求;	m2	2201.22			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第35页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	040204001009	通体砖人行道	1.部位: 通体砖人行道; 2.30mm厚1:6中粗砂水泥砂浆400*400*55mm黄色盲道通体砖, 粗砂扫缝; 3.透水砖技术要求详见设计要求;	m ²	635.4			
		铺装1、2, 碎拼嵌草、卵石散铺						
47	DB013	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实, 压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算, 外扩等不增加;	m ²	87.4			
48	040202001015	级配碎石垫层	1.部位: 甬路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算, 外扩等综合考虑;	m ²	87.4			
49	040202001016	垫层	1.部位: 铺装; 2.110mm厚C20混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m ²	87.4			
50	040204001010	花岗岩铺装面层	1.部位: 花岗岩石材; 2.形状: 综合考虑; 3.规格: 200*800*30mm荔枝面石材、200*800*30mm浅灰火烧面石材(填充部分, 随机布置, 深灰荔枝面: 浅灰火烧面=1:7), 满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底, 25mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m ²	46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第36页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
51	040204001011	花岗岩铺装面层	1.部位:花岗岩石材; 2.形状:综合考虑; 3.规格:300*600*30mm深灰荔枝面石材(填充部分,随机布置) 300*600*30mm浅灰火烧面石材(深灰荔枝面:浅灰火烧面=1:7),满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底,25mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m2	41.4			
52	DB014	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	858.22			
53	040202001017	级配碎石垫层	1.部位:甬路等; 2.200mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	858.22			
54	040204001012	铺装面层	1.部位:甬路等; 2.40mm厚中砂振实,80mm厚荔枝面花岗岩碎拼(深灰荔枝面:浅灰荔枝面=1:20),边长150-500mm,边数大于等于5,缝宽5-15mm嵌草,收边处不切割,自然收边,满足设计要求; 4.嵌草、拼铺样式等详见设计综合考虑;	m2	858.22			
55	DB015	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	8.28			
56	040202001018	级配碎石垫层	1.部位:甬路等; 2.150mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	8.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第37页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	040202001019	垫层	1.部位:铺装; 2.150mm厚C25混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m2	8.28			
58	DB016	卵石散铺	1.部位:铺装 2.100厚杂色卵石散铺,粒径20-40mm, 3.按实铺设面积计算;	m2	9.12			
59	040204001013	花岗岩收边	1.部位:花岗岩板材收边; 2.形状:综合考虑; 3.规格:200*600*60mm厚深灰色荔枝面花岗岩收边,满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底,35mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m2	8.28			
60	DB017	卵石散铺	1.部位:铺装 2.原卵石铺装,破损处70mm厚C20细石混凝土镶嵌粒径30~60卵石修复 3.按实铺设面积计算;	m2	62.88			
生态停车场								
61	DB018	路床(槽)整形	1.部位:生态停车场等; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	110			
62	040202001020	级配碎石垫层	1.部位:生态停车场等; 2.280mm厚不同粒径级配碎石拌合垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	90.2			
63	040204001014	嵌草砖	1.部位:生态停车场; 2.40mm厚中砂振实,80mm厚绿色嵌草砖,缝隙中回填种植土,满足设计要求; 4.嵌草、回填土等详见设计综合考虑;	m2	95.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第38页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	040202001021	级配碎石垫层	1.部位:生态停车场等; 2.170mm厚不同粒径级配碎石拌合垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m ²	19.8			
65	DB019	成品E字形钢管车档	1.安制成品E字形钢管车档; 2.通长,2200长*200高*280宽; 3.甲方成品采购,长2米,高出地面100mm,管径76mm,壁厚2mm钢管; 4.样式、尺寸、规格、长度等详见设计	套	8			
66	040202001022	垫层	1.部位:生态停车场等; 2.150mm厚C25混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m ²	19.8			
67	040204001015	花岗岩收边	1.部位:花岗岩板材收边; 2.形状:综合考虑; 3.规格:300*600*60mm厚深灰色荔枝面乳山青花岗岩收边,满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底,20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m ²	14.85			
68	040302001001	混凝土基础	1.部位:车档基础; 2.100厚C20素混凝土; 3.混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	0.4			
树池(一个圆,四个方)								
69	DB020	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m ²	23.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第39页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	040202010002	级配碎石垫层	1.部位:路牙石、收边等; 2.级配碎石垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.按实际铺设部位体积计算;	m ³	3.47			
71	040202001023	垫层	1.部位:树池等; 2.C20素混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	1.68			
72	DB021	树池砌筑	1.部位:圆形块石树池; 2.350mm宽400-1200mm长自然水磨面黄锈石块石,1:1水泥砂浆内勾缝(异形、加工等综合考虑); 3.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 4.按实际铺设块石长度计算,其它详见设计;	m	6.9			
73	DB022	树池砌筑	1.部位:方形块石树池; 2.350mm宽400-1200mm长自然黄锈石块石,1:1水泥砂浆内勾缝(加工等综合考虑); 3.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 4.按实际铺设块石长度计算,其它详见设计;	m	35.2			
景观廓架1(4个)								
74	040202001024	垫层	1.部位:景观廓架; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	2.2			
75	040302001002	混凝土基础	1.部位:景观廓架; 2.C25混凝土条形基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	4.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第40页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
76	040302001003	混凝土基础	1.部位:景观廊架; 2.C25混凝土基础梁; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.44			
77	040701002001	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.256			
78	040701002002	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.288			
79	040701001001	预埋铁件	1.部位:景观廊架; 2.钢柱基础预埋铁件, 400*400*12mm钢板、Φ16钢筋等铁件; 3.所有构件做热镀锌处理,防腐处理、焊接等详见设计要求;	kg	1680			
80	040307005001	钢构件	1.部位:景观廊架; 2.150*90*8mm、100*50*5mm、100*100*8mm、肋板等规格焊接方管转印防腐木纹保护漆; 3.所有构件做热镀锌处理,防腐处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	5.44			
81	DB023	座凳	1.部位:景观廊架; 2.450*450座凳, 120*6钢板、50*50*5热镀锌方管外喷青灰色氟碳漆, 120*50、120*40防腐木外涂褐色保护漆; 5厚热镀锌钢板转印防腐木纹保护漆; 3.所有构件做热镀锌处理,其它详见设计,综合考虑; 4.按设计尺寸沿长米计算;	m	7.2			
景观廊架2 (1个)								
82	040202001025	垫层	1.部位:景观廊架; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m3	0.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第41页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
83	040302001004	混凝土基础	1.部位:景观廊架; 2.C25混凝土独立基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.54			
84	040302001005	混凝土基础	1.部位:景观廊架; 2.C25混凝土基础梁; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.44			
85	040701002003	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.033			
86	040701002004	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.091			
87	040701001002	预埋铁件	1.部位:景观廊架; 2.钢柱基础预埋铁件, 400*400*10mm钢板、Φ16 钢筋等铁件; 3.所有构件做热镀锌处理, 防腐处理、焊接等详见设计要求;	kg	113			
88	040307005002	钢构件	1.部位:景观廊架; 2.按设计要求 200*200*8*12mmH型钢、 L30*3角钢、L50*5角钢、肋板等焊接, 外涂青灰色氟碳漆、褐色保护漆; 3.所有构件做热镀锌处理, 防腐处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	4.39			
89	DB024	防腐木	1.部位:景观廊架; 2.型钢内嵌防腐木(规格详见设计), 外涂褐色保护漆; 3.防腐木, 外涂褐色保护漆 4.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑;	m3	2.03			
景观廊架3(3个)								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第42页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
90	040202001026	垫层	1.部位:景观廓架; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m3	2.91			
91	040302001006	混凝土基础	1.部位:景观廓架; 2.C25混凝土基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	7.56			
92	040407005001	混凝土柱	1.部位:景观廓架; 2.C25混凝土短柱; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.44			
93	040701002005	非预应力钢筋	1.部位:景观廓架; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.012			
94	040701002006	非预应力钢筋	1.部位:景观廓架; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.474			
95	040701001003	预埋铁件	1.部位:景观廓架; 2.钢柱基础预埋铁件, 300*300*16mm钢板、Φ16钢筋等铁件; 3.防腐处理、热镀锌处理、焊接等详见设计要求;	kg	183			
96	040307005003	钢构件	1.部位:景观廓架; 2.80*120*8mm、50*50*5mm、80*80*5mm、肋板等规格焊接方管转印防腐木纹保护漆; 3.防腐处理、镀锌处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	1.356			
97	DB025	防腐木	1.部位:景观廓架及座凳; 2.防腐木规格综合考虑,外涂褐色保护漆; 3.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑;	m3	1.28			
	架空木平台1							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第43页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
98	040302001007	混凝土基础	1.部位: 架空木平台; 2.C25混凝土二次浇注; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	3.17			
99	040302001008	混凝土基础	1.部位: 架空木平台; 2.C25混凝土条形基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	3.07			
100	040305001001	毛石基础	1.部位: 架空木平台; 2.材料品种:M10水泥砂浆砌筑Mu30毛石, 外露毛石1:2水泥砂浆勾缝; 3.具体尺寸详见设计;	m3	17.5			
101	040701002007	非预应力钢筋	1.部位:架空木平台; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.111			
102	040701002008	非预应力钢筋	1.部位:架空木平台; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.262			
103	040307005004	钢构件	1.部位: 架空木平台; 2.按设计要求Φ160*8热镀锌圆管柱, 200*200*8*12mmH型钢、ΦL30*3角钢、L50*5角钢等焊接, 外涂青灰色氟碳漆、褐色保护漆; 3.防腐处理、镀锌处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	4.993			
104	040701001004	预埋铁件	1.部位: 架空木平台; 2.型钢支座, 250*250*10mm钢板、翼板、Φ14钢筋等铁件; 3.防腐处理、焊接等详见设计要求;	kg	187			
105	DB026	防腐木	1.部位: 架空木平台; 2.120*50mm防腐木板缝宽5mm, 外涂褐色保护漆; 3.100*50、100*30mm防腐木方, 外涂褐色保护漆; 4.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑;	m2	135.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第44页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
106	DB027	植筋	1.部位: 架空木平台; 2.风化岩面凿平后植筋; 3.规格: $\phi 16$ (不包括钢筋); 4.钢筋调直, 切段、孔点定位、钻孔、清孔、灌胶、植入钢筋、养护等; 5.按植筋根数计算	根	88			
107	040308007001	真石漆	1.材料品种:真石漆; 2.部位:架空木平台二次浇注后表面喷真石漆颜色同原风化岩;	m ²	15.84			
架空木平台2								
108	040202001027	垫层	1.部位: 架空木平台; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	0.48			
109	040302001009	混凝土基础	1.部位: 架空木平台; 2.C25混凝土独立基础及短柱; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	1.61			
110	040302001010	混凝土基础	1.部位: 架空木平台; 2.C25混凝土条形基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	1.23			
111	040302001011	混凝土基础	1.部位: 架空木平台; 2.C20混凝土二次浇注; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	0.13			
112	040305001002	毛石基础	1.部位: 架空木平台; 2.材料品种:M10水泥砂浆砌筑Mu30毛石, 外露毛石1:2水泥砂浆勾缝; 3.具体尺寸详见设计;	m ³	7.72			
113	040701002009	非预应力钢筋	1.部位:架空木平台; 2.规格: $\Phi 10$ 以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.197			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第45页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
114	040701002010	非预应力钢筋	1.部位:架空木平台; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.081			
115	040307005005	钢构件	1.部位: 架空木平台; 2.按设计要求 200*100*5.5*8mmH型钢、 L30*3角钢、L50*5角钢等焊接, 外涂青灰色氟碳漆、 褐色保护漆; 3.防腐处理、热镀锌处理, 焊接、支撑、吊装等详见 设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	1.157			
116	040701001005	预埋铁件	1.部位: 架空木平台; 2.型钢支座, 250*250*10mm钢板、翼 板、Φ14钢筋等铁件; 3.防腐处理、热镀锌处理焊 接等详见设计要求;	kg	93			
117	DB028	防腐木	1.部位: 架空木平台; 2.120*50mm防腐木板缝宽 5mm, 外涂褐色保护漆; 3.100*50、100*30mm防腐木 方, 外涂褐色保护漆; 4.防腐木固定、制作、安装 等按设计要求综合考虑;	m ²	41.12			
特色座凳1 (三组)								
118	040202001028	垫层	1.部位: 特色座凳; 2.C20素混凝土垫层(厚 度、尺寸规格、部位等综 合考虑); 3混凝土运输、浇捣、养 护、模板制作、安装、拆 除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计 算;	m ³	1.44			
119	DB029	特色座凳	1.部位: 特色座凳1; 2.L=4.5m, 50*50*5热镀锌 方管外喷青灰色氟碳漆, 40、50mm厚防腐木外涂褐 色保护漆, 10mm厚光面不 锈钢板, 8mm厚光面不锈 钢板扶手(混凝土基础另 计); 3.具体做法、要求等详见设 计要求;	组	3			
特色座凳2 (3组)								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第46页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
120	DB030	特色座凳	1.部位:特色座凳(2a、2b、2c); 2.450*500mm泰科石座凳; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m	20.9			
		挡墙、座墙						
121	040305001003	毛石挡墙基础	1.部位:挡墙基础; 2.M10水泥砂浆砌MU30毛石基础; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m3	182.38			
122	040304002001	浆砌块料	1.部位:挡墙; 2.M10水泥砂浆砌MU30毛石挡墙;荒料石M10水泥砂浆砌外立面对缝,缝宽均匀,缝深15-20mm,外立面缝宽均匀且小于20mm,粒径200-500mm; 3.φ100PVC泄水孔水平间距2-3m,按梅花形布置,最低一排泄水孔高于地面不小于200mm; 4.反滤包具体做法、要求等详见设计要求; 5.砌筑脚手架、勾缝等综合考虑在内;	m3	376.17			
123	040304002002	浆砌块料	1.部位:挡墙顶部; 2.薄片状荒料石选择平整面向上施工,宽度350-400mm,厚度60-80mm,长度600-1000mm; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m3	7.6			
124	040302001012	混凝土基础	1.部位:栏杆基础; 2.C25混凝土基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	14.25			
125	040701002011	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.843			
126	040701002012	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.47			
127	040305001004	毛石挡墙基础	1.部位:挡墙基础; 2.M10水泥砂浆砌MU30毛石基础; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m3	87.27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第47页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	040304002003	浆砌块料	1.部位:挡墙; 2.M10水泥砂浆荒料石浆砌,外立面对缝,缝宽均匀,缝深15-20mm,粒径200-500mm; 3.砌筑脚手架、勾缝等综合考虑在内;	m3	131.58			
129	040304002004	浆砌块料	1.部位:挡墙顶部; 2.薄片状荒料石选择平整面向上施工,宽度350-400mm,厚度60-80mm,长度600-1000mm; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m3	7.16			
130	040305001005	挡墙基础	1.部位:挡墙基础; 2.M10水泥砂浆砌MU30毛石基础; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m3	385.22			
131	040304002005	浆砌块料	1.部位:花岗岩铺装挡墙; 2.M10水泥砂浆砌筑MU30毛石挡墙; 3.料石290*500*200mm厚黄锈石荔枝面花岗岩,缝宽10mm,1:1水泥砂浆勾缝; 4.钉石150*290*350mm厚黄锈石荔枝面花岗岩,缝宽10mm,1:1水泥砂浆勾缝; 5.φ100PVC泄水孔,水平间距2m,其他要求详见设计要求; 6.反滤包具体做法、要求等详见设计要求; 7.砌筑脚手架、勾缝等综合考虑在内;	m3	94.51			
132	040304002006	浆砌块料	1.部位:挡墙顶部; 2.300*500*100浅灰机切面花岗岩; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m3	1.75			
133	040302001013	混凝土基础	1.部位:栏杆基础; 2.C30混凝土基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	5.67			
134	040701002013	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.336			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第48页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
135	040701002014	非预应力钢筋	1.部位:景观廓架; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.187			
136	DB031	墙面清理	1.部位:原毛石墙面; 2.原现状毛石墙面前露面清理整平; 3.清理位置、人工、清理方式等综合考虑; 4.按清理面积计算	m2	52.02			
137	DB032	花岗岩压顶	1.部位:坐墙; 2.400*800*80mm浅灰文登白花岗岩压顶,顶面荔枝面,侧面自然面; 3.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 4.按实际铺设面积计算	m2	28.12			
138	040308006001	文化石墙面	1.部位:座墙; 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛; 3.刷素水泥浆一道; 4.9mm厚1:2水泥砂浆结合层; 5.5mm厚M907石材胶黏剂黏贴20mm厚黄色文化石混铺墙,用J924砂质勾缝剂勾缝;	m2	23.9			
139	040304002007	浆砌毛石墙	1.部位:座墙; 2.M10混合砂浆砌筑,毛石不低于MU40; 3.新增毛石墙,其它详见设计要求;	m3	9.56			
护岸栏杆L=65.66								
140	DB033	护岸栏杆	1.部位:架空栈道等; 2.高度1100mm, 3.DN100*6mm热镀锌钢管,外涂青灰色氟碳漆; 4.DN133*6mm热镀锌钢管,外涂青灰色氟碳漆; 5.樱花红块石栏杆柱,间距5670mm; 6.其他详见图纸设计;	m	65.66			
耐候钢板景墙1								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第49页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
141	040202001029	垫层	1.部位:耐候钢板景墙; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	6.62			
142	040302001014	混凝土基础	1.部位:耐候钢板景墙; 2.C30混凝土条形基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	15.64			
143	040701002015	非预应力钢筋	1.部位:耐候钢板景墙; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	1.111			
144	040307005006	钢构件	1.部位:耐候钢板景墙; 2.L75*5@750mm热镀锌角钢焊接骨架; 3.防腐处理、镀锌处理等按设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	2.57			
145	040307005007	耐候钢板	1.部位:耐候钢板景墙; 2.10mm厚耐候钢板; 3.其它详见设计要求;	t	3.662			
146	040701001006	预埋铁件	1.部位:耐候钢板景墙; 2.角钢焊接骨架基础预埋铁件,100*100*8mm钢板、Φ8钢筋等铁件; 3.防腐处理、镀锌处理、焊接等详见设计要求;	kg	87			
147	DB034	三油两布	1.部位:耐候钢板景墙; 2.三油两布:热沥青+玻璃丝布+热沥青+玻璃丝布+热沥青进行包裹,具体详见设计等;	m2	10.57			
耐候钢板景墙2								
148	040202001030	垫层	1.部位:耐候钢板景墙; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	4.53			
149	040302001015	混凝土基础	1.部位:耐候钢板景墙; 2.C30混凝土条形基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	11.34			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第50页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
150	040701002016	非预应力钢筋	1.部位:耐候钢板景墙; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.805			
151	040307005008	钢构件	1.部位:耐候钢板景墙; 2.L75*5@750mm热镀锌角钢焊接骨架; 3.防腐处理、镀锌处理等按设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	0.903			
152	040307005009	耐候钢板	1.部位:耐候钢板景墙; 2.10mm厚耐候钢板; 3.其它详见设计要求;	t	1.448			
153	040701001007	预埋铁件	1.部位:耐候钢板景墙; 2.角钢焊接骨架基础预埋铁件,100*100*8mm钢板、Φ8钢筋等铁件; 3.防腐处理、焊接等详见设计要求;	kg	16			
154	DB035	三油两布	1.部位:耐候钢板景墙; 2.三油两布:热沥青+玻璃丝布+热沥青+玻璃丝布+热沥青进行包裹,具体详见设计等;	m2	47.25			
155	DB036	不锈钢字	1.部位:耐候钢板景墙; 2.320*260*3mm厚定制不锈钢字; 2.具体详见设计等;	个	3			
156	DB037	不锈钢绿道地图	1.部位:耐候钢板景墙; 2.3mm厚定制不锈钢绿道地图; 3.具体详见设计等;	个	1			
防腐木铺装								
157	040202010003	碎石	1.部位:防腐木铺装等; 2.素土夯实,夯实系数>95%; 3.200mm厚级配碎石垫层;	m2	185.16			
158	040202001031	地垄墙	1.部位:防腐木铺装; 2.200*100mmC20混凝土地垄墙间距1000mm(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	3.84			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第51页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
159	DB038	透水管	1.1.部位:防腐木铺装; 2. ϕ 200mm软式透水管间距6000mm; 3.具体做法、要求详见设计要求;	m	31.2			
160	DB039	防腐木铺装面层	1.部位:防腐木铺装面层; 2.70*120mm防腐木龙骨间距800mm; 3.40mm厚120mm宽防腐木板,缝宽5mm,外涂褐色保护漆; 4.防腐木收边30*100mm防腐木挡板及种植穴160*40mm防腐木收边综合考虑; 5.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑; 6.按铺装水平面积计算	m ²	185.16			
161	040701001008	预埋铁件	1.部位:防腐木铺装; 2.70*5*50mm热镀锌角钢连接件间距1000mm及预埋件等; 3.防腐处理、热镀锌处理、焊接等详见设计要求;	kg	923.52			
	挡墙2L=58.18							
162	040305001006	挡墙基础	1.部位:挡墙基础; 2.M10水泥砂浆砌MU30毛石基础; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m ³	237.06			
163	040302001016	混凝土基础	1.部位:栏杆基础; 2.C25混凝土基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	3.49			
164	040701002017	非预应力钢筋	1.部位:景观廓架; 2.规格: Φ 10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.206			
165	040701002018	非预应力钢筋	1.部位:景观廓架; 2.规格: Φ 10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.115			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第52页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
166	040304002008	浆砌块料	1.部位:防腐木铺装挡墙; 2.背里M10水泥砂浆砌筑MU30毛石挡墙; 3.料石290*500*200mm厚黄锈石荔枝面花岗岩,缝宽10mm,1:1水泥砂浆勾缝; 4.钉石150*290*350mm厚黄锈石荔枝面花岗岩,缝宽10mm,1:1水泥砂浆勾缝; 5.砌筑脚手架、勾缝等综合考虑在内;	m3	58.18			
167	040304002009	浆砌块料	1.部位:挡墙顶部; 2.300*500*100浅灰机切面花岗岩; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	m3	1.75			
168	040201012001	土工布	1.一层200g/m2土工布; 2.土工搭接、铺设等综合考虑;	m2	544.8			
169	040309008001	泄水管	1.部位:挡墙; 2.φ100PVC泄水管;	m	45.24			
170	040202008001	砂砾石	1.部位:防腐木铺装滤水层; 2.500mm厚粗砾;	m2	179.82			
栏杆L=45.4								
171	040302001017	混凝土基础	1.部位:栏杆基础; 2.C30混凝土基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	2.72			
172	040701002019	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.161			
173	040701002020	非预应力钢筋	1.部位:景观廊架; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.09			
174	DB040	栏杆	1.部位:钢梯、平台、木栈道等栏杆; 2.高度1050mm, 3.50*50*4mm热镀锌方管,外涂褐色氟碳漆; 4.8mm厚扁钢间距100,外涂褐色氟碳漆; 5.实木扶手,外涂褐色保护漆; 6.预埋件、防腐处理、镀锌处理等按设计要求,其他详见图纸设计说明;	m	45.4			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第53页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	栏杆L=389.8-45.4							
175	040202001032	垫层	1.部位：栏杆基础； 2.C20混凝土垫层（厚度、尺寸规格、部位等综合考虑）； 3.混凝土运输、浇捣、养护，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容；	m3	11.96			
176	040302001018	混凝土基础	1.部位：栏杆基础； 2.C25混凝土独立基础； 3.混凝土运输、浇捣、养护，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容；	m3	11.96			
177	DB041	栏杆	1.部位：钢梯、平台、木栈道等栏杆； 2.高度1050mm， 3.50*50*4mm热镀锌方管，外涂褐色氟碳漆； 4.8mm厚扁钢间距100，外涂褐色氟碳漆； 5.实木扶手，外涂褐色保护漆； 6.预埋件、防腐处理、镀锌处理等按设计要求，其他详见图纸设计说明；	m	344.4			
	钢梯							
178	040202001033	垫层	1.部位：钢梯基础； 2.C20混凝土垫层（厚度、尺寸规格、部位等综合考虑）； 3.混凝土运输、浇捣、养护，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容；	m3	0.86			
179	040302001019	混凝土基础	1.部位：钢梯基础； 2.C25混凝土独立基础； 3.混凝土运输、浇捣、养护，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容；	m3	1.8			
180	040302001020	混凝土基础	1.部位：钢梯基础； 2.C25混凝土条形基础； 3.混凝土运输、浇捣、养护，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容；	m3	0.61			
181	040302016001	混凝土小型构件	1.部位：架空栈道钢梯基础； 2.C20混凝土二次浇筑； 3.混凝土运输、浇捣、养护，模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容；	m3	0.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第54页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
182	040305001007	毛石基础	1.部位: 钢梯基础; 2.材料品种:M10水泥砂浆砌筑Mu30毛石; 3.具体尺寸详见设计;	m3	7.65			
183	040701002021	非预应力钢筋	1.部位:钢梯基础; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.036			
184	040307005010	钢构件	1.部位: 钢梯; 2.按设计要求150*150*8mm热镀锌方通柱、200*100*5.5*8mmH型钢、25#a槽钢、5mm厚热镀锌人字纹钢板等焊接,外涂青灰色氟碳漆; 3.防腐处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	2.71			
185	040701002022	非预应力钢筋	1.部位:钢梯基础; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.62			
186	040701001009	预埋铁件	1.部位: 钢梯; 2.型钢支座, 400*400*16mm钢板、翼板、Φ14、Φ16钢筋等铁件; 3.防腐处理、焊接等详见设计要求;	kg	60.55			
187	DB042	防腐木	1.部位: 钢梯; 2.145*40mm防腐木板缝宽5mm, 外涂褐色保护漆; 3.160*40mm防腐木板, 外涂褐色保护漆; 4.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑;	m3	1.27			
188	DB043	栏杆	1.部位: 钢梯、平台、木栈道等栏杆; 2.高度1050mm, 3.50*50*4mm热镀锌方管, 外涂褐色氟碳漆; 4.8mm厚扁钢间距100, 外涂褐色氟碳漆; 5.实木扶手, 外涂褐色保护漆; 6.预埋件、防腐处理、镀锌处理等按设计要求, 其他详见图纸设计说明;	m	27.96			
		架空栈道						

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第55页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
189	040202001034	垫层	1.部位: 架空栈道; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	3.63			
190	040302001021	混凝土基础	1.部位: 架空栈道; 2.C25混凝土独立基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	9.72			
191	040701002023	非预应力钢筋	1.部位:架空栈道; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.212			
192	040307005011	钢构件	1.部位: 架空栈道; 2.按设计要求150*150*8mm热镀锌方通柱、400*200*8*13mmH、250*250*9*14mmH、200*100*5.5*8mmH型钢、60*80*4mm热镀锌方管等焊接,外涂青灰色氟碳漆; 3.防腐处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	12.248			
193	040701001010	预埋铁件	1.部位: 架空栈道; 2.型钢支座, 250*250*10mm钢板、翼板、L40*4mm角钢、Φ14钢筋等铁件; 3.防腐处理、焊接等详见设计要求;	kg	1126			
194	DB044	防腐木	1.部位: 架空栈道; 2.120*50mm防腐木板缝宽5mm,外涂褐色保护漆; 3.100*50、100*30mm防腐木方,外涂褐色保护漆; 4.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑;	m ²	180.16			
195	DB045	植筋	1.部位: 架空栈道; 2.风化岩面凿平后植筋; 3.规格: φ16(不包括钢筋); 4.钢筋调直,切段、孔点定位、钻孔、清孔、灌胶、植入钢筋、养护等;	根	240			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第56页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
196	040302001022	混凝土基础	1.部位: 架空木平台; 2.C25混凝土二次浇注; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	8.64			
197	040308007002	真石漆	1.材料品种:真石漆; 2.部位:架空木平台二次浇注后表面喷真石漆颜色同原风化岩;	m2	43.2			
198	DB046	栏杆	1.部位: 钢梯、平台、木栈道等栏杆; 2.高度1050mm, 3.50*50*4mm热镀锌方管,外涂褐色氟碳漆; 4.8mm厚扁钢间距100,外涂褐色氟碳漆; 5.实木扶手,外涂褐色保护漆; 6.预埋件、防腐处理、镀锌处理等按设计要求,其他详见图纸设计说明;	m	145.04			
199	040202001035	垫层	1.部位: 架空栈道钢梯基础; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	0.86			
200	040302001023	混凝土基础	1.部位: 架空栈道钢梯基础; 2.C25混凝土独立基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	1.8			
201	040302001024	混凝土基础	1.部位: 架空栈道钢梯基础; 2.C25混凝土条形基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	0.31			
202	040305001008	毛石基础	1.部位: 钢梯基础; 2.材料品种:M10水泥砂浆砌筑Mu30毛石; 3.具体尺寸详见设计;	m3	7.65			
203	040302016002	混凝土小型构件	1.部位: 架空栈道钢梯基础; 2.C20混凝土二次浇筑; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m3	0.19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第57页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
204	040701002024	非预应力钢筋	1.部位:钢梯基础; 2.规格:Φ10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.036			
205	040701002025	非预应力钢筋	1.部位:钢梯基础; 2.规格:Φ10以内; 3.现浇混凝土构件;	t	0.062			
206	040307005012	钢构件	1.部位: 架空栈道钢梯; 2.按设计要求150*150*8mm热镀锌方通柱、200*100*5.5*8mmH型钢、25#a槽钢、5mm厚热镀锌人字纹钢板等焊接,外涂青灰色氟碳漆; 3.防腐处理、热镀锌处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	3.077			
207	040701001011	预埋铁件	1.部位: 架空栈道钢梯; 2.型钢支座, 400*400*16mm钢板、翼板、Φ14、Φ16钢筋等铁件; 3.防腐处理、热镀锌处理、焊接等详见设计要求;	kg	377			
208	DB047	防腐木楼梯	1.部位: 架空栈道钢梯; 2.145*40mm防腐木板缝宽5mm,外涂褐色保护漆; 3.150*40mm防腐木板,外涂褐色保护漆; 4.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑; 5.按设计要求水平投影面积计算;	m2	24.78			
209	040202010004	碎石	1.部位: 防腐木铺装等; 2.素土夯实,夯实系数>95%; 3.200mm厚级配碎石垫层;	m2	27.8			
210	040202001036	地垄墙	1.部位: 防腐木铺装; 2.200*100mmC20混凝土地垄墙间距1000mm(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按图纸尺寸以体积计算;	m3	0.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第58页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
211	DB048	透水管	1.1.部位:防腐木铺装; 2. ϕ 200mm软式透水管间距6000mm; 3.具体做法、要求详见设计要求;	m	4.8			
212	DB049	防腐木铺装面层	1.部位:防腐木铺装面层; 2.70*120mm防腐木龙骨间距800mm; 3.40mm厚120mm宽防腐木板,缝宽5mm,外涂褐色保护漆; 4.防腐木收边30*100mm防腐木挡板及种植穴160*40mm防腐木收边综合考虑; 5.防腐木固定、制作、安装等按设计要求综合考虑;	m ²	27.8			
213	040701001012	预埋铁件	1.部位:防腐木铺装; 2.70*5*50mm热镀锌角钢连接件间距1000mm及预埋件等; 3.防腐处理、热镀锌处理、焊接等详见设计要求;	kg	138.44			
		logo标识(一个)						
214	DB050	路床(槽)整形	1.部位:logo标识; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m ²	10			
215	040202001037	垫层	1.部位:logo标识; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	1.04			
216	040302001025	混凝土基础	1.部位:logo标识; 2.C25混凝土条形基础; 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容;	m ³	3.26			
217	040701002026	非预应力钢筋	1.部位:logo标识; 2.规格: Φ 10以外; 3.现浇混凝土构件;	t	0.061			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第59页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
218	040307005013	logo标识	1.部位: logo标识; 2.按设计要求120*120*5mm镀锌钢管、90*120*5mm镀锌钢管、3mm厚镀锌钢板、5mm厚镀锌钢板等焊接, 外涂白色氟碳漆; 3.防腐处理、焊接、支撑、吊装等详见设计要求; 4.其它详见设计要求;	t	0.554			
219	040701001013	预埋铁件	1.部位: logo标识; 2.400mm宽*10mm厚镀锌钢板, M10膨胀螺栓等铁件; 3.防腐处理、焊接等详见设计要求;	kg	214			
信息牌 (5组)								
220	040202001038	垫层	1.部位: 信息牌基础; 2.C20混凝土垫层 (厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	2.2			
221	DB051	信息牌	1.部位: 信息牌 (地上2450*1270mm); 2.135*135mm防腐木方, 外涂栗壳色保护漆; 3.1200*50*265mm防腐木, 外涂栗壳色保护漆; 4.1000*800*6mm铝塑板彩色喷绘, 详见设计说明; 5.1270*550*6mm铝塑板彩色喷绘(绿道标识单列); 6.防腐木及铝板板固定、制作、安装、C20素混凝土二次浇筑等按设计要求综合考虑; 7.具体做法、要求等详见设计要求;	个	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第60页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
222	DB052	信息牌绿道标识	1.部位: 500*600mm绿道标识; 2.500*600*8mm厚无色透明亚克力板, M12螺栓固定; 3.5mm厚彩色亚克力板logo造型雕刻(胶粘),尺寸样式详见设计; 4.5mm厚白色亚克力板logo“威海绿道(中英文)”造型雕刻(胶粘),尺寸、样式详见设计; 5.具体做法、要求等详见设计要求;	个	5			
导视牌、警示牌								
223	DB053	导视牌	1.部位: 导视牌; 2.40*40*3mm不锈钢方管, 1050*660*12mm钢板与方钢管焊接 $\phi 16$ 螺丝固定, $\phi 16$ 钢筋预埋件等铁件; 3.1mm厚不锈钢板烤漆处理(静电喷涂防锈); 4.4mm厚雪弗板烤漆字、logo; 6.导视牌固定、制作、安装、预埋件、铁件防腐镀锌处理等按设计要求综合考虑; 7.具体做法、要求等详见设计要求;	个	34			
224	040202001039	垫层	1.部位: 导视牌基础; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	14.96			
225	040202001040	垫层	1.部位: 警示牌基础; 2.C20混凝土垫层(厚度、尺寸规格、部位等综合考虑); 3.混凝土运输、浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.按实际铺设部位体积计算;	m ³	2.73			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第61页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
226	DB054	警示牌	1.部位: 警示牌; 2.30*30*3mm不锈钢方管, 650*460*12mm钢板与方钢 管焊接 ϕ 16螺丝固定, ϕ 16钢筋预埋件等铁件; 3.1mm厚不锈钢板烤漆处理 (静电喷涂防锈); 4.4mm厚雪弗板烤漆字、 logo; 6.警示牌固定、制作、安 装、预埋件、铁件防腐镀 锌处理等按设计要求综合 考虑; 7.具体做法、要求等详见设 计要求;	个	13			
管理房外logo标识、绿道地面logo标识								
227	DB055	绿道广域和区域 引导牌	1.部位: 1700*900mm绿道 广域和区域引导牌; 2.40*4mm防腐木龙骨; 3.50*50防腐木方(榫卯连 接), 外刷红色系保护 漆; 4.1600*800*6mm铝塑板彩 色喷绘; 5.具体做法、要求等详见设 计要求;	个	1			
228	DB056	管理房绿道logo	1.部位: 500*600mm管理房 外墙绿道; 2.500*600*8mm厚无色透明 亚克力板, M12螺栓固 定; 3.5mm厚彩色亚克力板logo 造型雕刻(胶粘),尺寸样 式详见设计; 4.5mm厚白色亚克力板logo “威海绿道(中英文)” 造型雕刻(胶粘), 尺 寸、样式详见设计; 5.具体做法、要求等详见设 计要求;	个	2			
229	DB057	管理房驿站指示 牌	1.部位: 400*1000mm管理 房驿站指示牌; 2.400*1000*8mm厚无色透 明亚克力板, M12螺栓固 定; 3.5mm厚绿色亚克力板封边 (胶粘); 4.5mm厚白色亚克力板logo 造型雕刻(胶粘)“服务驿 站(中英文)”, 尺寸、样 式详见设计; 5.具体做法、要求等详见设 计要求;	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第62页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
230	DB058	绿道地面logo标识	1.部位:绿道地面logo标识; 2.水性漆喷涂,半径600用于1500mm以上平整路面; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	个	46			
231	DB059	绿道地面logo标识	1.部位:绿道地面logo标识; 2.水性漆喷涂,半径300用于1500mm以下碎拼小路等不规则路面; 3.具体做法、要求等详见设计要求;	个	30			
232	DB060	路床(槽)整形	1.部位:人行路面; 2.素土夯实,压实度>95%; 3.场内杂物清理收集外运、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型等工作内容; 4.按路面铺装水平投影面积计算,外扩等不增加;	m2	24.61			
233	040202001041	级配碎石垫层	1.部位:人行路面; 2.100mm厚天然级配碎石垫层; 3.按路面铺装面层水平投影计算,外扩等综合考虑;	m2	24.61			
234	040202001042	垫层	1.部位:人行路面; 2.120mm厚C20混凝土垫层; 3.混凝土运输、浇筑、养护、模板制作、安装、拆除等相关所有工作内容; 4.路面伸缩缝、收边等按设计要求综合考虑;	m2	24.61			
235	040204001016	通体砖人行道	1.部位:通体砖人行道; 2.30mm厚1:6中粗砂水泥砂浆,100*200*55mm灰色通体透水砖,粗砂扫缝; 3.透水砖技术要求详见设计要求;	m2	19.1			
236	040204001017	通体砖人行道	1.部位:通体砖人行道; 2.30mm厚1:6中粗砂水泥砂浆400*400*55mm黄色盲道通体砖,粗砂扫缝; 3.透水砖技术要求详见设计要求;	m2	5.41			
拆除项目及其它								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第63页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
237	DB061	拆除木平台栏杆	1.拆除部位综合考虑; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	2			
238	DB062	拆除铸铁栏杆	1.拆除部位综合考虑; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	67			
239	DB063	拆除石质栏杆	1.拆除部位综合考虑; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	44			
240	DB064	拆除护栏	1.拆除部位综合考虑; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	80			
241	DB065	安装护栏	1.甲方指定地点重新安装已拆除护栏;	m	80			
242	DB066	拆除现在建筑物	1.拆除建筑物材质综合考虑,包含基础拆除; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放、倒运、基层清理等综合考虑;	m2	120			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第64页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
243	040801006001	拆除砖石结构	1.挡墙结构类型:综合考虑; 2.材质:综合考虑 3.拆除部位、倒运次数、拆除方式、拆除机械设备进出场等综合考虑;	m3	40			
244	040801001001	拆除路面	1.路面材料种类:混凝土路面面层 2.厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m3	568.48			
245	040801001002	拆除路面	1.沥青路路面及基层材料种类:综合考虑 2.沥青混凝土(含基层)厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m3	374.21			
246	040801001003	拆除台阶	1.石台阶及基层材料种类:综合考虑 2.石台阶(含基层)厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m3	2.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第65页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
247	040801004001	拆除路边石	1.部位:按设计要求; 3.堆放、修整、垃圾外运等; 4.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 6.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	52			
248	DB067	拆除木平台栏杆	1.拆除部位综合考虑; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	2			
249	040801004002	拆除侧缘石	1.部位:按设计要求,更换位置综合考虑; 2.拆除人行道路牙石; 3.堆放、修整、垃圾外运等; 4.运送至甲方指定地点,运距综合考虑;	m	2221.39			
250	040204003004	安砌路牙石	1.部位:路牙石修复,更换位置综合考虑; 2.形状:综合考虑; 3.规格:100宽*100高*800长浅灰火烧面花岗岩(转弯弧形加工),满足设计要求; 4.30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等; 6.工程量:按立缘石延长米计算;	m	1500			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第66页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
251	040801004003	拆除侧缘石	1.部位:按设计要求; 2.拆除人行道路牙石; 3.堆放、修整、垃圾外运等; 4.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 5.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 6.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m	52			
252	040801001004	拆除路面	1.铺装路面及基层材料种类:汀步、块料、花岗岩等综合考虑 2.铺装路面结合层等厚度综合考虑; 3.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 4.拆除现场倒运、安全防护等综合考虑; 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m3	399.35			
253	040801001005	拆除路面碎石基层	1.路基材料种类:级配碎石; 2.拆除方法、拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑; 3.拆除倒运、安全防护等综合考虑; 4.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑;	m3	1127.79			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第67页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
254	040101001001	土石方开挖	1.土壤类别:综合考虑; 2.开挖方式、深度、部位等:综合考虑; 3.运距:综合考虑; 4.挖土、人工清槽、弃土沟槽边、预留回填、场区内倒土等综合考虑; 5.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对回填倒运的影响等综合考虑;场地内进行挖方,土方平衡,土方等的倒运、平整等; 6.山体高度及放坡、土方厚度等综合考虑; 7.工程量:按甲方批准的施工方案的实际挖方量	m3	10666.98			
255	040103001001	回填土	1.填方材料品种:综合考虑; 2.密实度:按设计及规范要求; 3.回填部位、深度、回填方式综合考虑; 4.运输距离:综合考虑 5.土源:场内取土回填,综合考虑场区范围内土的场内运输、倒运至回填部位等各种费用 6.工程量:回填量按碾或夯实后的实方体积计算	m3	3711.42			
256	040103002001	土石方、垃圾外运	1.材料种类:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.工作内容:旧料装车、外运至弃土场并卸车平整 4.计算规则:按现场实际发生工程量以方量计算	m3	10994.02			
257	040102001001	挖一般石方	1.部位:架空栈道、木平台等; 2.清理岩面,风化岩面凿平; 3.倒运距离、倒运次数、高度、部位、场地复杂程度、现场苗木对倒运的影响等综合考虑; 3.山体高度及放坡、石方厚度等综合考虑;	m3	10.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第68页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
258	040801006002	拆除砖石结构	1.挡墙结构类型:综合考虑; 2.材质:综合考虑 3.运距:综合考虑; 4.拆除部位、倒运次数、拆除方式、拆除机械设备进出场等综合考虑;	m3	192			
259	DB068	景石	1.石料种类:昆崙山石; 2.石料规格、重量:粒径1500~2500、粒径400~800、粒径600~1000,以实际发生量为准; 3.吊装等综合考虑在内; 4.山体高度及放坡等综合考虑;	吨	244			
260	DB069	成品座凳	1.材质:铸铝+塑木 2.尺寸:150cm长*43cm宽*40cm高(座凳面)/75cm高(带靠背); 3.其它详见设计要求; 4.采购、运输、安装等综合考虑	组	12			
261	DB070	成品垃圾桶	1.桶身:镀锌板 内胆:镀锌钢板 2.尺寸:88cm长*33cm宽*98cm高 3.其它详见设计要求; 4.采购、运输、安装等综合考虑	组	16			
262	040304002010	浆砌毛石墙	1.部位:座墙; 2.M10混合砂浆砌筑,毛石不低于MU40; 3.新增毛石墙,其它详见设计要求;	m3	432			
263	040308001001	毛石墙勾缝	1.部位:毛石挡墙; 2.外露面积1:1水泥砂浆勾缝;	m2	1080			
264	040204001018	花岗岩收边	1.部位:花岗岩板材收边; 2.形状:综合考虑; 3.规格:200*400*40mm厚浅灰火烧板,满足设计要求; 4.板下满挂5mm厚水泥膏打底,45mm厚1:3水泥砂浆结合层; 5.含磨边、倒角等;	m2	240			
管理用房								
管理房土建								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第69页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑	m ²	59.8			
2	AB001	竣工清理	1.建筑垃圾的清理 2.垃圾外运,运距自行考虑 3.工程量:按照建筑物体积计算	m ³	179.4			
3	AB002	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.开挖形式:综合考虑 5.工作内容:开挖土方、清槽、场内堆土等 6.计算规则:按批准的施工方案的实际(天然密实方)挖方量进行计算	m ³	440.45			
4	AB003	土(石)方回填	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:基础 4.回填量按批准的施工方案体积计算	m ³	374.22			
5	010103001001	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m ³	66.23			
6	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:独立基础垫层 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等	m ³	4.9			
7	010401006002	垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.部位:条形基础垫层 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等	m ³	2.85			
8	010401002001	独立基础	1.基础形式、材料种类:混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等	m ³	16.7			
9	010403001001	基础梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等	m ³	7.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第70页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
10	010402001001	矩形柱	1.柱种类、断面:矩形柱, 断面综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、 养护,模板制作、安装、 拆除,脚手架搭设、拆除 等 4.部位:柱、基础短柱	m3	8.56			
11	010403002001	矩形梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、 养护,模板制作、安装、 拆除,脚手架搭设、拆除 等	m3	3.19			
12	010405001001	有梁板	1.板形式:有梁板 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30 4.工作内容:混凝土浇捣、 养护,模板制作、安装、 拆除等	m3	3.6			
13	010405003001	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、 养护,模板制作、安装、 拆除等	m3	5.7			
14	010402001002	构造柱	1.柱种类、断面:矩形柱, 断面综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、 养护,模板制作、安装、 拆除等	m3	0.22			
15	010403004001	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、 养护,模板制作、安装、 拆除等 4.部位:屋面返台、窗台压 顶	m3	2.32			
16	010403005001	过梁(现浇)	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、 养护,模板制作、安装、 拆除等	m3	0.06			
17	010410003001	过梁(预制)	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇捣、 养护、运输、安装,模板 制作、安装、拆除等	m3	0.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第71页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	010414002001	其他构件	1.构件名称、规格:门窗侧预制块 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:混凝土浇筑、养护、运输、安装,模板制作、安装、拆除等	m3	0.04			
19	010301001001	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU15蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4.部位:±0.00以下外围墙体	m3	0.75			
20	010301001002	砖基础	1.基础形式:条形基础 2.砖品种、规格:MU15蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.部位:±0.00以下内墙	m3	0.31			
21	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 5.墙底部、顶部若使用粉煤灰砖,在综合单价中考虑	m3	10.09			
22	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:加气砼砌块 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆 5.包含脚手架搭设、拆除等 6.墙底部、顶部若使用粉煤灰砖,在综合单价中考虑	m3	6.16			
23	010803001001	保温隔热屋面	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.30mm厚(最薄处)CL5.0轻骨料泡沫混凝土找坡层2%	m2	53.28			
24	010803001002	保温隔热屋面	1.50mm厚挤塑聚苯板保温层(B1级)	m2	53.28			
25	AB004	找平层	1.30mm厚C20细石混凝土找平层 2.部位:屋面 3.按图示尺寸以面积计算	m2	53.28			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第72页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	AB005	防水层	1.芯材0.9mm厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm厚聚合物水泥防水砂浆粘结剂一道 2.部位:屋面 3.防水搭接及附加层用量不另行计算,在综合单价中考虑 4.以防水实铺面积计算	m ²	62.82			
27	010802001001	隔离层	1.0.4mm厚聚乙烯膜一层 2.部位:屋面	m ²	53.28			
28	AB006	屋面面层	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压光1*1m分割,密封胶嵌缝 2.按图示尺寸以面积计算	m ²	53.28			
29	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料排水管 φ 110mm 2.含落水口、落水斗 3.具体做法详见图集L13J5-1 E3/D	m	6			
30	010703003001	墙身防潮层	1.防水(潮)层种类、厚度:20mm厚1:2水泥砂浆内加3.8%QBZ-1型防水剂 2.防水(潮)部位:室内地坪下	m ²	6.25			
31	010607001001	金属网	1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网 (φ 0.81*19*19mm) 2.边框材料品种、规格:墙面不同材料交接处	m ²	21.53			
32	010703001001	防水层	1.防水部位:卫生间墙面 2.防水做法:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 3.防水搭接及附加层用量不另行计算,在综合单价中考虑	m ²	29.16			
33	AB007	卫生间蹲台	1.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2.填充轻骨料混凝土 3.详见图集L13J11页66 4.按投影面积计算	m ²	8.64			
34	010803003001	保温隔热墙	1.涂刷聚氨酯防潮底漆 2.50mm厚B1级现喷硬泡聚氨酯保温层 3.部位:真石漆外墙面(单列)	m ²	103.89			
35	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋,三级钢 φ 6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.069			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第73页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
36	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢 $\phi 6$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.032			
37	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢 $\phi 8$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.969			
38	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 6$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.004			
39	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 12$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.852			
40	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.042			
41	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 16$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.888			
42	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 18$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.639			
43	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 25$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.005			
44	AB008	电渣压力焊	1.钢筋直径: $\phi 18$	根	64			
45	010416002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢 $\phi 8$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.001			
46	010416002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋三级钢 $\phi 6$ 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.001			
47	AB009	植筋	1.钢筋直径: $\phi 6$ 2.包括人工、机械、结构胶等费用,不含钢筋费用	根	134			
48	AB010	植筋	1.钢筋直径: $\phi 8$ 2.包括人工、机械、结构胶等费用,不含钢筋费用	根	32			
49	AB011	植筋	1.钢筋直径: $\phi 12$ 2.包括人工、机械、结构胶等费用,不含钢筋费用	根	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第74页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
50	010407002001	散水	1.60mm厚C15混凝土 2.150mm厚C20混凝土 3.素土夯实,向外坡4%	m2	15.7			
51	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:采用Q345B钢材,200*200*8*12H型钢,黑色氟碳漆(单独列项) 2.耐火极限1.5小时,表面采用薄涂型防火漆 3.包含端板、加劲板、连接螺栓等连接件 4.工作内容:构件制作、运输、吊装、拼接等	t	7.131			
52	010407002002	坡道	1.60mmC20混凝土 2.300mmC20混凝土 3.素土夯实	m2	5.2			
53	010606002001	铝合金方管檩条	1.50*150*5铝合金方管间距100,转印木纹漆 2.60*120*3热镀锌方管,青灰色氟碳漆(单独列项) 3.包含连接件 4.工作内容:构件制作、运输、安装等	m2	166.14			
54	010603001001	钢柱	1.钢材品种、规格:采用Q345B钢材,200*200*8*12H型钢,黑色氟碳漆(单独列项) 2.耐火极限2.0小时,表面采用厚涂型防火漆 3.包含端板、加劲板、连接螺栓等连接件 4.工作内容:构件制作、运输、吊装、拼接等	t	1.939			
55	010417001001	地脚螺栓	1、材质、规格:M20螺栓,采用Q235钢材,双螺母加垫片 2.工作内容:构件制作、运输、安装等 3.部位:钢柱柱脚	个	32			
56	010417001002	高强螺栓	1、材质、规格:采用大六角头,螺杆采用20MnTiB,螺母与垫圈采用45号钢,性能等级为10.9s 2.工作内容:构件制作、运输、安装等 3.部位:钢梁连接点 4.具体详见钢设计说明	套	32			
57	010417002001	预埋铁件	1.铁件规格:20*240*290、16*150*290钢板 2.工作内容:构件制作、运输、安装等	t	0.109			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第75页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
58	010407001001	其他构件	1.构件名称:二次灌浆 2.混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 3.工作内容:混凝土浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等	m3	0.8			
59	010401006003	垫层	1.素水泥浆一道 2.120mm厚C20混凝土,配筋三级8@200双层双向锚入基础梁内(钢筋单独列项) 3.素土夯实 4.部位:卫生间	m3	5.38			
60	AB012	防水层	1.芯材0.9mm厚聚乙烯丙纶卷材一道 2.部位:卫生间 3.防水搭接及附加层用量不另行计算,在综合单价中考虑 4.以防水实铺面积计算	m2	58.77			
61	010401006004	垫层	1.150mm厚碎石灌M5水泥砂浆 2.素土夯实 3.部位:除卫生间外地面	m3	0.79			
62	010401006005	垫层	1.素水泥浆一道 2.60mm厚C15混凝土垫层 3.部位:除卫生间外地面	m3	0.32			
管理房装饰								
1	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 2.部位:卫生间	m2	44.81			
2	020102002001	块料楼地面	1.800*800mm米黄色地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:卫生间	m2	44.81			
3	020102002002	块料楼地面	1.800*800mm米黄色地面砖,砖背面刮水泥浆粘贴,稀水泥浆擦缝 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:除卫生间外地面	m2	5.25			
4	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:15mm厚中国黑过门石 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	0.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第76页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	020105003001	块料踢脚线	1.面层材料种类:3-4mm厚 1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴咖啡色瓷砖 100*400mm	m2	0.84			
6	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:300*600*30花岗岩 2.结合层材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.部位:坡道	m2	5.2			
7	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2水泥砂浆 3.部位:基础	m2	9.58			
8	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:1水泥砂浆 3.墙面不同材料处挂250mm宽镀锌电焊钢丝网(单独列项) 4.包含脚手架搭设、拆除等 5.部位:除卫生间外内墙面	m2	1.68			
9	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:1:4水泥石灰膏砂浆(2遍成活) 3.墙面不同材料处挂250mm宽镀锌电焊钢丝网(单独列项) 4.包含脚手架搭设、拆除等 5.部位:除卫生间外内墙面	m2	20.38			
10	020201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块墙 2.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆(分层)细拉毛 3.墙面不同材料处挂250mm宽镀锌电焊钢丝网(单独列项) 4.用水墙面1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(单独列项) 5.部位:卫生间内墙面	m2	124.5			
11	020204003001	块料墙面	1.400*800mm米黄色墙面砖,水泥浆擦缝 2.3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3.包含脚手架搭设、拆除等 4.卫生间内墙面	m2	122.53			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第77页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	020507001001	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:除卫生间外内墙面、顶棚 2.涂料种类、刷喷要求:刮腻子、刷内墙涂料,达到成活要求 3.包含脚手架搭设、拆除等	m2	27.91			
13	020301001001	天棚抹灰	1.现浇钢筋混凝土楼板底面清理干净 2.修补打磨清理基层污垢,聚合物水泥胶浆修补凹陷部分,平整度达到5mm以内 3.包含脚手架搭设、拆除等 4.部位:除卫生间外天棚	m2	50.06			
14	020302001001	天棚吊顶	1.吊顶形式:一级顶 2.基、面层材料种类:集成吊顶,轻钢龙骨间距400mm,面层采用0.6厚400*400mm金属铝板 3.部位:卫生间	m2	44.81			
15	020201001005	墙面一般抹灰	1.20mm厚1:2水泥砂浆掺加水泥用量3.8%QBZ-B1的防水剂抹面 2.涂刷聚氨酯防潮底漆(单独列项) 3.50mm厚B1级现喷硬泡聚氨酯保温层(单独列项) 4.涂刷聚氨酯界面砂浆 5.20mm厚胶粉聚苯颗粒找平 6.3~5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布 7.刷弹性底漆,刮柔性腻子(单独列项) 8.真石漆面层(单独列项) 9.部位:外墙	m2	103.89			
16	020507001002	真石漆	1.刷弹性底漆,刮柔性腻子 2.真石漆面层	m2	107.58			
17	020207001001	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类:结构胶粘贴50*50木格栅间距100 2.综合考虑脚手架搭设及拆除等措施费	m2	100.59			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第78页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	020209001001	隔断	1.100*100*3方管, 1.5mm厚 20+50L型不锈钢板, 1.5mm厚 20+50+20C型不锈钢板, 青灰色氟碳漆(单独列项) 2.50*50木格栅间距100mm 3.具体做法详见图纸 4.综合考虑脚手架搭设及拆除等措施费	m2	15.98			
19	020209001002	隔断	1.1.5mm厚20+150L型不锈钢板, 1.5mm厚 20+150+20C型不锈钢板, 60*120*3热镀锌方钢管, 青灰色氟碳漆(单独列项) 2.50*150*5铝合金方管间距100mm, 转印木纹漆 3.具体做法详见图纸 4.综合考虑脚手架搭设及拆除等措施费	m2	6.38			
20	020505001001	金属面油漆	1.清理金属面除锈 2.防锈漆一遍 3.刮腻子、磨光 4.氟碳漆三遍(达到成活要求), 颜色综合考虑	t	9.54			
21	BB001	200*200H型钢嵌木	1.L30*3角钢固定件间距500mm 2.175*20mm厚樱桃木方外刷清漆(达到成活要求) 3.具体做法详见图纸 4.综合考虑脚手架搭设及拆除等措施费 5.按木方外露面积计算	m2	19.76			
22	020406001001	金属推拉窗	1.窗的类型:推拉窗 2.材料种类、规格:断桥70系列, 中空玻璃5+12A+5 3.包含五金配件 4.工作内容: 包含制作、运输、安装等	m2	10.13			
23	BB002	防盗网	1.材料种类、规格:60系列铝合金防盗网 2.以洞口尺寸面积计算	m2	10.13			
24	BB003	窗纱网	1.类型:纱网 2.材料种类、规格:不锈钢金刚网, 304不锈钢, 灰色, 12目 3.以纱网面积计算	m2	4.26			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第79页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	020402001001	金属平开门	1.门的类型:平开门 2.材料种类、规格:断桥70系列,中空玻璃5+12A+5 3.包含门锁及五金配件 4.工作内容:包含制作、运输、安装等	m2	3.48			
26	020401001001	木质夹板门	1.门的类型:单开门 2.木材选用红松的一、二等木材,应符合《建筑木门、木窗》JG/T122标准 3.面板选用中密度纤维板,应符合《中密度纤维板》GB/T11718要求 4.包含门套、门锁、五金配件等 5.具体做法详见L13J4-1页77	m2	7.06			
27	020603001001	洗漱台	1.台面、挡水板、裙边材料种类:30mm厚黑金沙理石 2.具体做法详见图集L13J11	m2	2.64			
28	020603009001	镜面玻璃	1.镜面规格:5mm厚防水镜子2000*1250mm 2.具体做法详见图集L13J11页52-3	m2	2.5			
29	BB004	蹲便隔断	1.隔断形式、材料种类:板材选用抗倍特板,板材厚度18mm,五金采用高档不锈钢 2.包含所有预埋件、五金配件、挂衣钩、置物架等 3.具体做法详见图集L13J11页102 4.按图示尺寸以面积计算	m2	31.92			
30	BB005	小便池隔断	1.隔断形式、材料种类:板材选用抗倍特板,板材厚度18mm,五金采用高档不锈钢 2.包含所有预埋件、五金配件等 3.具体做法详见图集L13J11页107 4.按图示尺寸以面积计算	m2	1.25			
31	BB006	干手器		套	2			
32	BB007	扫码取纸器		套	2			
33	BB008	坐便器安全抓杆	1.喷塑钢管 2.具体做法详见图集L13J12页47 3.按套计算	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第80页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	BB009	洗手盆安全抓杆	1.喷塑钢管 2.具体做法详见图集L13J12 页44 3.按套计算	套	1			
35	BB010	坐便器靠墙安全抓杆	1.喷塑钢管 2.具体做法详见图集L13J12 页47 3.按套计算	套	1			
36	BB011	成品翻板式婴儿台	1.具体做法详见图集L13J11 2.按套计算	套	1			
37	BB012	公共卫生间标识牌	1.内容为“公共卫生间”, 字高约200mm, 300*100*3mm不锈钢材质 2.按套计算	套	1			
38	BB013	不锈钢指示牌	1.胶粘与男卫、女卫,字高 约160mm,200*400不锈钢 材质 2.按套计算	套	2			
39	020409003001	石材窗台板	1.台板材料种类:20mm厚黑 色光面大理石,含磨边费 用 2.面层材料的铺贴方 式:30mm厚干硬性水泥砂 浆,5mm厚素水泥浆	m ²	4.05			
40	020409003002	石材窗台板	1.台板材料种类:20mm厚黄 锈石机切面花岗岩板,含 磨边费用 2.面层材料的铺贴方 式:30mm厚干硬性水泥砂 浆,5mm厚素水泥浆	m ²	4.05			
管理房安装								
给排水								
1	030801005001	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6.试压及冲洗、消毒:满足 规范及设计要求	m	2.85			
2	030801005002	塑料管 (UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6.试压及冲洗、消毒:满足 规范及设计要求	m	17.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第81页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	030801005003	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 试压及冲洗、消毒: 满足 规范及设计要求	m	1.8			
4	030801005004	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 试压及冲洗、消毒: 满足 规范及设计要求	m	2.55			
5	030801005005	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 3. 材质:PPR 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 试压及冲洗、消毒: 满足 规范及设计要求	m	2.7			
6	030801005006	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 试压及冲洗、消毒: 满足 规范及设计要求	m	7.05			
7	030801005007	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内明敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 试压及冲洗、消毒: 满足 规范及设计要求	m	7.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第82页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	030801005008	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等)	1. 安装部位(室内、外): 室内暗敷 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 试压及冲洗、消毒: 满足 规范及设计要求	m	4.22			
9	030801004001	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN150 4. 接口型式:法兰承插连接	m	4.2			
10	030801004002	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN100 4. 接口型式:法兰承插连接	m	20.3			
11	030801004003	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN75 4. 接口型式:法兰承插连接	m	21.05			
12	030801004004	柔性抗震铸铁管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN50 4. 接口型式:法兰承插连接	m	10.5			
13	030804017001	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格:DN75	个	5			
14	030804018001	地面扫除口	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 规格:DN75	个	2			
15	CB001	管道刷油	1. 名称: 埋地铸铁排水管道 冷底子油一道, 石油沥青 两道	m ²	17.81			
16	030804012001	大便器	1. 名称:脚踏阀式蹲式大便器 2. 组装方式:成套安装 3. 含脚踏阀、冲洗水管等全 套配件	套	8			
17	030804012002	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 组装方式:成套安装 3. 含角阀等全套配件	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第83页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030804013001	小便器	1.名称:感应立式小便器 2.组装方式:成套安装 3.含上下水阀等全套配件	套	5			
19	030804003001	洗脸盆	1.名称:台下式陶瓷洗手盆 2.组装形式:成套安装 3.含延时自闭水龙头、软管、角阀等全套配件	组	3			
20	030804003002	洗脸盆	1.名称:洗手盆 2.组装形式:成套安装 3.含延时自闭水龙头、软管、角阀等全套配件	组	1			
21	030804005001	洗涤盆(洗菜盆)	1.名称:成品陶瓷拖布池 2.组成形式:含DN15不锈钢水嘴,及上下水管等全套配件	组	2			
22	CB002	干粉灭火器	1.规格:MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器,3KG	具	2			
	电气							
23	030204018001	配电箱	1.名称:AL1配电箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱):暗配距地1.8m 3.规格及回路:400*500*160 10回路 4.无端子接线	台	1			
24	030212001001	电气配管	1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	14.9			
25	030212001002	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗配	m	70.2			
26	030208001001	电力电缆	1.型号、规格:YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.其他:电缆头制安	m	8.3			
27	030212003001	电气配线	1.种类(导线、母线):绝缘铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5mm ²	m	118.49			
28	030212003002	电气配线	1.种类(导线、母线):绝缘铜芯线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4mm ²	m	93.42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第84页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	030204031001	小电器	1.名称:2+3孔安全型暗装插座 2.型号、规格:250V, 10A	套	3			
30	030204031002	小电器	1.名称:排气扇插座 2.安装方式:吸顶安装	套	3			
31	030204031003	小电器	1.名称:烘手器暗装插座 2.型号、规格:250V, 16A	套	2			
32	030204031004	小电器	1.名称:防水双联暗装开关 2.型号、规格:250V, 10A	套	3			
33	030204031005	小电器	1.名称:防水单联暗装开关 2.型号、规格:250V, 10A	套	1			
34	030204031006	小电器	1.名称:单联暗装开关 2.型号、规格:250V, 10A	套	1			
35	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号、规格:18W	套	4			
36	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:18W	套	1			
37	030204031007	小电器	1.名称:求助按钮 2.安装形式:暗装	套	1			
38	030204031008	小电器	1.名称:警铃 2.安装形式:暗装	套	1			
39	CB003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.暗配	个	7			
40	CB004	开关盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.暗配	个	13			
41	030204031009	小电器	1.名称:排气扇 2.型号、规格:PF300 风量300m ³ /h(自带止回阀), 功率:30W	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第85页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
42	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:避雷带采用200*200*8*12的型钢做接闪带,用-40*4镀锌扁钢与引下线连接 2.引下线材质、规格及形式:引下线利用建筑物柱子内两根>Φ16(或>Φ10)主钢筋通长焊接作为引下线及利用钢柱做引下线 3.接地母线材质、规格、敷设方式:接地母线采用-25*4镀锌扁钢及PVC25 BV-1*25mm2 4.测试卡子 5.屋面柱顶预埋100*100*6的钢板做接闪器 6.基础接地采用基础梁内4条主筋做通长焊接 7.具体做法详见图纸设计	项	1			
43	030204018002	配电箱	1.名称:总等电位箱 2.规格: 500*240*120	台	1			
44	030211008001	接地装置	1.类别:接地装置调试	系统	1			
45	030211002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级: 1KV以内	系统	1			
麻子港湾原有建筑改造								
麻子港土建								
1	AB014	屋面拆除	1.面层、基层拆除至混凝土屋面板 2.包含拆除垃圾收集、装车、外运等,运距自定 3.以拆除面积计算	m2	196.39			
2	010803001003	保温隔热屋面	1.1:8 水泥珍珠岩找坡层2% 2.部位: 屋面	m2	196.39			
3	010803001004	保温隔热屋面	1.50厚挤塑板保温层(B1) 2.部位: 屋面	m2	196.39			
4	AB015	找平层	1.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位: 屋面 3.按图示尺寸以面积计算	m2	196.39			
5	AB016	防水层	1.芯材0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm厚聚合物水泥防水砂浆粘结剂一道 2.部位: 屋面、女儿墙内侧 3.防水搭接及附加层用量不另行计算,在综合单价中考虑 4.以防水实铺面积计算	m2	242.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第86页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	AB017	找平层	1.40mm厚C20细石混凝土 内配 ϕ 4@150双层钢筋网片 (6m*6m分格,缝宽20, 密封胶嵌缝) 2.10mm厚1:3水泥砂浆隔离层 3.部位:屋面	m2	196.39			
7	010702004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料 排水管 ϕ 110mm 2.含落水口、落水斗 3.具体做法详见图集L13J5-1 E3/D	m	12			
8	010702004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:0.75mm厚镀锌钢板雨水管 2.含落水口、落水斗 3.具体做法详见图集L13J5-1 D/E3 6/E5	m	11.6			
9	010803003002	保温隔热墙	1.涂刷聚氨酯防潮底漆 2.30mm厚B1级现喷硬泡聚氨酯保温层 3.部位:真石漆外墙面(单列)	m2	159.44			
10	AB018	拆除门窗	1.含装车、外运 2.洞口尺寸:3000*2400mm	樘	2			
11	010302006001	零星砌砖	1.构件名称:砖台阶 2.砖品种、规格:M5.0水泥砂浆砌筑MU15蒸压灰砂砖	m3	0.37			
麻子港装饰								
1	020102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:600*600*25mm深灰色荔枝面花岗岩 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:屋面	m2	196.39			
2	020108001001	石材台阶面	1.面层形式、材料种类、规格:25mm深灰色荔枝面花岗岩 2.结合层材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	0.37			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第87页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.原墙面凿毛 3.25mm厚1:3水泥砂浆抹灰 4.芯材0.9mm厚聚乙烯丙纶卷材+1.3mm厚聚合物水泥防水砂浆粘结剂一道(单独列项) 5.25mm厚1:2水泥砂浆保护层 6.部位:女儿墙内侧	m ²	9.58			
4	020201001007	墙面一般抹灰	1.20mm厚1:2水泥砂浆掺加水泥用量3.8%QBZ-B1的防水剂抹面 2.涂刷聚氨酯防潮底漆(单独列项) 3.30mm厚B1级现喷硬泡聚氨酯保温层(单独列项) 4.涂刷聚氨酯界面砂浆 5.20mm厚胶粉聚苯颗粒找平 6.3~5mm厚抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布 7.刷弹性底漆,刮柔性腻子(单独列项) 8.真石漆面层(单独列项) 9.部位:外墙	m ²	159.44			
5	020204001001	石材墙面	1.5mm厚素水泥浆粘贴600*600mm深灰色荔枝面花岗岩 2.部位:女儿墙内侧	m ²	47.41			
6	020207001002	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类:530*6mm厚热镀锌钢板,黑色氟碳漆(单独列项),M10膨胀丝间距500mm定于原有墙面,端头焊接并磨平与钢板 2.部位:门套	m ²	12.72			
7	020207001003	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类:310*6mm厚热镀锌钢板,黑色氟碳漆(单独列项),M10膨胀丝间距500mm定于原有墙面,端头焊接并磨平与钢板 2.部位:门、窗套	m ²	8.34			
8	020507001003	真石漆	1.刷弹性底漆,刮柔性腻子 2.真石漆面层	m ²	159.44			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第88页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	BB014	墙面龙骨	1.基层种类: L30*3mm热镀锌角钢5m/m2 2.部位: 外墙面、檐沟 3.综合考虑预埋件及螺栓等辅材费用,按龙骨重量以吨计算	t	0.872			
10	020207001004	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类: 40*120*1.2mm铝方管间距100mm, 转印木纹漆 2.部位: 外墙面	m2	135.6			
11	020207001005	装饰板墙面	1.面层类型、材料种类: 黑色2.5mm铝单板面层 2.部位: 檐沟	m2	26.36			
12	020402001002	金属平开门	1.门的类型:门联窗 2.材料种类、规格:断桥70系列, 中空玻璃5+12A+5 3.包含门锁及五金配件 4.工作内容: 包含制作、运输、安装等所有工作内容	m2	14.4			
13	020505001002	金属面油漆	1.金属面的类型:金属面 2.油漆种类、刷油要求:环氧富锌底漆两遍, 环氧云铁中间漆一遍, 面漆采用氟碳漆两遍, 涂层干漆总厚度150 μm 3.包含原金属面除锈 4.部位: 钢梯、栏杆	m2	236.54			
14	020505001003	金属面油漆	1.金属面的类型:金属面 2.油漆种类、刷油要求:环氧富锌底漆两遍, 环氧云铁中间漆一遍, 面漆采用氟碳漆两遍, 涂层干漆总厚度150 μm 3.部位: 门、窗套	m2	21.06			
麻子港室外给水								
麻子港室外给水安装								
1	040501006001	塑料管道铺设	1.输送介质:生活给水 2.管材材质:PPR 3.管材规格:De63, 公称压力≥1.0MPa 4.接口形式:热熔连接	m	273.38			
2	040501003001	镀锌钢管铺设	1.输送介质:给水管过路保护管 2.管材规格:DN80	m	4.9			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第89页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	040503002001	水表安装	1.规格:DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含铜阀、泄水龙头等 4.具体详见图纸设计	个	1			
麻子港室外给水土建								
4	DB074	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟平均深度:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.工作内容:开挖土方、清槽、场内堆土等 5.计算规则:按批准的施工方案的实际(天然密实方)挖方量进行计算	m3	133.96			
5	DB075	土(石)方回填	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:给水管沟槽 4.回填量按批准的施工方案体积计算	m3	114.82			
6	040103002002	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	19.14			
7	040202001043	垫层	1.材料种类:中粗砂 2.部位:管沟底部	m3	19.14			
8	040504001001	砖砌圆形水表井	1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚卵石垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 4.铸铁井盖 ϕ 700mm 5.井内直径1400mm,井深1000mm 6.详见图集L13S2页7	座	1			
9	040504001002	砖砌圆形水表井调整	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 2.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 3.井内直径1400mm,井深调整 ± 0.1 m	座	1			
麻子港室外电气								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第90页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040904003001	硬塑料管敷设	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE80 3.配置形式及部位:暗配	m	350			
2	040904003002	硬塑料管敷设	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE63 3.配置形式及部位:暗配	m	240.34			
3	040904003003	硬塑料管敷设	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE50 3.配置形式及部位:暗配	m	556.65			
4	040904003004	硬塑料管敷设	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE25 3.配置形式及部位:暗配	m	40			
5	040903003001	铜芯电缆敷设	1.规格、型号: YJV22-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设	m	350			
6	040903003002	铜芯电缆敷设	1.规格、型号:YJV-5*16 2.敷设方式:穿管敷设	m	240.34			
7	040903003003	铜芯电缆敷设	1.规格、型号:YJV-5*10 2.敷设方式:穿管敷设	m	556.65			
8	040903003004	铜芯电缆敷设	1.规格、型号:VV-3*4 2.敷设方式:穿管敷设	m	40			
9	040903004001	电缆终端头制作	1.规格:截面35mm ² 以下 2.材质:铜芯	个	4			
10	040901006001	成套配电箱安装	1.名称:总配电箱AL1 2.规格:500*300*600 3.落地安装 防水、防尘型	台	1			
11	040905001001	庭院灯	1.名称:庭院灯 2.型号:60W LED 220V 3.灯杆高度:H=3.5m 4.灯杆内穿线安装 5.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 6.场内运输	套	27			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第91页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	040905005001	洗墙灯	1.名称:地埋洗墙灯 2.型号:36W/m LED 220V 七彩 1000*52*H90mm 3.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 4.场内运输	套	10			
13	DB076	T型灌胶电缆分接器安装		个	1			
14	040906001001	接地极(板)制作安装	1.材质:角钢接地极 2.规格:L50*5*2500mm	根	21			
15	040906002001	接地母线敷设	1.材质:-40*4镀锌扁钢	m	105			
16	040906006001	接地装置调试	类别:独立接地装置调试	系统	7			
麻子港室外电气沟槽								
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟平均深度:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.工作内容:开挖土方、清槽、场内堆土、倒土等	m ³	498.54			
2	040103001002	填方	1.回填材料要求:中砂回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:电缆沟 4.回填量按碾压或夯实后的实方体积计算	m ³	141.09			
3	040103001003	填方	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:电缆沟 4.回填量按碾压或夯实后的实方体积计算	m ³	349.53			
4	040103002003	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m ³	149.01			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第92页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
5	040504005001	设备基础	1.60mm厚C20混凝土垫层 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5非黏土实心砖 3.C20混凝土压顶100mm厚 4.内外壁20mm厚1:3水泥砂浆抹面 5.基础顶-100*6通长钢板、焊接C10槽钢 6.部位:照明箱基础 7.具体做法详见图纸	座	1			
6	040504001003	砌筑检查井	1.100mm厚碎石垫层 2.150mm厚C20混凝土垫层 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5砖 4.勾缝、抹面要求:10mm厚1:3水泥砂浆内外壁抹灰 5.成品树脂井盖840*840 6.井内径600*600mm,井深600mm 7.具体做法详见图纸 8.部位:手孔井	座	5			
7	040202001044	垫层	1.材料:碎石垫层 2.厚度:150mm 3.部位:路灯基础	m3	3.28			
8	040302001026	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.工作内容:混凝土浇捣、养护、模板制作、安装、拆除等 3.部位:路灯基础	m3	5.4			
	小石岛							
	小石岛室外给水							
	小石岛室外给水安装							
1	040501006002	塑料管道铺设	1.输送介质:自来水 2.管材材质:PPR 3.管材规格:De63,公称压力≥1.0MPa 4.接口形式:热熔连接	m	26.06			
2	040503002002	水表安装	1.规格:DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含铜阀、泄水龙头等 4.具体详见图纸设计	个	1			
	小石岛室外给水土建							

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第93页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	DB077	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟平均深度:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.工作内容:开挖土方、清槽、场内堆土等 5.计算规则:按批准的施工方案的实际(天然密实方)挖方量进行计算	m3	16.31			
4	040103002004	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	1.62			
5	DB078	土(石)方回填	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:给水管沟槽 4.回填量按批准的施工方案体积计算	m3	15.09			
6	040202001045	垫层	1.材料种类:中粗砂 2.部位:管沟底部	m3	1.62			
7	040504001004	砖砌圆形水表井	1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚卵石垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 4.铸铁井盖 ϕ 700mm 5.井内直径1400mm,井深1000mm 6.详见图集L13S2页7	座	1			
8	DB079	砖砌圆形水表井调整	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 2.勾缝、抹面要求:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 3.井内直径1400mm,井深调整 ± 0.1 m	座	1			
小石岛室外排水								
小石岛室外排水安装								
1	040501006003	塑料管道铺设	1.输送介质:室外污水 2.管材材质:聚乙烯波纹管环刚度 $\geq 8\text{KN/mm}^2$ 3.管材规格:DN200 4.接口形式:胶圈连接	m	25.17			
小石岛室外排水土建								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第94页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	DB080	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟平均深度:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.工作内容:开挖土方、清槽、场内堆土等 5.计算规则:按批准的施工方案的实际(天然密实方)挖方量进行计算	m3	212.23			
3	040103002005	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	71.35			
4	DB081	土(石)方回填	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:排水沟沟槽 4.回填量按批准的施工方案体积计算	m3	140.48			
5	040202001046	垫层	1.材料种类:中粗砂 2.部位:管沟底部	m3	1.81			
6	DB082	化粪池	1.6号钢筋混凝土化粪池 2.100mm厚混凝土垫层 3.200mm厚钢筋混凝土池底、池壁,120mm厚钢筋混凝土池顶 4.120mm厚预制钢筋混凝土盖板 5.混凝土检查井内径 ϕ 700mm,井壁厚度100mm,平均深度600mm,深度结算时不予调整,重型铸铁井盖 ϕ 700mm 6.包含钢筋、模板、脚手架费用及构件场内运输费用 7.施工做法详见图集L13S8-235	座	1			
7	040504001005	砌筑检查井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:内、外墙面20mm厚1:2防水砂浆抹面 4.铸铁井盖 ϕ 700mm 5.井内直径700mm,井深1000mm 6.详见图集L02S515页19	座	5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第95页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	DB083	砖砌圆形污水井调整	1.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2.勾缝、抹面要求:内、外墙面20mm厚1:2防水砂浆抹面 3.井内直径700mm,井深调整±0.1m	座	5			
小石岛室外电气								
1	040904003005	硬塑料管敷设	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE80 3.配置形式及部位:暗配	m	100			
2	040904003006	硬塑料管敷设	1.材质:PE塑料管 2.规格:PE50 3.配置形式及部位:暗配	m	420.79			
3	040904002001	钢管敷设	1.材质:镀锌钢管 2.规格:GG50 3.配置形式及部位:过路保护管	m	20.89			
4	040903003005	铜芯电缆敷设	1.规格、型号:YJV22-5*16 2.敷设方式:穿管敷设	m	100			
5	040903003006	铜芯电缆敷设	1.规格、型号:YJV-5*6 2.敷设方式:穿管敷设	m	420.79			
6	040903004002	电缆终端头制作	1.规格:截面35mm ² 以下 2.材质:铜芯	个	4			
7	040901006002	成套配电箱安装	1.名称:总配电箱AL1 2.规格:500*300*600 3.落地安装 防水、防尘型	台	1			
8	040905001002	庭院灯	1.名称:庭院灯 2.型号:60W LED 220V 3.灯杆高度:H=3.5m 4.灯杆内穿线安装 5.附件安装及电源线与灯具的连接及调试 6.场内运输	套	19			
9	040906001002	接地极(板)制作安装	1.材质:角钢接地极 2.规格:L50*5*2500mm	根	15			
10	040906002002	接地母线敷设	1.材质:-40*4镀锌扁钢	m	75			
11	040906006002	接地装置调试	类别:独立接地装置调试	系统	5			
小石岛室外电气沟槽								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第96页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖沟平均深度:综合考虑 3.开挖形式:综合考虑 4.工作内容:开挖土方、清槽、场内堆土、倒土等	m3	218.73			
2	040103001004	填方	1.回填材料要求:中砂回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:电缆沟 4.回填量按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	61.55			
3	040103001005	填方	1.回填材料要求:原土回填 2.回填质量要求:满足设计要求 3.回填部位:电缆沟 4.回填量按碾压或夯实后的实方体积计算	m3	149.91			
4	040103002006	余土弃置	1.废弃料品种:土石方 2.运距:综合考虑 3.装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑	m3	128.82			
5	040504005002	设备基础	1.60mm厚C20混凝土垫层 2.M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5非黏土实心砖 3.C20混凝土压顶100mm厚 4.内外壁20mm厚1:3水泥砂浆抹面 5.基础顶-100*6通长钢板、焊接C10槽钢 6.部位:照明箱基础 7.具体做法详见图纸 8.工作内容:混凝土浇捣、养护,预埋件安装、模板制作、安装、拆除等	座	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第97页 共97页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	040504001006	砌筑检查井	1.100mm厚碎石垫层 2.150mm厚C20混凝土垫层 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU7.5砖 4.勾缝、抹面要求:10mm厚1:3水泥砂浆内外壁抹灰 5.成品树脂井盖840*840mm 6.井内径600*600mm,井深600mm 7.具体做法详见图纸 8.部位:手孔井 9.工作内容:混凝土浇捣、养护,砼井圈安装、模板制作、安装、拆除等	座	5			
7	040202001047	垫层	1.材料:碎石垫层 2.厚度:150mm 3.部位:路灯基础	m3	2.31			
8	040302001027	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20混凝土 2.工作内容:混凝土浇捣、养护,模板制作、安装、拆除等 3.部位:路灯基础	m3	3.8			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	景观工程	
	绿化工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	室外工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	管理用房	
	管理房土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	管理房装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	管理房安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	麻子港湾原有建筑改造	
	麻子港土建	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	麻子港装饰	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	麻子港室外给水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	麻子港室外电气	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	麻子港室外电气沟槽	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小石岛	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
	小石岛室外给水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小石岛室外排水	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小石岛室外电气	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	小石岛室外电气沟槽	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	景观工程				
	绿化工程				
1	二次搬运				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
	室外工程				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	管理用房				
	管理房土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	管理房装饰				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	管理房安装				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	麻子港湾原有建筑改造				
	麻子港土建				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	麻子港装饰				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	麻子港室外给水				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	麻子港室外电气				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	麻子港室外电气沟槽				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	小石岛				
	小石岛室外给水				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	小石岛室外排水				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
5	施工因素增加费				
	小石岛室外电气				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
	小石岛室外电气沟槽				
1	场地清理				
2	夜间施工				
3	冬、雨季施工				
4	中小型机械及工具用具使用费				
5	施工因素增加费				
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	景观工程							
	绿化工程							
	室外工程							
1	DB071	挖掘机进出场费		项	1			
2	DB072	沥青混凝土摊铺机进出场费		项	1			
3	DB073	其他措施费	1.含场内倒运、人工背料上下山的费用（含在分部分项的除外） 2.含脚手架、防护网等设施搭拆的费用（含在分部分项的除外） 3.投标人自行考虑需增加的费用	项	1			
	管理用房							
	管理房土建							
1	AB013	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础:综合考虑,基础拆除综合考虑;	项	1			
	管理房装饰							
	管理房安装							
1	CB005	脚手架		项	1			
	麻子港湾原有建筑改造							
	麻子港土建							
	麻子港装饰							
	麻子港室外给水							
	麻子港室外电气							
	麻子港室外电气沟槽							
	小石岛							
	小石岛室外给水							
	小石岛室外排水							
	小石岛室外电气							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	小石岛室外电气沟槽							
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	景观工程			
	绿化工程			
1	暂列金额	项	200000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		200000.00	
	室外工程			
1	暂列金额	项	270000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		270000.00	
	管理用房			
	管理房土建			
1	暂列金额	项	30000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		30000.00	
	管理房装饰			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	管理房安装			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	麻子港湾原有建筑改造			
	麻子港土建			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	
麻子港装饰				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
麻子港室外给水				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
麻子港室外电气				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
麻子港室外电气沟槽				
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	
小石岛				
小石岛室外给水				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第3页 共3页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	小石岛室外排水			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	小石岛室外电气			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4			
	小石岛室外电气沟槽			
1	暂列金额	项	5000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		5000.00	

暂列金额明细表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	景观工程			
	绿化工程			
1	暂列金额	项	200000.00	
	合计		200000.00	
	室外工程			
1	暂列金额	项	270000.00	
	合计		270000.00	
	管理用房			
	管理房土建			
1	暂列金额	项	30000.00	
	合计		30000.00	
	管理房装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	管理房安装			
1	暂列金额	项		
	合计			
	麻子港湾原有建筑改造			
	麻子港土建			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	麻子港装饰			
1	暂列金额	项		
	合计			
	麻子港室外给水			
1	暂列金额	项		
	合计			
	麻子港室外电气			
1	暂列金额	项		
	合计			
	麻子港室外电气沟槽			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	小石岛			

暂列金额明细表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
小石岛室外给水				
1	暂列金额	项		
	合计			
小石岛室外排水				
1	暂列金额	项		
	合计			
小石岛室外电气				
1	暂列金额	项		
	合计			
小石岛室外电气沟槽				
1	暂列金额	项	5000.00	
	合计		5000.00	

材料暂估价一览表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		景观工程				
		绿化工程				
		室外工程				
		管理用房				
		管理房土建				
		管理房装饰				
		管理房安装				
		麻子港湾原有建筑改造				
		麻子港土建				
		麻子港装饰				
		麻子港室外给水				
		麻子港室外电气				
		麻子港室外电气沟槽				
		小石岛				
		小石岛室外给水				
		小石岛室外排水				
		小石岛室外电气				
		小石岛室外电气沟槽				

工程设备暂估价一览表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

专业工程暂估价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	景观工程			
	绿化工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	室外工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	管理用房			
	管理房土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	管理房装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	管理房安装			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	麻子港湾原有建筑改造			
	麻子港土建			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	麻子港装饰			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	麻子港室外给水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			

专业工程暂估价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	麻子港室外电气			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	麻子港室外电气沟槽			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小石岛			
	小石岛室外给水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小石岛室外排水			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小石岛室外电气			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	小石岛室外电气沟槽			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	景观工程					
	绿化工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	室外工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	管理用房					
	管理房土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	管理房装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	管理房安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	麻子港湾原有建筑改造					
	麻子港土建					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	麻子港装饰					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	麻子港室外给水					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	麻子港室外电气					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	麻子港室外电气沟槽					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	小石岛					

特殊项目暂估价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	小石岛室外给水					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	小石岛室外排水					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	小石岛室外电气					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	小石岛室外电气沟槽					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	景观工程				
	绿化工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	室外工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	管理用房				
	管理房土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				

计日工表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	管理房装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	管理房安装				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	麻子港湾原有建筑改造				
	麻子港土建				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					

计日工表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
合计					
	麻子港装饰				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	麻子港室外给水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
	麻子港室外电气				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	麻子港室外电气沟槽				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	小石岛				
	小石岛室外给水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	小石岛室外排水				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	小石岛室外电气				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	小石岛室外电气沟槽				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	景观工程			
	绿化工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	室外工程			
1	总承包服务费			
	合计			
	管理用房			
	管理房土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	管理房装饰			
1	总承包服务费			
	合计			
	管理房安装			
1	总承包服务费			
	合计			
	麻子港湾原有建筑改造			
	麻子港土建			
1	总承包服务费			
	合计			
	麻子港装饰			
1	总承包服务费			
	合计			
	麻子港室外给水			
1	总承包服务费			
	合计			
	麻子港室外电气			
1	总承包服务费			
	合计			
	麻子港室外电气沟槽			
1	总承包服务费			
	合计			
	小石岛			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共2页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	小石岛室外给水			
1	总承包服务费			
	合计			
	小石岛室外排水			
1	总承包服务费			
	合计			
	小石岛室外电气			
1	总承包服务费			
	合计			
	小石岛室外电气沟槽			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	景观工程			
	绿化工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.16	
4	文明施工费		0.34	
5	临时设施费		1.24	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	室外工程			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	管理用房			
	管理房土建			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
管理房装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
管理房安装				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
麻子港湾原有建筑改造				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
麻子港土建				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
麻子港装饰				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
麻子港室外给水				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		0.91	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
麻子港室外电气				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.6	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
麻子港室外电气沟槽				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.6	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
小石岛				
小石岛室外给水				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		0.91	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
小石岛室外排水				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.8	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
小石岛室外电气				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.6	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:威海高区海岸线步道景观工程

第6页 共6页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
小石岛室外电气沟槽				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.2	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.6	
6	安全施工费		1.17	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险			
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			