

建华街中段道路建设工程监理

招标文件变更

1、原招标文件投标截止时间、开标时间:2022 年 5 月 18 日 09 时 30 分
变更为: 投标截止时间、开标时间:2022 年 6 月 2 日 09 时 30 分

2、原招标文件开标地点:威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路 81 号, 荣成经济开发区热电厂东 200 米路南)第二开标室

变更为: 开标地点:威海市公共资源交易中心荣成分中心(荣成市河阳东路 81 号, 荣成经济开发区热电厂东 200 米路南)第二开标室

3、原招标文件内容: 最高投标限价: 127300.00 元; 投标报价超过招标控制价否决其投标。本项目预算金额为 16956613.45 元, 最终结算时以实际工程造价为准。

变更为最高投标限价: 136200.00 元; 投标报价超过招标控制价否决其投标。本项目预算金额为 18326651.44 元, 最终结算时以实际工程造价为准。

山东永平房地产评估有限公司
2022 年 5 月 13 日

