

威海市文登区七里汤中学办公楼、艺术楼和门卫加固工程(监理)

招标文件补充通知

致各投标人：

现对威海市文登区七里汤中学办公楼、艺术楼和门卫加固工程(监理)招标文件作如下修改：

- 1、附录1页码3中2.5施工阶段进度控制的工作任务、方法、措施和承诺现修改为安全生产管理监督工作任务、方法、措施和承诺。
- 2、招标公告中第三开标室修改为第四开标室。
- 3、原招标文件其他内容不做调整。
- 4、若投标人认为本补充通知内容对制作投标文件及开标时间有影响，请于此通知发出后2日内书面提出，逾期视为认可，且本次投标截止（开标）时间不变。



山东鲁投招标有限公司

二〇二二年五月十六日