

广安重工装备产业园改造项目 1#厂房修缮工程

补充通知

各投标人：

本项目招标文件第四章 合同条款及格式 第三部分 专用合同条款变更如下：

原内容：		
条款号	条款名称	内容
12.2.1	预付款的支付	预付款支付比例或金额：__/_。
12.4	工程款支付	<u>工程进度款应按已完工工程款（扣除甲供材）的 50%支付；工程完工后付至工程款（扣除甲供材）的 60%；工程竣工验收合格且竣工结算完成后付至应付工程款的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，在工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。</u> <u>发包人可结合本合同履约情况及审计资料提报情况，减少或延缓拨款__。</u>
变更后：		
条款号	条款名称	内容
12.2.1	预付款的支付	预付款支付比例或金额：__ <u>钢结构工程预付 30%工程款</u> __。
12.4	工程款支付	<u>工程进度款应按已完工工程款（扣除甲供材）的 50%支付；工程完工后付至工程款（扣除甲供材）的 60%；工程竣工验收合格且竣工结算完成后付至应付工程款的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，在工程无任何质量问题的情况下付清（无息）。</u> <u>钢结构工程预付 30%工程款。</u> <u>发包人可结合本合同履约情况及审计资料提</u>

		报情况，减少或延缓拨款_____。
--	--	-------------------

注：各投标人如认为影响投标文件编制的，请及时提出疑问。

威海市天垣工程咨询管理有限公司

2023 年 10 月 27 日

