

**2024年度威海市普通国省道养护项目、旅游服务功能提升
项目等勘察设计补遗书
(第001号)**

各潜在投标人：

现对“2024年度威海市普通国省道养护项目、旅游服务功能提升项目等勘察设计招标文件”补遗如下：

一、最高投标限价变更如下：

原控制价：一标段：17001460.00元；二标段：2238810.00元；三标段：1225350.00元；**现变更为：一标段：10920514.62元；二标段：1516371.25元；三标段：649400.00元。**

其中一标段：

- 1、S201威东线环翠区柳林村北至文登环翠交界段勘察设计控制价为：2186240.00元，**现变更为：1435725.50元；**
- 2、S201威东线环翠文登交界至文登荣成交界段勘察设计控制价2131010.00元，**现变更为：1353413.70元；**
- 3、S201威东线荣成文登界至上庄转盘段勘察设计制价为：1668240.00元，**现变更为：1039322.80元；**
- 4、G308文石线乳山下初村西至黄格庄村东段段勘察设计控制价为：106470.00元，**现变更为：36193.60元；**
- 5、S208烟海线乳山诸往镇姜格庄村北至乳山寨大桥西丁字路口段勘察设计控制价为：1530410.00元，**现变更为：1056609.60元；**
- 6、S202威青线环翠区阮家口至冶口村段勘察设计控制价为：822360.00元，**现变更为：529561.80元；**
- 7、G228丹东线荣成崖头镇南沽村红绿灯至崂山交调点段勘察设计控制价为：990150.00元，**现变更为：560445.30元；**
- 8、S202威青线文登泽头至文登乳山交界段勘察设计控制价1060150.00，**现变更为：717967.86元；**
- 9、S202威青线文登宋村至泽头段勘察设计控制价1015560.00元，**现变更为：733217.20元；**
- 10、S303俚李线环翠区桥头村南至碑鲁村段勘察设计控制价649320.00元，**现变更为：470437.60元；**
- 11、G206威汕线荣成崖头汽车站至文登荣成交界段勘察设计控制价1282820.00元，**现变更为：799021.89元；**
- 12、S302成威线荣成成山红绿灯西至环翠荣成交界段勘察设计控制价1059730.00元，**现变更为：737022.10元；**
- 13、S202威青线环翠区初村镇驻地至大西庄段勘察设计控制价1006740.00元，**现变更**

为：590266.64元；

14、G206威汕线文登荣成交界至S202交叉路口段勘察设计控制价1492260.00元，现变更为：861309.03元。

二标段：

1、S204初张线崖东头桥危旧桥梁改造工程（7-13米）勘察设计控制价190680.00元，现变更为：143892.60元；

2、G308文石线双顶山、马石店隧道机电改造工程勘察设计控制价87920.00元，现变更为：53000.00元；

3、2024年威海市普通国省道自然灾害修复工程勘察设计控制价354760.00元，现变更为：273812.90元；

4、G228丹东线大庆路中桥危旧桥梁改造工程勘察设计控制价877100.00元，现变更为：576010.50元；

5、S302成威线蒿泊中桥危旧桥梁改造工程勘察设计控制价728350.00元，现变更为：469655.25元。

三标段：

1、G228丹东线威海市长会口至乳山口段旅游服务功能提升工程勘察设计控制价为：1225350.00元，现变更为：649400.00元。

二、时间安排：

1、原投标截止时间、开标时间：2024年5月8日9:00”现变更为：2024年5月14日9:00（北京时间）”。

2、开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）

【交易四厅】，现变更为：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼）【交易三厅】。

三、招标文件其他内容不变。

招标代理机构：山东宏达工程管理有限公司

2024年4月26日



