

# 关于哈尔滨工业大学（威海）十四号学生公寓施工招标文件 工程量清单、控制价变更通知

各潜在投标人：

现将哈尔滨工业大学（威海）十四号学生公寓施工招标文件中有关内容变更如下：

工程量清单、控制价进行变更，变更内容如下：

- 1、招标控制价由 202259154.22 元变更为 202257439.4 元。
- 2、gczj 文件变更，具体详见附件 1。
- 3、清单总说明变更，详见附件 2。
- 4、招标文件第五章工程量清单中给定的“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单综合单价分析表”、“工程设备汇总表”、“主要材料及设备品牌表”格式变更，详见附件 3。

