
S302 成威线皇冠街道至张村镇段改建工程

勘察设计及双院制咨询答疑回复函

（第 001 号）

1、企业业绩和人员业绩要求为省级“交通建设市场信用信息管

理系统”业绩截图，请问省级及以上的系统业绩截图是否也可以？

答复：可以。

2、勘察设计合同中未对付款比例和付款节点进行明确，是否可

以明确？

答复：设计成果文件经上级主管部门批复后，在财政资金到位前

提下，支付勘察设计费用的 80%，交工验收合格后支付勘察设计费用

的 17%，余款 3%竣工验收合格后无息付清余款。

招标代理机构：山东伟鑫工程咨询有限公司

2024 年 12 月 17 日


