

# 威海南海新区土石方工程（施工）招标文件

## 补充通知

各投标单位：

现对《威海南海新区土石方工程（施工）招标文件》作如下修改：

1、本项目付款方式调整为：工程月进度款按工程月进度 80%的比例拨付；工程竣工验收合格后 30 日内，付至应付工程款的 85%；竣工结算审定后 30 日内，付至应付工程款的 97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后 30 日内付清（无息）。

2、招标文件其他内容不做调整。

威海晟源工程管理咨询有限公司

2024 年 12 月 23 日

