

威海集采集配商贸物流有限责任公司县域集采集配中心项目施工总承包（地块二）答疑文件（第三次）

1. 清单项钢板墙板，由于结构图纸中墙面檩条采用横向布置，依据建筑图纸墙面外板采用横装，请招标人确认墙面系统内板是否也采用横装施工的方式，横装墙板必须增加的竖向骨架费用是否包含在钢板墙板清单项综合单价中？

回复：是，包含。

注：招标人认为本项目的澄清内容不影响标书编制，本项目开标时间不变。如潜在投标人认为本次通知内容影响标书编制可于 2025 年 04 月 28 日 17 时 30 分前提出延期开标申请，如未在规定时间内提出申请视为不影响投标文件编制且开标时间不变。

中联国际工程管理有限公司
2025 年 4 月 27 日

