
荣成市荣盐实业有限公司融雪剂厂区 2#车间工程 

澄清函 

 

各投标单位： 

有关荣成市荣盐实业有限公司融雪剂厂区 2#车间工程澄清如下： 

1、招标文件第 52 页付款方式“招标人依据监理工程师确认的工程进

度月报表，每月向乙方支付完成工程量的 70%作为工程进度款。工程

竣工后，付至总价款的 80%。经第三方审计机构定案后付至结算价款

的 95%，余款 1 年后全部付清。”更正为：“招标人依据监理工程师确

认的工程进度月报表，每月向乙方支付完成工程量的 70%作为工程进

度款。工程竣工验收合格后，付至总价款的 80%。经第三方审计机构

定案后付至结算价款的 95%，余款 1 年后全部付清。” 

 

2、图纸详见附件。 
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