关于临港区智能制造产业园配电工程答疑回复及澄清

1、问：临港区智能制造产业园配电工程招标文件中的福莱造价接口缺少取费项：

答：已重新上传 gczj 软件。

2、本项目延期开标，开标时间变更为：2026 年 01 月 28 日 14:00 时；开标厅为交易十六厅。

山东志诚工程咨询管理有限公司

2026.1.9