

城投海滨路项目(变更)室外工程

招标答疑及回复（一）

各潜在投标人：

问题 1：gczj 导出的总价措施费与 xls 表格要求的不一致，在平台下载的 Excel 清单中“总价措施项目清单与计价表”里的室外景观安装部分多了一项“专业措施项目”，在 gczj 造价系统中导不出这一项内容，位列这项下面的内容应该整体往上提一行，项目编码 000036 对应的内容是已完工程及设备保护，实际是否应为室外管网安装部分，请明确；

Excel 清单截图：

总价措施项目清单与计价表							
工程名称:城投海滨路项目(变更)室外工程							
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
3	011707005003	冬雨季施工					
4	011707007003	已完工程及设备保护费					
	000026	装饰工程					
1	011707002004	夜间施工					
2	011707004004	二次搬运					
3	011707005004	冬雨季施工					
4	011707007004	已完工程及设备保护					
	000028	室外景观安装部分					
1	031302002001	专业措施项目					
2	031302004001	夜间施工					
3	031302005001	二次搬运					
4	031302006001	冬雨季施工					
5	000036	已完工程及设备保护					
	031302002002	室外管网安装部分					
1	031302004002	夜间施工					
2	031302005002	二次搬运					
3	031302006002	冬雨季施工					
4	31302006002	已完工程及设备保护					
		合计					

gczj 造价系统中导出清单：

28	4	011707007004	已完工程及设备保护		0.15		
29		000028	室外景观安装部分				
30	1	031302002001	夜间施工		2.50		
31	2	031302004001	二次搬运		2.10		
32	3	031302005001	冬雨季施工		2.80		
33	4	031302006001	已完工程及设备保护		1.20		
34		000036	室外管网安装部分				
35	1	031302002002	夜间施工		2.50		
36	2	031302004002	二次搬运		2.10		
37	3	031302005002	冬雨季施工		2.80		
38	4	031302006002	已完工程及设备保护		1.20		
39			合计				
40							
41							

回复：以 gczt 造价系统中导出清单为准。

招标人名称：威海城投置业有限公司

招标代理机构：山东富尔工程咨询管理有限公司

2026 年 1 月 27 日

