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第 一 卷
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第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎产业融合

发展示范区二期）投标邀请书

（被邀请单位名称）：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加乳山市牡蛎产业园区配套设施

提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期）投标。

一、招标文件的获取

1．威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格

式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有

符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易

网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口

（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），电话 0631-5819292]才能下载。

只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的

标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2.潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本

项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再

另行通知。

3.潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书

在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4.电子招标文件不收取费用。

二、投标文件的递交

开标地点: 威海市乳山市深圳路108号市民服务中心三楼开标二室（南大门上三楼进入交易中心）；

投标截止时间、开标时间: 2022 年 6 月 22 日 14 时 00 分

三、发布公告的媒介

本次招标公告同时山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；乳山市公共资源交易网

（http://rs.whggzyjy.cn/）发布。

四、联系方式

招 标 人：乳山市市政建设工程有限公司 招标代理机构：乳山市方正房地产测绘中心

地 址：乳山市深圳路 8号 地 址：乳山市深圳路久久发 7号楼

邮 编：264500 邮 编： 264500
联 系 人：张小瑾 联 系 人： 王栋

电 话：18561278331 电 话： 0631-6651889
传 真： 传 真： 0631-6651889
电子邮件： 电子邮件： rsfzch@126.com
网 址： 网 址：

开户银行： 开户银行：中国建设银行股份有限公司乳山支行

账 号： 账 号：37050170810800000134
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

招标单位：乳山市市政建设工程有限公司

地址：乳山市深圳路 8号

邮编：264500

联系人：张小瑾

电话：18561278331

1.1.3 招标代理机构

名称：乳山市方正房地产测绘中心

地址：乳山市深圳路久久发 7号楼

联系人：王栋

电话：0631-6651889

电子邮件：rsfzch@126.com

1.1.4 项目名称
乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎产业

融合发展示范区二期）

1.1.5 项目建设规模

工程概况：

乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎产业

融合发展示范区二期），位于乳山市海阳所镇南泓北村。工程内容包括

一期改造项目及二期建设项目。土建部分：区内土石方、挡土墙、入海

口、围墙及围网、综合服务中心、车库、公共卫生间、污水处理、废水

沉淀池、户外排水明沟、厂区道路等；安装部分：给水系统管线安装、

附属设施配套，雨污管道安装、附属设施配套，电力供电系统安装，路

灯系统安装，监控系统安装等工程。项目计划工期 128 日历天。具体内

容详见图纸及工程量清单。

标段划分：不分标段。

标段内容：图纸范围内的厂区内土石方、道路、入海口、综合服务中心、

车库、挡土墙、围网、沉淀池、排水沟、给排水系统、电力供电系统、

路灯监控系统等附属配套工程施工及保修。

1.1.6 建设地点 乳山市海阳所镇南泓北村

1.2.1 资金来源 专项债资金

1.2.2 出资比例 自筹 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实
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1.2.4 付款方式

按工程形象进度付款，按月计量，在建设期内支付 30%，工程竣工验收

合格一年后支付到合同价款的 50%，审计结算结束支付到结算价款的

70%;剩余资金分三年付清，每年各支付 10%。

1.3.1 招标范围 招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.2 计划工期

计划工期：128日历天

计划开工日期：2022 年 06 月 24 日

计划竣工日期：2022 年 10 月 30 日前必须完工

有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”

1.3.3 质量要求
质量标准：合格

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.4.1
投标人资质条件、能

力和信誉

1、在中国境内注册的具有独立法人资格的施工企业；

2、资质条件：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质证书；

3、财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、信誉要求：有履行合同的能力，并能提供优质的服务；参加本次招标

活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、建造师资格：具有建筑工程贰级及以上注册建造师执业资格（注册证、

安全考核 B证），且不得担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标

工程的项目经理，未被最高人民法院列为失信被执行人。

1.4.2 是否接受联合体投标 不接受联合体投标

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.10.2
投标人提出问题的截

止时间和方式

时间：投标截止时间前 10日
形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮

上传需要澄清的问题。

1.10.3
招标人书面澄清的时

间

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄

清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人

不再另行通知。

1.11 分包 不允许

1.12 偏离 不允许

2.1 资格审查方式 资格预审

2.2.1
投标人要求澄清招标

文件的截止时间
投标截止日前 15天

2.2.3
投标人确认收到招标

文件澄清的时间

时间：投标截止时间前。

方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下

方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布， 视为潜在投标人已收到，
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招标人不再另行通知。因未及时查看澄清而影响投标文件编制和递交的，

责任由投标人自行承担。

2.2.4 投标截止时间 2022 年 06 月 22 日 14 时 00 分

2.3.2
投标人确认收到招标

文件修改的时间
在收到相应修改文件后 48小时内

3.1.1 招标文件售价 电子招标文件不收取费用。

3.3.1 投标有效期 60 天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的金额：人民币拾万元整（100000 元）；

1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截止

时间前到达指定账户。

收款人账户名称：威海市公共资源交易中心乳山分中心

收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管

理’页面中申请到的虚拟账号信息为准。

账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录

“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，

选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳

保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号； 若采用保函形

式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保

函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金

时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定

一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行

投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系

统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如

有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能

导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标

人自行承担。

2、如选择银行保函方式：银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针

对本工程开具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件

中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许

可证或银行开户许可申请表等）。

3、如选择保险保函形式：按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和

改革委员会、中国保险监督管理委员会东监管局和中国保险监督管理委

员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工

作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号） 文件要求，需满足

以下条件且提供相关证明材料：

（1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。

（2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委

员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设

服务监管与信用信息综合平台（http：//221.214.94.41：81/xyzj/）”、

“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http：
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//www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范

本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。

（3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。

（4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关

部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表

等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或

备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险

机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。

4、如选择电子保函方式：若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要

通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子

投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单或保函凭证。具体操作

流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南——工程建设专区

—威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手

册）。电子保函办理咨询电话：0592-6254455。

5、投标保证金免交或不用足额缴纳情形：根据威海市住房和城乡建设局

关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则（试行）》的通知（威

住建通字〔2019〕76 号）的要求，2020 年度或 2021 年度被市级及以上

住房和城乡建设部门评定的信用评价为 AAA 级（须同资质要求相对应）

的建筑市场主体可免予缴纳工程投标保证金，信用评价为 AA 级（须同资

质要求相对应）的建筑市场主体缴纳投标保证金最高可不超过 20 万元。

投标文件须上传 2020 年度或 2021 年度被市级及以上住房和城乡建设部

门评定的信用评价 AAA 级、AA 级的证明材料。

备注：未按要求提交保证金的否决投标。若联合体投标保证金应由牵头

人缴纳。

3.5.1
近年财务状况的年份

要求
2020年度。

3.5.2
近年完成的类似项目

的年份要求
近 3年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

3.5.3
近三年发生的诉讼及

仲裁情况的年份要求
近 3年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

3.6
是否允许递交备选投

标方案
不允许

3.7.2 纸质投标文件份数
本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文件为

准。

3.7.3 签字和（或）盖章要 投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位公
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求 章或电子个人印章。

3.7.5
投标文件的格式与装

订

1、本项目不需要提交纸质投标文件，以投标人线上提交的电子投标文

件为准。

2、技术标：文件中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语，或

明显引导性语言；不得做标记、暗号；要求技术标内容应简短、务实，

页数严格控制在 55页以内；不按以上要求制作按零分处理。

4.1.2 封套上写明 无

4.2.2 递交投标文件地点 无

4.2.3 是否退还投标文件 否

5.1 开标时间和地点

开标时间：2022 年 06 月 22 日 14 时 00 分开标

开标地点：威海市公共资源交易中心乳山分中心

地址：威海市乳山市深圳路 108号市民服务中心三楼开标二室（南大门

上三楼进入交易中心）。

5.2 开标程序 电子投标文件制作须知

6.1.1 评标委员会的组建

评标专家确定方式：招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人

通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》随机确定的有关技术、

经济专家组成，专家组由 7人组成，包括经济标评委 3人，技术标评委

4人，由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。本项目评标委员会

专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人

信息和通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威

海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海

市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活

动，及时清退。

7.1
是否授权评标委员会

确定中标人

否，推荐的中标候选人的人数为 3 名，定标由招标人根据排名先后顺序

确定。

7.3.1 履约担保

履约担保金额：5%签约合同价。

履约担保形式：电汇、汇票、同城转账支票、银行保函、保险保函。

开户行：中国建设银行乳山支行

户 名：乳山市市政建设工程有限公司

账 号：37001708108050010119
缴纳：中标单位在中标公示发出 7日内缴纳，到乳山市市政建设工程有

限公司开收据、办登记备案。7日内未缴纳履约担保的，取消其中标资

格。

10. 需要补充的其他内容

10.1词语定义
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10.1.1 不良行为记录
不良行为记录是指：以《威海市建筑市场责任主体信用档案记

录标准》有关规定为准。

10.2 招标控制价

招标控制价 45000000元，超此控制价否决投标。

10.3 “暗标”评审

施工组织设计是否采用“暗标”

评审方式

采用，投标人应严格按照 “投标文件格式”中“施工组织设计（技

术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计

10.4投标人代表出席开标会

投标人可自行选择是否派员出席开标会议，投标人参加开标会议的应做好防护措施，自觉佩戴

口罩，配合工作人员安排，做好登记、体温检测等工作。疫情防控期间，优先采用“不见面远

程开标”。投标人尽量不要到开标现场，通过威海市建设工程电子交易系统完成交易活动。如

需要来开标现场的威海地区以外投标人，应当提供 7日内核酸检测报告。

10.5 中标公示

招标人将中标结果在山东省公共资源交易网、威海市住房和城乡建设局网；乳山市公共资源交

易网（http://ggzyjy.weihai.cn/rushan/）予以公示。

10.6 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本

招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方

案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

10.7重新招标的其他情形

除投标人须知正文第 8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长

投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

10.8 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”

等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行

理解。

10.9监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受乳山市住房和城乡建设局依法实施的监督。扫

黑除恶的投诉电话：0631-6665902

10.10解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件

组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除

招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办

法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编

排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款
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前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

10.11
凡是在威海市参加招标投标活动的企业都应在山东省建筑市场监管与诚信一体化平台注册登

记，中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监管与诚信一体化平台审核。

10.12 需 要

补充的其他

内容

1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标

后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门

限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或

者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作， 待故障解

除后继续开评标工作。

3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性

条款的，将作出否决投标的处理。

疫情期间投

标要求

根据威住建通字【2020】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通

知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招

投标交易活动，现将有关要求通知如下：

(1) 本工程采用全过程网上交易，取消关于纸质投标文件现场递交、装订等方面的要求，以系统

中上传的 电子投标文件为准。投标人可不到开标现场，自行按要求在网上进行开标交易。

(2)请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海 市建设工程电子交易系统

（http://60.212.191.165:1 0000/PortalQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认

工作（包括在线签到、在线解密、确认开标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。

（3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设

专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评

标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进

行补正。投标人应当在 15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威

海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因

未及时关注造成的责任自负。若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电

子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必

须对其进行刷新，方可查收到）

（4）疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交

易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020

年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标” 操作使用说明书（投

标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2小时前进行

模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

（5）投标人员进场交易需严格按乳山市公共资源交易中心关于疫情期间相关规定执行，各投标

只允许委派一人参加，且全程佩戴口罩，测量体温、登记备案，外地申请人进场还需按规定提

交健康绿码，威海地区以外投标人，应当提供 7 日内核酸检测报告。否则在递交申请文件、相

关证件并签到后，自行在随行车里等待。
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（一）电子投标文件制作须知：

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅

读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为

最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使

用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具

会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容， 不

要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容

的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 qdz 格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其

他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以 qdz 文件形式导入，其中 qdz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、

措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 qdz 内容

保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗

漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际

情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为

与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不

可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标

段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标

文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文

件（不可以四个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读

取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.投标人应在电子投标文件编制完成定稿并加盖电子签章后，通过投标文件编制工具进行打印纸质投标文

件（带水印编码），打印之后再修改投标文件内容，需撤销签章，修改后的文件水印编号将发生变化，需重新

打印纸质投标文件。纸质投标文件应用不褪色的纸张书写或打印。投标人打印完毕后，应对照纸质投标文件里

水印编码和定稿的电子投标文件编码是否一致。编码不一致的将按无效投标文件处理，否决其投标。

8.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签

章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标

文件，上传成功后， 系统出具上传凭证， 即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。

投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必要控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后

的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息

选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动

将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子

签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

备注：人员和业绩信息录入要求：项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工

程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将

不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律
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法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

工程获奖、信用、荣誉要求：评标时，企业和项目经理的工程获奖、信用、荣誉得分按“威海市住房和城乡建

设局”网上公布为准。信用档案的良好行为信息对外公布期为两年，不良行为信息对外公布期为一年。未在“威

海市住房和城乡建设局”登记公布的企业和项目经理的工程获奖、荣誉，评标时不予记分。投标人需在投标截

止时间前，持公布文件及其它证明材料到市建设主管部门办理登记，录入信用档案（0631-5232593）。投标人

应把“威海市住房和城乡建设局”信用档案网上公布的良好和不良行为信息截图附在投标文件里。

（二）投标人网上电子开标须知：

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统"）提供的模拟开标功能，

验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可

用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因

造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔

记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解决电脑联网问题。记住

登录系统的两个密码：CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA 数字证书绑定密码，即该 CA 数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA 数字证书

设备密码，即锁本身的 pin 码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7 及以上；

（2）浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie

浏览器是 ie9 及以上；

（3）系统软件：CA 数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系

统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用 CA 数字证书进行操作，不要随意插拔 CA 数字证书，

建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证

书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前 1 小时内通

过 CA 数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解

密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击

【确认开标记录】按钮，核对报价、建造师等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未

提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中

点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在

同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密

操作的，或者解密使用的 CA 数字证书与加密上传电子投标文件的 CA 数字证书不一致导致解密失败的，或者因
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投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条

款的；

（6）纸质投标文件的水印编码与递交至服务器的电子投标文件编码不一致的；

（7）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

10.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交

易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，

待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：

0631-5819292。

（三）开标会程序（适用于综合评估法和合理低价法）：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1．开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2．代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1.代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2.代理机构主持开标会，宣布开标；

3.代理机构通过系统查看投标人签到情况；

4.代理机构随机分配一名投标人抽取系数；

5.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

6.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和建造师姓名

等；

7.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，

同时确认是否需要回避；

8.评标委员会对投标人进行初步审查；

9.评标委员会对投标人进行资格审查；

10.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

11.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

项目管理人

员管理

中标单位的项目经理等项目管理人员应与投标文件所承诺人员一致，确有特殊原因需更换的，

应事前经招标人同意。未经招标人同意擅自更换项目经理的，招标人有权按中标人违约终止合

同。

施工期间，项目管理人员离开施工现场需应经招标人同意。未经招标人同意擅自离开施工现场

的，项目经理按 1000元/次交纳违约金，其他人员按 500元/人。次交纳违约金。项目管理人员

集体无故不在施工现场的，每次按工程价款的 5‰交纳违约金。违约金从履约保证金中扣除。

信用查询 依据‘住房城乡建设部办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案’
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的 通 知 ， 被 列 入 “ 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 公 布 与 名 称 查 询 系 统 ” 网 站

（ http://shixin.court.gov.cn/）、工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中

（ http://www.gsxt.gov.cn/index.html）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。

附件：《关于印发《威海市公共信用信息数据归集清单、应用清单、联合奖惩措施清单（2020年）》的通知》

（威信用办〔2020〕3号）

详见《威海市联合惩戒措施清单（2020年）》
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4本招标项目的付款方式：见投标人须知前附表。
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1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）建造师资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的，不得有涉黑、涉恶行为。

1.5 费用承担

代理费：188000元，由中标单位在签订合同前向招标代理机构缴纳，包含在报价中。

履约保证金：5%签约合同价。

1.6 保密

1.6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此

造成的后果承担法律责任。

1.6.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资

料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

1.6.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标

委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

1.6.4中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不

得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
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1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织

投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5投标单位踏勘现场提出的所有问题及对招标文件提出的疑问，招标人以书面形式将答复提供给

所有获得招标文件的投标单位。 对招标文件内容的修改，由招标人以补充通知的方式书面发出。

1.10.1 投标预备会：按前附表时间

1.10.2 投标人提出问题的截止时间：按前附表时间

1.10.3 招标人书面澄清时间：按前附表时间

1.11 分包：不允许分包

1.12 偏离：不允许偏离

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。请在招标文件规定的期限内，使用 CA数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项

目提出问题；请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄
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清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15天前，投标人可通过威海市建

设工程电子交易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由

投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与

修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。。

2.2.4 投标截止时间见前附表。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，投标人可通过威海市建设工程电子交

易系统查看澄清内容，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不及时查看造成的后果由投标人自行承

担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人可通过客户端查看招标人对异议的回复，请投标人密切关注客户端的信息更新，如不

及时查看造成的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3.1.2 商务性投标文件按照第 3.7.1条款制作；

3.1.3 技术性投标文件按照第 3.7.4条款制作。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中

的相应报价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投

标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第八章“投标文件格式”

规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担
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保；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料（资格预审）以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法为准。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文

件做成部分。

3.7.2投标文件份数：见投标人须知前附表 3.7.2。

3.7.3 签字和（或）盖章要求：见投标人须知前附表 3.7.3。

3.7.4投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等

实质性内容作出响应。

3.7.5投标文件的格式与装订：见投标人须知前附表 3.7.5。

3.7.6、投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.7.7、投标有效期

1、投标有效期见投标须知前附表第 3.3.1项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求

的投标文件均保持有效。

2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投

标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没

收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长

投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第 3.7.11条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适

用。

3.7.8、投标保证金

1、投标人应在提交投标文件前，按投标须知前附表所规定的数额及截止时间递交投标保证金，

并作为其投标文件的一部分。

2、投标人应按要求在开标前缴纳投标保证金：

投标保证金：见前附表；

招标文件售价：电子招标文件不收取费用。

3、对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订了工程承包合同后 5日内予以退还。

5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 7.4条规定签订合同（按本须知第 7.3条规定提交

履约担保）后 5 日内予以退还。

6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

6.1投标人拒绝按第三章第 A3.4条规定修正标价；

6.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

6.3投标人在开标后投标有效期满之前撤回投标。
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4.1投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 2.2.4项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.1.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第 2.2.4项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以

书面形式通知招标人。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.2项的要求签字或盖章。招标

人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4条规定进行编

制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.2.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没

收。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5. 开标

5.1按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件有下列情况之一的，招标人不予接受：

5.1.1逾期送达的；

5.1.2未按招标文件要求密封的；

5.1.3未提交投标保证金的。

5.2 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.4项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开

标，并邀请所有投标人的法定代理人或其委托代理人准时参加。

5.3 开标程序：

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

开标前准备：

1．开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

2．代理机构填写开标准备表内容。

开标现场：

1.代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

2.代理机构主持开标会，宣布开标；

3.代理机构通过系统查看投标人签到情况；

4.代理机构随机分配一名投标人抽取系数；
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5.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

6.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投 标报价和建造师

姓名等；

7.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录

表，同时确认是否需要回避；

8.评标委员会对投标人进行初步审查；

9.评标委员会对投标人进行资格审查；

10.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

11.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的；

（5）评标委员会成员未被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（6）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构

存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第

三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人

确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中

标结果通知未中标的投标人。

7.2.3中标人确定后，招标人将于 15 日内向乳山市建设工程主管部门提交施工招标情况的书面报告。
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7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标

人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 合同签订后，中标人投标文件中提报的建造师或注册建造师、主要技术人员、大型设备 7 日

内必须进驻施工现场，否则视同中标人违约，终止合同并没收履约保证金。中标人进驻施工现场的建造

师或注册建造师、主要技术人员与投标文件中提报不一致的，视同中标人违约，终止合同并没收履约保

证金。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）

给他人。

7.5 招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的

评标报告拒绝不合格的投标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）经评标委员会评审后有效投标数量少于 3个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3个的，属于必须审批或

核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。
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9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评

标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部

门投诉。

10需要补充的其他内容

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人

须知前附表。
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第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

(总分 100 分)

商务标： 75 分

资信标： 10 分

技术标： 15 分

2.2.2
评标基准价计算方

法

投标总报价采用综合平均法：

评标基准价 C=A*K1*Q1+B*K2*Q2

A:投标价算术平均值。

当 n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，A=所有投

标价的算数平均值；当 5＜n≤9 时，A=所有投标报价中去掉

1个最高价、一个最低价后的算术平均值；

当 n＞ 9 时，A=所有投标报价中去掉 2个最高价、2 个

最低价后的算数平均值。

B:招标控制价。

K:下浮系数；

K1 的取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%，在开

标前由投标人推选的代表随机抽取确定；

K2=97%

Q：权重比例 Q1+Q2=100%

Q1+Q2 取值均应≥30%

Q1 的取值范围为 30%、31%、32%、33%、34%，在开标前由投

标人推选的代表随机抽取确定；

分部分项工程量清单报价和措施项目报价采用平均法：

当有效投标单位家数＞5 家，评标基准价=（所有投标人的

有效报价之和-有效报价的最高值-有效报价的最低值）的算

术平均值；当有效投标单位数≤5家，评标基准价= 所有投

标人的有效报价的算术平均值。

2.2.3
投标报价的偏差率计

算公式

偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4 详细评分细则

条款号 编 列 内 容
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2．2．4 评分细则

2.2.4.1 评标一般按下列程序进行：

1.组建评标委员会；

招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人通过《山东省公共资源交易综合评标评审专家库》

随机确定的有关技术、经济专家组成，专家组由 7 人及以上单数组成，其中，经济评委不得少于 3 人。

由招标人在监督人员的监督下随机抽取确定。

本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

2.评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料，做出清标工作安排，对需纸质评

审暗标进行编号封存；

3.评标委员会对投标人进行初步审查；

4.评标委员会对投标人进行资格审查；；

5.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

6.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

2.2.4.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比

较。经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价格及措施

项目等进行全面详细评审。

2.2.4.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

1.投标文件未按照招标文件要求密封、签字、盖章的；

2.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

3.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

4.除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价

的；

5.投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控

制价的；

6.投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

7.投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8.法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

9.没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

10.降低招标文件规定不可竞争费用的；

11.投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，

以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

12.施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2.2.4.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理：

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

3 评标程序 详见本章附件 A： 评标详细程序

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7



29

2.为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3.为工程项目的监理人；

4.为工程项目的代建人；

5.为工程项目提供招标代理服务的；

6.被责令停业的；

7.被暂停或取消投标资格的；

8.财产被接管或冻结的；

9.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

10.投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体的，有涉黑、涉恶行为的；

11.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

12.在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前

附表中规定的任何一项评审标准的；

13.在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

14.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

15.投标人未按规定出席开标会的；

16.投标人未按规定从企业基本账户转出缴纳投标保证金的。

17.与投标人须知前附表中电子投标文件制作须知和投标人网上电子开标须知不相符的。

2.2.4.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.投标人之间约定中标人；

3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

10.不同投标人的投标文件相互混装；

11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
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18.在开标现场进行电子评标时，在导入投标文件后，界面中显示投标单位制作标书的 CPUID，硬盘

序列号及网卡 MAC 地址，编码一致的按串标处理。

2.2.4.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，应作无效投标处理并计不良行为记录，

情节严重者，依法进行行政处罚。

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的建造师或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.法律、法规、规章规定的其他情形。

2.2.4.7 评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三

个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，

招标人应当依法重新招标。

2.2.4.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据投标报价、企业信誉与实力、企业类似

工程经验、项目管理机构、建造师信誉与实力、施工组织设计等方面由评标委员会对各对投标企业进行

综合评定，按积分高低排序确定 3 名中标候选人,若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投

标报价也相等的，由招标人自行确定。（与投标人须知前附表 7.1 对应）

2.2.4.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标应按照招标人给定的统一格式编写，否则

无效投标。经统一编号后作为暗标交评委会评审。技术标编号和技术标评审结果由招投标管理部门封存，

待其他商务标评审结果出来后再公布。

2.2.4.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该投票无效。

2.2.4.11 经济标评委对各投标单位分部分项清单报价、主要材料价格及各项费率进行详细比对评审

打分。投标总报价高于招标控制价按无效投标处理。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和主要材

料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，可做无效投标处理。

2.2.4.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定的

标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.2.4.13 本工程采取资格预审，要求投标企业提供的各项资格证明材料必须以威海市建设工程电子

交易系统中设置的 fyq 评分办法为准，否则无效。

2.2.4.14 近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算两年，以此类推，

精确到日。

2.2.4.15 根据评标委员会评标报告，招标人应选择综合得分最高的中标候选人中标。当综合得分最

高的中标候选人失去中标资格时，综合得分次之的中标候选人递补，以此类推。中标人不得向他人转让

中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.2.4.16 招标文件要求投标企业提供的中标通知书、工程施工合同、竣工验收报告、获奖证书及其

它所要求证书、证明必须以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法为准，否则无效。

2.2.4.17 本办法所称工程竣工日期以质量核验证书为准，获奖工程以正式获奖证书日期为准。同一
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工程获多个奖项只计取最高级别的分数，不重复计分。

2.2.4.18 凡是符合投标人资格条件的企业均可到威海市建设工程交易中心办理 CA 认证手续，通过

“威海市住房和城乡建设局”网站“威海市建设工程电子交易系统”进行网上下载招标文件。

2.2.4.19 评标时，企业信誉和建造师信用得分按“威海市住房和城乡建设局”网上信用档案备案内

容为准。外地企业隐瞒不良行为记录的按无效投标处理。

2.2.4.20 招标工程实行建造师和项目管理机构关键岗位人员登记备案制度。

工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到市招投标管理部门办理建造师撤出手续，经批准后，

方可承揽新的工程项目。

2.2.4.21 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。

投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

评分办法：以威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法为准。

注：1、投标人的技术标为暗标，技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。技术标评

委少于 5 人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值；技术标评委多于或等于 5

人的，技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值。

2、投标人总分相同，投标报价得分高者中标；总分和投标报价得分相同，技术条款得分高者中标。

3、近几年，指从开标日向前推算，精确到日，以此类推。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标

准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价

低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审
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3.1.1 评标委员会依据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法对电子投标文件进行初步评

审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法规定的量化因素和分值进行打

分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分按威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法评审得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者明显低于招标控制价的，使得其投标

报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理

说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投

标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面

澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄

清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补

正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推

荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员

会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1） 评标准备；

（2） 初步评审；

（3） 详细评审；

（4） 澄清、说明或补正；

（5） 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委
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员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、

主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括

的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需

的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开

标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、各投标人递交的资格审查申请文件、招标控制价、工程所

在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或

评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号（如采用纸质评标）

第二章“投标人须知”前附表第 10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件

格式”中对施工组织设计的编制要求暗标，评标工作开始前，在监督部门监督下，招标人（招标代理）

将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录并封存。暗标

编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认

后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据

分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、

投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员

会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发

出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并

按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3.初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评审标

准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2资格评审

A3.2.1评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评

审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3响应性评审

A3.3.1评标委员会根据威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法中规定的评审因素和评
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审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第 10.2款载明的招标

控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4算术错误修正

A3.4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或

表达上的错误，修正错误的原则如下：

A3.4.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

A3.4.3 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小

数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

A3.4.4 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的

投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也

将被没收，并不影响评标工作。

A3.5澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补

正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1评标委员会按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq 评分办法规定的程序进行详细评

审：

A4.2施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、

评分标准，对施工组织设计进行评审和评分。

A4.3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的分值设定、各项评分因素、

评分标准，对项目管理机构进行评审和评分。

A4.4投标报价评审和评分（仅按投标总报价进行评分）

A4.4.1按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的方法，计算各个已通过了

初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏

差率”。

A4.4.3按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的评分标准，对照投标报价
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的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4投标报价评审和评分（按投标总报价中的分项报价分别进行评分）

A4.4.1投标报价按分项投标报价分别进行评审和评分：

A4.4.2按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的方法，分别计算各个分项

投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的方法，分别计算各个分项

投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照威海市建设工程电子交易系统中设置的 fyq评分办法中规定的评分标准，对照分项投标

报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分。

A4.6判断投标报价是否低于成本

评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标

人以低于成本竞标的，其投标作无效投标处理。

A4.7澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补

正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3款的规定执行。

A4.8汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审

最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1推荐中标候选人

A5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第 7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选

人时，应遵照以下原则：

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第 7.1款

规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 如果评标委员会根据本章的规定作无效投标处理后，有效投标不足三个，评标委员会可以建

议招标人重新招标。

A5.2.2投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低

的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
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A5.3编制评标报告

评标委员会根据本章第 3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成

员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 开标记录；

（4） 符合要求的投标一览表；

（5） 无效投标情况说明；

（6） 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7） 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表

格、说明、记录等文件）；

（8） 经评审的投标人排序；

（9） 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，

则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停

A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全

部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结

束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2关于评标中途更换评委

A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评

标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照

少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 乳山市市政建设工程有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工

程施工（乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期） 及有关事项协商一致，共

同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡

蛎产业融合发展示范区二期）

2.工程地点： 乳山市海阳所镇南泓北村

3.工程立项批准文号： 2020-371083-05-03-128785

4.资金来源： 专项债资金

5.工程内容：乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎

产业融合发展示范区二期），位于乳山市海阳所镇南泓北村。工程内容包括一期改造

项目及二期建设项目。土建部分：区内土石方、挡土墙、入海口、围墙及围网、综合

服务中心、车库、公共卫生间、污水处理、废水沉淀池、户外排水明沟、厂区道路等；

安装部分：给水系统管线安装、附属设施配套，雨污管道安装、附属设施配套，电力

供电系统安装，路灯系统安装，监控系统安装等工程。项目计划工期128日历天。具

体内容详见图纸及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围： 图纸范围内的厂区内土石方、道路、入海口、综合服务中心、

车库、挡土墙、围网、沉淀池、排水沟、给排水系统、电力供电系统、路灯监控系统

等附属配套工程施工及保修。

二、合同工期

计划开工日期： 2022 年 月 日。

计划竣工日期： 2022 年 月 日。

工期总日历天数： 128 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期

计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：
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（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

2.合同价格形式： 固定综合单价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。
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十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款
执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的《山东省建设工程

施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002） 通用条款。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构

成合同文件组成部分，合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

且已经过合同当事人签字或盖章 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场围挡内的范围，且不能超过

规划红线。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》、《市政公用工程

施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及相关法律、

法规、规定 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 本合同工程优先选用国家现行最新标准、

规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，使用最新现行行业标准、规范；

没有国家和行业标准、规范的，使用山东省标准、规范。本合同工程适用的标准、规

范由承包人自费解决。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 发包人不负责向承包人提供各类标准、

规范，由承包人自行解决 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
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1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

由发包人委托设计单位提出标准及规范，经工程师确认后执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

⑴本合同协议书；

⑵中标通知书；

⑶投标文件及其附件；

⑷本合同专用条款；

⑸本合同通用条款；

⑹标准、规范及有关技术文件；

⑺图纸；

⑻已标价的工程量清单；

⑼在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更

及经济签证的资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： ；

发包人向承包人提供图纸的数量： ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 双方另行确定 ；

承包人提供的文件的期限为： 双方另行确定 ；

承包人提供的文件的数量为： 双方另行确定 ；

承包人提供的文件的形式为： 双方另行确定 ；

发包人审批承包人文件的期限： 双方另行确定 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需
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的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并

承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目施工现场大门口为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

双方另行确定 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行

通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

担方式： 执行通用条款 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 执行通用条款 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： / 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程全面管理，包括协调、监督、检查、

审核工程进度报表等工作.

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 施工场地于 年 月 日前完成，满

足工程开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水由施工单位自行解决、

施工用电由发包方指定接点，并满足施工要求。
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2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图

电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 4套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后 7天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式 。

（6）承包人应履行的其他义务： 双方另行确定 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责现场施工管理，包括工程质量、进

度、安全、文明施工、专项分包队伍合同的签订等工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚

款 5000 元，并责令补缴社会保险、签定劳动合同。项目经理未经批准，擅自离开施

工现场的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建设单位造成的一

切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担因违约给建

设单位造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工

通知后 7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因

违约给建设单位造成的一切损失 。
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3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批

准，发包人认可后方可离开 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担因违约给建设

单位造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担因违约给建

设单位造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 主体结构、关键性工作 。

主体结构、关键性工作的范围： 除专业性如防水、保温、地暖、门窗、桩基的所有

工作 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 防水、保温、地暖、门窗、桩基 。

其他关于分包的约定： 不允许分包 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进

场开始 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 5%签约合同价 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 电汇、汇票、同城转账支票、银

行保函、保险保函 。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设工

程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、安全生产监督管理、信息管理、组织协

调等方面的内容。包含现场所有签证、进度款支付前形象进度的确认 。

关于监理人的监理权限：

⑴施工组织设计、施工方案的批准；

⑵设计变更、工程变更的签署；

⑶对发包人与承包人的索赔与反索赔事宜作出分析；

⑷进度款支付前形象进度的确认；

⑸工程中间验收和隐蔽工程验收；

⑹工程竣工验收及验收证书的签署；

⑺整个施工过程中工程质量、工程进度的监理；

⑻与相关部门的组织协调工作。

监理工程师在行使上述权利或本工程监理合同职权范围内的职权时，承包人均应
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视为已经取得发包人的同意，不得拒绝执行。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停令的

发布，工程延期、工程变更的审批，工程内容的增减等 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

/ 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：

（1） 双方另行确定 ；

（2） 双方另行确定 ；

（3） 双方另行确定 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 双方另行确定 。

关于工程奖项的约定： 双方另行确定 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前 48

小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应严格按照《山

东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等文件要求，保证施工现场安全生产

文明施工，并达到市级安全文明工地标准要求。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安

全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护

措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面
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报告发包方，在排除后方可施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工后三天内编制完成施工场地治

安管理计划 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到现行《建筑施工现场环境与卫生标准》

（JGJ146-2004） 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支

付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招

标文件无约定的按通用条款或双方另行约定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工日期前7天

。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

收到施工组织设计后 7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

收到后 7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日前 7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /

。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

/ 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，

承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料的期限： 开工日前 7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1）发包方未按时支付进度款，而影
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响施工进度；2）重大设计变更影响施工进度；3）政府政策影响施工进度；4）不可

抗力，此延误工期需在发现后 7天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每延误一天，按各段造价的万分之二向发包人缴纳违约金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

承包范围造价的 3% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1天；

（2）风速大于 8—10.7 m/s 的 5 级以上台风灾害； ；

（3）日气温超过 38℃ 的高温大于 3天； 。

（4）日气温低于-20 ℃ 的严寒大于 3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 双方另行约定 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：双方另行确定 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按

管理部门要求和发包方需求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用条款 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行 。

9.4 现场工艺试验
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现场工艺试验的有关约定： 按有关规定执行 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本

款约定处理。已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参

照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适

用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单

价。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 收到后 7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到后 7天内 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方

法和金额为： 双方另行确定 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款

中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务

的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及

发生的索赔、现场签证确认等的费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程

实际发生项目增加费用。采用工程量清单计价的工程，暂列金额按招标文件编制，列

入其他项目费。采用工料单价计价的工程，暂列金额单独列项计算。暂列金额应由监

理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予使用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：
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第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： 招标

文件、投标文件及双方确定的市场价格 ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基

准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 3%时，

或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3 %时，其

超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用

合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 3%时，材料单价涨幅以已

标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 3%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专

用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±3%时，其超过部分

据实调整。

第 3种方式：其他价格调整方式： 以招标控制价的预算书中载明的材料单价为

基准价格，合同履行期间材料单价涨幅超过±5%的，按实进行调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 各种因素引起的人工工资、材料价格、机械费、管

理费、利润等变化及风险因素 。

风险费用的计算方法： 双方另行协商

。

风险范围以外合同价格的调整方法： 执行第 11.1 款

。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /

。

风险费用的计算方法： /

。

风险范围以外合同价格的调整方法： /

。

3、其他价格方式： /

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 无 。
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预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行通用条款 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 每月完成后 7日内向监理单位报送，其它执行通

用条款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 双方另行协商 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 双方另行协商 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按工程形象进度付款，按月计量，在建设期内

支付 30%，工程竣工验收合格一年后支付到合同价款的 50%，审计结算结束支付到结

算价款的 70%;剩余资金分三年付清，每年各支付 10%。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 同计量周期 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：双方另行协商。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到后申请 7日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

收到后申请 7日内 。

（2）发包人支付进度款的期限： 执行通用条款 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

执行通用条款 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： /

。
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3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /

。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

执行通用条款 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7天内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 执

行通用条款 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

执行通用条款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 15 天内 。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工验收合格后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单 28 天（包括监理单位

审核时间） 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书 14 天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

执行通用条款 。
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14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后 7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申

请后 14 天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后 7天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24 个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定： 见工程质量保修书 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 执行通用条款 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：

双方另行确定 。
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（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确

定 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作

或转由他人实施的违约责任：双方另行确定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行确

定 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：

双方另行确定 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任： 双方另行确定 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠

正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 双方另行确定 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责

任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确

定 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支

付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用条款 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。
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承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 乳山市 人民法院起诉。
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附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表
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附件 1： 承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称
建 设

规模

建筑 面积

(平方米)

结 构

形式
层数 生产能力

设备安装内

容
合同价格（元） 开工日期 竣工日期
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附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、

设备品种
规格型号 单位 数量

单 价

（元）

质量等

级

供 应

时间
送达地点 备注
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就 乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎

产业融合发展示范区二期）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下：

承包人承包范围内的工程 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

/ 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
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起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由

原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同

附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备

名称

规 格 型

号
数量 产地

制造年

份

额 定 功 率

(kW)

生产能

力
备注

1

2

3

4

5

6

7
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附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 7：

分包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 8：

履约担保（无）

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月

日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订

《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签

订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发

工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失

时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无

条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提

请 仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 9 ：

预付款担保（无）

（发包人名称）：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于 年 月 日签订的 （工程名称）《建设工程施

工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支

付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带

责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书

说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，

我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在

任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付

证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提

请 仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 10:

支付担保（无）

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）

于 年 月 日签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以

下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款

支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以

外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民

币元（大写： ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕

之日后 日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间

按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工

程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支

付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应

到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款

的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的

工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证

期间届满次日起，我方保证责任解除。
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2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保

证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，

自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本

保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，

将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部

义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加

重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但

主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，

按下列第 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

年 月 日
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附件 11：

11-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-3：专业工程暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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第五章 工程量清单

1、工程量清单编制说明：

一、工程概况：

1、工程名称：乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期建设

和一期改造工程

2、工程位置：乳山市海阳所镇南泓北村

3、工程规模：占地面积约 412 亩

二、工程内容：

土建部分：综合服务中心、车库、管理房基础、公共卫生间、二

期污水池、自然坡度平整夯实、原清洗分拣平台砼围墙及钢丝围网、

一期泵房改造、一期二三级废水池改造、区内土石方、厂区道路、南

北道路、入海口道路、综合服务中心院墙及大门、厂区及钢围网挡墙、

户外排水明沟及沉沙井明排水沟、户外排水暗沟及沉沙井暗排水沟等；

安装部分：综合服务中心及车库等设计图纸范围内给排水，电气

安装；二期工程范围内电气安装工程，包含配电，路灯，弱电系统，

还包括一期需要改造的部分。二期工程范围内的给水排水部分，包含

一期改造部分；

具体内容见技术资料。

三、编制依据：

1、建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2013）；
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3、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》；

4、建设单位提供的图纸、做法及建设单位的相关说明等；

5、与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等。

四、说明事项：

1、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括

工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价

的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成

施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程

中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情

况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

2、所有清单综合单价应含其子目的全部工作内容的费用（与图纸

和技术要求不一致、特别注明的除外），对不予计量的工作内容，其

费用应视为已分摊在综合单价或总价之中。

3、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，

充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。

4、工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）

内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、

管理费、利润、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，

以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和

施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招

标文件和合同中明确的其他责任和义务。

5、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及
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合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总

价内。

6、投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件

要求的检验、检测和验收工作；由此产生的费用投标单位在报价时须

予以考虑，结算时不增加此部分费用。

7、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺、

施工措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部

分费用。

8、所有材料均应选用符合国标的产品，在投标文件中注明选用材

料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提

供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招

标文件的质量档次要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单

位承担。

9、工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单

项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、

设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由

投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前

书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该

清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算

时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

10、图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

11、本项目大型机械进出场及安拆、脚手架、垂直运输等费用应
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在报价中综合考虑，结算时不再增加；钢架、钢柱、钢支撑、檩条清

单包含了完成该项目的制作、螺栓材料及拼装、吊车安装、除锈、防

腐处理等全部工序，防火涂料按图纸要求综合考虑，结算时综合单价

不予调整。

12、所有砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关

规定考虑砂浆的施工方式，无论采用何种搅拌、运输方式，结算时均

不调整报价中的综合单价；混凝土均采用商砼，各种添加剂已综合考

虑。

13、钢筋施工无论采用预留还是植筋施工工艺及钢筋绑扎、焊接

等费用在报价中已综合考虑，结算时不再增加。

14、所有管道安装（包括给排水、强弱电、消防等）、桥架的综

合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件）、穿墙套管、支架制安

及其刷油防腐、打堵洞眼剔槽及修复、防火堵漏、清理及与之相关的

工作内容等。

15、配电箱设备报价应按设计要求综合考虑外部压接线端子等及

抠眼打洞恢复费用等，结算时不再考虑。

16、设备安装均包括设备整体安装、设备支架制安、设备基础、

接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容，清单中另有

单独列项除外。

17、安装工程材料价格由投标单位自主报价，应严格符合国家质

量标准。材料费计入综合单价内，并填入“主要材料汇总表”中；设

备费不计入综合单价，列入设备费计入总造价，并填入“设备汇总表”
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中。

18、清单项目灯具、开关、插座等小电器均包含安装、接线、单

体调试的安装和材料费及抠眼打洞恢复费用等与之相关的所有工作内

容，结算时无论何种情况均不调整。

19、安装过程中除单独列项的调试费外其他各种系统调试费用均

分别包含在各个相应清单的综合单价中，结算时无论何种情况均不调

整。

20、安装工程的超高增加费均分别包含在各个相应清单的综合单

价中，结算时无论何种情况均不调整。

21.安装工程中监控系统因为设计深度原因，原设计仅提供了规划

监控点位，监控数量，预留弱电管线材质、规格；对系统设备、设备

线缆名称、型号，规格没有详细规定。根据建设单位需要清单编制中

仅对监控设备、监控立杆、机房设备数量进行编制，报价时应综合考

虑。

22.综合服务中心部分厨房设备，热水设备清单仅对数量进行编

制，报价时应综合考虑。

23、本工程量清单按增值税一般计税模式编制。

24、本次招标列有暂列金 1679387.27 元，暂估价 27700 元，投标

单位应按照给定的金额正常计取规费税金后计入投标总价中，不能随

意删除、改动。

25、此次清单表格仅供参考，以投标系统自动生成的表格为准。

若有疑问按规定提出答疑。
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2、工程量清单与计价表

后附系统自动生成的清单表格

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7



79

商务条款偏离表

序

号

招标文件的商务条款 报价文件的商务条款 说明

1
投标保证金：投标企业应按规定时间交纳

投标保证金。

2

投标保证金形式：网银、电汇、银行保函、

电子保函或保险保函；网银、电汇必须从

投标企业基本账户转出。

3 服务费：按招标文件的规定。

4 履约保证金：5%签约合同价。

5 投标有效期：自公开报价之日起 60天。

6
施工地点：乳山市海阳所镇南泓北村。

7 付款方式按照本招标文件合同执行

8 质量保证期：按合同约定。

9

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本

合同中所发生的或与本合同有关的一切争

端。

10
如双方协商不成，可向合同签约地法院提

起诉讼。

11
本合同应按照中华人民共和国法律进行解

释。

12 工期要求：128日历天。
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本表未列明的招标文件中其它商务条款的响应

情况

注： 1、在本表中，需对本招标文件的全部商务条款作出响应，而不仅仅是对偏离项的响应。

2、在本表中，与“招标文件的商务条款”栏比较，如无偏离，“报价文件的商务条款”栏可

具体填写响应内容或“同意”、“接受”等字样，如有偏离，则必须填写具体的偏离内容。

3、对于其他商务条款（包括其他章的），如有偏离或替代方案的，也要求增列入此表，

否则表示投标企业完全接受，对投标企业有约束力。

4、本表应另行打印。
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第二卷
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第六章 图 纸（电子版图纸系统里面下载）
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第三卷
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第七章 技术标准和要求

第一节 工程说明

1 工程概况

1.1 本工程基本情况如下：

工程名称： 乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎产业融合

发展示范区二期）

乳山市牡蛎产业园区配套设施提升工程施工（乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区

二期），位于乳山市海阳所镇南泓北村。工程内容包括一期改造项目及二期建设项目。土建

部分：区内土石方、挡土墙、入海口、围墙及围网、综合服务中心、车库、公共卫生间、污

水处理、废水沉淀池、户外排水明沟、厂区道路等；安装部分：给水系统管线安装、附属设

施配套，雨污管道安装、附属设施配套，电力供电系统安装，路灯系统安装，监控系统安装

等工程。项目计划工期128日历天。具体内容详见图纸及工程量清单。

工期：128 日历天。

质量要求：合格标准。

招标范围：图纸范围内的厂区内土石方、道路、入海口、综合服务中心、车库、挡土

墙、围网、沉淀池、排水沟、给排水系统、电力供电系统、路灯监控系统等附属配套工程施

工及保修。

技术要求：按图纸及招标文件要求执行

合同计价方式：本工程采用固定综合单价合同。

报价要求：

报价应包括以下内容：（1）图纸范围内的厂区内土石方、道路、入海口、综合服务中

心、车库、挡土墙、围网、沉淀池、排水沟、给排水系统、电力供电系统、路灯监控系统等

附属配套工程施工及保修所发生的人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、运杂费、安

装费、缺陷修复及质保期费用、保险费、管理费、规费、利润、税金；（2）投标费；（3）

工程达到合格要求所发生的其它一切费用。

（1）每个投标单位应按照所提供的工程量清单当中的工程量计算出综合单价和总价，

综合单价需分析单价构成 。

（2）投标报价按照施工图纸、现行的施工规范的要求及附件说明要求计算报价。

（3）投标报价与清单报价不符以清单报价为准。

1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置：乳山市海阳所镇南泓北村。

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7



85

第二节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、

行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国

以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。并不限于以下规范，如有最

新规范，按照最新规范执行:

（一）结构部分

1、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

3、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

6、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

7、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010

8、《建筑变形测量规程》JGJ 8-2007

9、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

10、《钢结构设计规范》GB50017-2003

11、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

12、《碳素结构钢》GB/T700-2006

13、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

14、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

15、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107-2010

16、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012

17、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

18、《建筑结构制图标准》GB/T50105-2010

19、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

20、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 版)

21、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-2011

22、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

（二）建筑部分

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）2013 版

《民用建筑设计通则》GB50352-2005
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《住宅设计规范》GB50096-2011

《住宅建筑规范》GB50368-2005

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

《山东省住宅建筑设计标准》DBJ14-S1-2000(2001 年版)

《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2012

《公共建筑节能设计标准》J10786-2006

《外墙外保温工程技术规范》JGJ144-2004

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001 版）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2005

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009

《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

（三）电气部分

（1）.《住宅建筑规范》GB50368-2005；

（2）.《住宅设计规范》GB50096-2011；

（3）.《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

（4）.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005 年版）；

（5）.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

（6）.《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

（7）.《低压配电设计规范》GB50054-2011；

（8）.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

（9）.《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

（10）.山东省《住宅建筑设计标准》DBJ14-S1-2000；

（11）.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008；

（12）.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 ；

（13）.《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

（14）.《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

（15）.《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007
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（16）.《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

（17）.《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2006

（18）.《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB50846-2012

（19）.《绿色建筑评价标准》DBJ/T14-082-2012

（20）.《绿色建筑评价标准》DBJ/T 14-082－2012

（21）.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

（22）.《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011

（23）. 《居住建筑节能设计标准》J10321-2006

（24）.《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T174-2003

（25）.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

（26）.《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

（27）. 山东省《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006

（四）给排水

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50084-2001

《节水型生活用水器具》CJ164-2002

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《民用建筑设计通则》GB50352-2005

《民用建筑节水设计规范》GB50555-2010

《居住太阳热水系统一体化应用技术规程》DBJ14-077-2011

《室外排水设计规范》GB50014-2006

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 （2005 版）

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《消防给水及消火栓系统技术规范>GB50974-2014

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005

（五）通风

《住宅建筑规范》GB50368-2005

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2012

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《供热计量技术规程》JGJ173-2009
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《住宅设计规范》GB50096-2011

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

国家及威海市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范

当地建设行政主管部门有关规定
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第 四 卷
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第八章 投标文件格式

1、本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上

传 word 或 pdf 文档的固定格式，其他相关内容以威海市建设工程电

子交易系统自动生成的唯一水印码的格式为准。

2、投标人应按照招标文件要求在电子投标文件指定位置上签电子单位

公章或电子个人印章（无需先在书面投标文件里盖章再扫描上传）。
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附件：
投标承诺书

本单位郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参加

项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，不弄虚作

假，骗取中标。

二、不与招标人、其他投标人或者招标代理机构串通投标，

损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取

中标。

四、不存在任何形式的挂靠、借用资质参加投标和串通投标

的行为。

五、保证按照招标文件及中标通知书规定，签署施工合同提

交履约保证金。

六、保证中标后，自行独立完成工程项目的施工，不违法转

包、分包。

七、自觉遵守国家有关质量、安全及农民工的有关规定。

八、本单位若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主

管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

投标单位： （印章）

法定代表人（印章）： 电话：

年 月 日
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投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营

形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都

是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导

致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，

若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规行为

的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方在以往工程建设活动中，积极履行社会责任，近三

年内不存在因拖欠农民工工资导致集体访、越级访等影响社会稳

定的问题，若经贵方查出，立即取消我方投标资格。

五、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格

按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经

理等内容组织实施。

六、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事

中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

七、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极

参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争

当信用市民，争创信用企业。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （单位印章/法人印章）

年 月 日
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法定代理人或其委托代理人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （印章）

年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改 （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、授权人身份证复印件附后

投 标 人： （印章）

法定代表人： （印章）

年 月 日
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选派建造师委任书

（代理机构）：

（投标人全称）的法定代表

人 同志，任本单位 之职，现代表本单位委任 同志为参加建

设单位 建设的 项目的建造师，该工程我单位若能中标，凡本工程

执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面的工作由其代表本

单位全面负责。

投标人（全称） （印章）

法定代表人 （印章）

年 月 日

注：身份证复印件附后。
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项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务 姓名 职称
执业或职业资格证明

备注
证书名称 级别 证号 专业 养老保险
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（二）主要人员简历表

附 1：建造师简历表

姓 名 年 龄 学历

职 称 职 务 拟在本工程任职 建造师

注册建造师执业资格等级 级 建造师专业

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话

后附：建造师注册资格证书、安全生产考核合格证书彩色扫描件
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附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、专职安全员、材料员、资料员、质检员。

岗位名称：

姓名 年龄

性别 毕业院校

专业 毕业时间

拥有的职业资格 专业职称

职业资格证书编号 工作年限

主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作

后附：技术负责人和专职安全人员的证书彩色扫描件
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近X年所承建类似工程情况一览表

建设单位 项目名称及建设地点
建 设

规 模

开竣工日

期

合 同

价 格

质量达

到标准

合同履

约情况
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目前正在承建工程情况一览表

建 设

单 位

项目名称及

建设地点
建设规模

计划开竣工

日期

合同价

格

质量要求

标准
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投标函附录-1

工程名称： （项目名称）

工程名称 报价（元） 质量标准 工期

工程

投标报价： （大写）

小写：￥ 元 质量标准：合格
日历天

投标人（印章）：

法定代理人（印章）：

日期： 年 月 日
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近X年来企业质量获奖工程一览表

工程名称 建设单位 建筑面积 获何奖项 获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。
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近X年企业获奖情况一览表

获奖内容 发证机构 获奖级别 获奖时间

注：该表可复制，该表后所附获奖证书彩色扫描件顺序应与本表所填顺序一致。
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]  

1 资格审查 [合格制]  

1.1
法定代表人身
份证明或授权
委托书

合格制
上传word或pdf格式的文档,内容为企业法定代表人身份证复印件及法人身份证明（若
法定代表人参加投标）或企业法定代表人身份证复印件、授权委托代理人身份证复印
件及授权委托书(若授权代表参加投标)

1.2 投标保证金证
明

合格制

上传word或pdf格式的文档
注：1、电汇、网上银行转账形式须上传系统投标人基本户开户证明、转账凭证等材
料彩色复印件。
2、若采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投
标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件上传电子保函保单
或保函凭证。
3、若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出
具，有效期不少于投标有效期满后30天，投标文件中附银行保函彩色复印件。
4、如选择保险保函方式，需上传：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业开户许
可证；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证
明；5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在
地设区市市域内设有的服务机构营业执照。

5、根据威海市住房和城乡建设局关于印发《威海市建筑市场主体信用评价实施细则
（试行）》的通知（威住建通字【2021】90号）的要求，2020年度或2021年度被市级
及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价为AAA级（须同资质要求相对应）的建筑
市场主体可免予缴纳工程投标保证金，信用评价为AA级（须同资质要求相对应）的
建筑市场主体当投标保证金高于20万元时只需缴纳20万元。投标文件须需附2020年度
或2021年度被市级及以上住房和城乡建设部门评定的信用评价等级的证明材料。

1.3 投标人信用承
诺书

合格制 上传word或pdf格式的文档，内容为投标承诺书和信用承诺书

2

技术标 [15.00]  (汇总规则当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值
当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值
当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值
)

2.1 施工总平面图
布置设计合理

1.50 （1.5分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道
路、施工总平面图布置设计合理

2.2
施工方案和技
术措施合理，
对关键工序有
针对性等

1.50 （1.5分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得
力、经济、安全、可行

2.3 针对本工程的
通病治理措施

1.50 （1.5分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施

2.4
安全文明措施
和应急救援预
案

1.50
（1.5分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预
案可行

2.5
环境、地下管
网、地上设施
保护，冬季、
雨季施工方案

1.50
（1.5分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管
线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案

2.6
绿色建筑、新
技术、新产
品、新工艺、
新材料应用

1.50 （1.5分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用

2.7 施工进度计划
和进度措施

1.50
（1.5分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、
保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场
计划及其他保证措施等）

2.8 资源配备计划 1.50 （1.5分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满
足施工需

2.9
项目管理机构
人员配备齐全
合理

1.50 （1.5分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司
名称等暴露投标人身份的内容）

2.10
成品保护、工
程保修制度、
总包和分包配

1.50 （1.5分）成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的
配合等

3 资信标 [10.00]  
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

3.1 企业信用及考
核情况

3.00

上传word或pdf格式的文档,内容为企业近一年（2021.06.22—2022.06.21）未发生任何违
纪、违规情况者得1.0分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信
用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。
企业2021年度，参加市级及以上建设主管部门评定的信用等级评价为优良的（优良就
是信用等级评价的最高等级），或威海市建筑业协会评定的信用等级评价AAA级的，
得2.0分。投标单位若在其他城市同时评定信用等级的，以同一年度内信用等级评价最
低级别为准。
备注：附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图；附市级及以上建
设行政主管部门或威海市建筑业协会信用等级评价的文件或官网截图。以开标日“威
海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。

3.2 项目管理机构 2.00 通过系统选择项目班子成员
项目管理机构成员必须与资格预审申请文件一致，得2分

3.3 项目经理信用
情况

1.00

上传word或pdf格式的文档,内容为项目经理近一年（2021.06.22—2022.06.21）未发生任
何违纪、违规情况者得1.0分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主
体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限；以“威海市住房和城乡建设局”网站
备案的信息为准。
附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图。

3.4 企业业绩 4.00
通过系统勾选所使用的业绩：近三个年度内（以验收报告时间为准），投标人提供的
已完工的建筑工程单项合同额2000万元及以上的，每有一项得2分，最高得4.0分。系
统中需上传中标通知书、合同、验收报告扫描件，否则该项不得分。

4 商务标 [75.00]  

4.1 投标报价 60.00

基准价计算方式：综合平均法。
评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮
系数K2×权重比例Q2。
投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当5＜n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值
当n ＞ 9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值
B：招标控制价。
K1：0.96,0.965,0.97,0.975,0.98。
K2：0.97。
Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。Q1：0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减1分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.5分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

4.2 措施费项目报
价

3.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术
平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 5时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减0.3分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.3分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

4.3 分部分项 12.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算
术平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤5时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 5时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

清单全部参与评审
清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数
清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低
1%减0.5/N，减完为止
总得分 = 参与评审的每项清单得分之和
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其他注意事项

专家个数  :7

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人，3 个。
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 综合服务中心

 土建
1 010101001001 平整场地 m2 346.4

2 010103004001 竣工清理 m3 1714.8

3 010101002001 挖基础土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 919.1

4 010103001001 回填土方
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土方 m3 499.85

5 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:12公里
3.运方量按实际方量考虑

m3 419.25

6 010501001001 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 18.3

7 010403001001 毛石基础

1.石料种类、规格:MU30毛
石
2.基础类型:带形基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥
砂浆砌筑

m3 167.22

8 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.8

9 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 30.4

10 010507005001 压顶 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.03

11 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.3

12 010505008001 雨篷 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.4

13 010514002001 其他构件
1.构件名称、规格：预制砼
块
2.混凝土强度等级：C20

m3 7.36

14 010402001001 砖墙

1.砌块品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖
2.砂浆强度等级:M5混合砂
浆
3.防火隔墙,耐火极限不低
于2.00h

m3 147.6

15 010401012001 零星砌砖

1.部位:卫生间蹲台
2.砖品种、规格、强度等
级:水泥砖240*115*53
3.砂浆强度等级、配合比:
M5.0水泥砂浆

m3 1.2

16 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级：MU20烧结普通砖
2.墙体类型：
3.砂浆强度等级、配合比：
M7.5混合砂浆

m3 1.43

17 010903003001 墙面砂浆防水
(防潮)

1.20厚1：2防水砂浆（立
面） m2 24

18 010903003002 墙面砂浆防水
(防潮)

1.20厚1：2防水砂浆（平
面） m2 30.5

19 010515001001 现浇构件钢筋
(箍筋) 钢筋种类、规格:≤Φ10 t 1.1

20 010515001002 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:二、三级
钢 6、8、10

t 0.7

21 010515001003 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 二、三级
钢12、14、16、18

t 2.5
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

22 010515001004 墙体拉结筋 钢筋种类、规格:Φ6.5 t 0.6

23 010807001001 PA隔热铝合金平
开窗

1.材质：5+12A+5+12A+5中
空玻璃
2.面积大于1.5m2的门窗玻
璃或者玻璃底面离最终装
饰面小于
500mm钢化安全玻璃。

m2 64.2

24 010807001002 铝合金钢化玻璃
隔断

m2 6

25 010802003001 乙级防火门 1.详见图集 L13J4-2 m2 2.52

26 010802001001 PA隔热铝合金平
开全玻璃门 1.详见图集 L13J4-1 m2 9

27 010807001003 普通铝合金平开
窗

1.材质：单层玻璃
2.面积大于1.5m2的门窗玻
璃或者玻璃底面离最终装
饰面小于
500mm钢化安全玻璃。

m2 14.4

28 010801002001 成品套装木门 1.规格：2100mm*800mm
（含门套、五金配件）

樘 3

29 010801002002 成品套装木门 1.规格：2100mm*1000mm
（含门套、五金配件）

樘 8

30 010807004001 金属纱窗 1.金刚网纱窗 个 50

31 010808001001 木门窗套 m 106.4

32 01B001 大便隔断
1.详见L13J11P1012,高
1800mm m2 8.46

33 01B002 小便隔断 1.详见L13J11P1073 套 2

34 010507001001 水泥砂浆散水

1.20厚1：2.5水泥砂浆面压
实抹光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土
4.150厚3：7灰土
5.素土夯实，向外放坡4%
6.详见L13J1散3

m2 58.8

35 010507004001 台阶

1.300厚卵石灌M2.5混合砂
浆分两步灌注或300厚3:7灰
土分两步夯实
2.素土夯实
3.做法详见L13J9-1第103页
台阶2

m3 3.74

36 010507004002 台阶

1.60厚C20砼，台阶面向外
坡1%
2.做法详见L13J9-1第103页
台阶2

m3 0.64

37 010401003001 台阶砖挡墙

1.砖品种、规格、强度等
级：烧结页岩砖
2.砂浆强度等级、配合比：
M5混合砂浆
3.做法详见L13J9-1第105页
台阶2

m3 0.85

38 010904003001 地面防水

1.防水层做法: 0.9厚聚乙烯
丙纶防水卷材+1.3厚聚合物
水泥粘结料（芯材厚度
≥0.6）
2.反边高度:300mm
3.部位：卫生间、厨房

m2 46.6

39 010501001002 垫层
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C15
3.部位：卫生间、厨房

m3 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

40 010501001003 碎石垫层

1.材料品种、规格及比例:
碎石灌M5水泥砂浆
2.厚度:150厚
3.部位：卫生间、厨房

m3 5

41 010904003002 地面防水

1.防水层做法: 0.7厚聚乙烯
丙纶卷材和1.3厚聚合物水
泥防水胶结材料各两遍
2.部位：其他

m2 368.6

42 010501001004 垫层
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C15
3.部位：其他

m3 16.1

43 010501001005 碎石垫层

1.材料品种、规格及比例:
碎石灌M5水泥砂浆
2.厚度:150厚
3.部位：其他

m3 40.2

44 010903001001 墙面防水

1.卷材品种、规格:1.5厚聚
合物水泥防水涂料（Ⅰ型)
2.防水高度2.4m
3.部位：卫生间

m2 14.4

45 010902001001 雨棚卷材防水

1.卷材品种、规格:0.7厚聚
乙烯丙纶卷材和1.3厚聚合
物水泥防水胶结材料各两
遍

m2 3.9

46 011001001001 波形瓦坡屋面

1.波形釉面瓦(颜色参考效
果图)
2.20厚木望板

m2 372

47 010903001002 屋面防水

1.卷材品种、规格:0.7厚聚
乙烯丙纶卷材和1.3厚聚合
物水泥防水胶结材料各两
遍

m2 372

48 011001001002 屋3 保温隔热屋
面

1.30厚挤塑聚苯板(B1级)
2.直径Φ1.5mm的不锈钢丝
承托网

m2 372

49 010606002001 钢檩条 1.材质：Q345B
2.型号：Z180X70X20X2.5

t 2.78

50 010606001001 钢支撑 1.材质：Q235B
2.型号：Φ12圆钢

t 0.1

51 010606001002 钢拉条

1.材质：Q235B
2.型号：Φ12圆钢 t 0.15

 装饰

1 011102001001 地面砖防水楼地
面

1.8～10厚800*800地面砖铺
实拍平，稀水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
结合层
3.最薄处20厚1:3水泥砂浆
找坡层抹平
4.素水泥浆一道
5.素土夯实
6.做法详见L13J1第33页地
201-2F7
7.部位：卫生间 、厨房

m2 33.33

2 011102001002 地面砖防潮楼地
面

1.8～10厚800*800地面砖铺
实拍平，稀水泥浆擦缝
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
结合层
3.最薄处20厚1:3水泥砂浆
找坡层抹平
4.素水泥浆一道
5.素土夯实
6.做法详见L13J1 地201-FC
7.部位：其他

m2 267.7

第3页 共35页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码7 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

3 011105003001 面砖踢脚线

1.踢脚线高度:15cm
2.做法详见L13J1  踢3A m2 38.4

4 011201001001 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹
平
4.做法详见L13J1内墙3A

m2 778.2

5 011204003001 面砖防水内墙面

1.墙体类型:内墙
2.刷专用界面剂一道
3.9厚1:3水泥砂浆抹平
4.素水泥浆一道
5.3-4厚1:1水泥砂浆加水重
20%建筑胶（或配套专用胶
黏剂）粘结层
6.4-5厚釉面砖（300*600面
砖至吊顶底），白水泥浆
擦缝或填缝剂填缝
7.做法详见L13J1 内墙6A-F1
8.部位：卫生间、厨房

m2 139.5

6 011201001002 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.9厚1：3水泥砂浆找平
3.6厚1：2.5水泥砂浆找平
4.5厚干粉类聚合物水泥防
水砂浆，中间压入一层耐
碱玻璃纤维网布
做法详见L13J1外墙9A

m2 389.2

7 011107001001 石材台阶面

1.40厚花岗石台阶面,正背
面及四周边满涂防污剂，
灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂浆
结合层
3.素水泥浆结合层一道
4.素土夯实
做法详见L13J9-1第103页 台
阶2

m2 4.9

8 011107001002 石材台阶踏步

1.40厚花岗石踏步板和踢脚
板,正背面及四周边满涂防
污剂，灌稀水泥浆擦缝
2.30厚1:4干硬性水泥砂浆
结合层
3.素水泥浆结合层一道
4.素土夯实
做法详见L13J9-1第103页 台
阶2

m2 3.06

9 011302001001 成品集成吊顶 m2 296

10 01B006 集成墙面板 m2 835.6

11 01B007 外墙真石漆 m2 389.2

12 01B008 雨棚涂料

1.喷或涂面层涂料一道
2.0.7厚聚乙烯丙纶卷材和
1.3厚聚合物水泥防水胶结
材料各两遍（单列）
3.6厚1:2.5水泥砂浆找坡
4.专用界面剂一道
5.钢筋混凝土板
6.5厚1:3水泥砂浆打底
7.3厚1:2水泥砂浆抹平
8.喷或涂面层涂料一道

m2 7.8

13 01B009 大理石洗漱台 台
面及裙边

m2 1.44
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 01B010 大理石洗漱台 挡
水板

m2 0.36

15 01B011 大理石洗漱台 磨
边开孔

个 2

16 01B012 防水镜子 m2 2.8

 车库

 土建
1 010101001002 平整场地 m2 111.35

2 010103004002 竣工清理 m3 534.5

3 010101002002 挖基础土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 516.5

4 010103001002 回填土方
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土方 m3 395.4

5 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:12公里
3.运方量按实际方量考虑

m3 121.1

6 010501001006 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.98

7 010403001002 毛石基础

1.石料种类、规格:MU30毛
石
2.基础类型:带形基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥
砂浆砌筑

m3 67.54

8 010502002002 构造柱 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 2.2

9 010503004002 圈梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 8.46

10 010507005002 压顶 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 1.1

11 010503005002 过梁 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.6

12 010514002002 其他构件
1.构件名称、规格：预制砼
块
2.混凝土强度等级：C20

m3 2.16

13 010402001002 砖墙

1.砌块品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖
2.砂浆强度等级:M5混合砂
浆

m3 32.1

14 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等
级：MU20烧结普通砖
2.墙体类型：
3.砂浆强度等级、配合比：
M7.5混合砂浆

m3 0.7

15 010903003003 墙面砂浆防水
(防潮)

1.20厚1：2防水砂浆（立
面） m2 10.3

16 010903003004 墙面砂浆防水
(防潮)

1.20厚1：2防水砂浆（平
面） m2 12.86

17 010515001005 现浇构件钢筋
(箍筋) 钢筋种类、规格:≤Φ10 t 0.3

18 010515001006 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:二、三级
钢 6、8、10

t 0.2

19 010515001007 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格: 二、三级
钢12、14

t 0.8

20 010515001008 墙体拉结筋 钢筋种类、规格:Φ6.5 t 0.13
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 010807001004 普通铝合金推拉
窗

1.材质：单层玻璃
2.面积大于1.5m2的门窗玻
璃或者玻璃底面离最终装
饰面小于
500mm钢化安全玻璃。

m2 15

22 010807001005 成品卷帘门 m2 27

23 010807004002 金属纱窗 1.金刚网纱窗 个 10

24 01B014 铁爬梯 1.详见图集L13J8  98页 T 0.05

25 010507001002 水泥砂浆散水

1.20厚1：2.5水泥砂浆面压
实抹光
2.素水泥浆一道
3.60厚C15混凝土
4.150厚3：7灰土
5.素土夯实，向外放坡4%
6.详见L13J1散3

m2 19.6

26 010507001003 坡道

1.25厚1：2水泥砂浆抹面作
出60宽7深锯齿
2.素水泥浆一道
3.60厚或100厚C20混凝土
4.300厚卵石灌M2.5混合砂
浆（300厚3:7灰土）
5.素土夯实
6.做法详见L13J09,3/97

m2 47.4

27 010501001007 垫层 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.958

28 010501001008 碎石垫层
1.材料品种、规格及比例:
碎石灌M5水泥砂浆
2.厚度:150厚

m3 14.895

29 010904003003 地面防水 1.防水层做法: EP
2.部位：其他

m2 116.4

30 011001001003 波形瓦坡屋面

1.波形釉面瓦(颜色参考效
果图)
2.20厚木望板

m2 114.5

31 010903001003 屋面防水

1.卷材品种、规格:0.7厚聚
乙烯丙纶卷材和1.3厚聚合
物水泥防水胶结材料各两
遍

m2 114.5

32 011001001004 屋3 保温隔热屋
面

1.30厚挤塑聚苯板(B1级)
2.直径Φ1.5mm的不锈钢丝
承托网

m2 114.5

33 010606002002 钢檩条 1.材质：Q345B
2.型号：Z180X70X20X2.5

t 0.85

34 010606001003 钢支撑 1.材质：Q235B
2.型号：Φ12圆钢

t 0.04

35 010606001004 钢拉条

1.材质：Q235B
2.型号：Φ12圆钢 t 0.05

36 01B015 钢屋架 1.详见09J202-1,37页2节
点，仿屋架GWJ9-6

t 0.384

 装饰

1 011101003001 细石混凝土楼地
面

1.50厚C25混凝土随打随抹,
内配4@200钢筋网,表面撒
1:1水泥砂子随打随抹光
2.素水泥浆一道
3.素土夯实
详见L13J1地102-FC

m2 99.3

2 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.踢脚线高度:15cm
2.做法详见L13J1踢1A m 48.7

第6页 共35页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码10 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 011201001003 墙面一般抹灰

1.墙体类型:内墙
2.9厚1:1:6水泥石灰砂浆
3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹
平
4.做法详见L13J1内墙3A

m2 219.5

4 011201001004 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.9厚1：3水泥砂浆找平
3.6厚1：2.5水泥砂浆找平
4.5厚干粉类聚合物水泥防
水砂浆，中间压入一层耐
碱玻璃纤维网布
做法详见L13J1外墙9A

m2 146.7

5 01B019 外墙真石漆 m2 146.7

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建

1 010101002003 挖基础土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 786.24

2 010103001003 回填土方
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土方 m3 332.92

3 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:12公里
3.运方量按实际方量考虑

m3 463.32

4 01B021 平整场地、夯实 m2 1544.4

5 010501001009 毛石垫层
1.材料品种、规格及比例:
毛石灌M2.5混合砂浆
2.厚度:300厚

m3 463.32

6 010501001010 基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 234

 公共卫生间（共3间）

 土建

1 010101002004 挖基础土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 36.54

2 010103001004 回填土方
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土方 m3 8.94

3 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:12公里
3.运方量按实际方量考虑

m3 27.6

4 01B024 平整场地、夯实 m2 92

5 010501001011 毛石垫层
1.材料品种、规格及比例:
毛石灌M2.5混合砂浆
2.厚度:300厚

m3 27.6

6 010501001012 基础 1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 9.9

7 01B025 公共卫生间 1.集成卫生间，详见图纸 m2 48.96

 二期污水处理池

 土建

1 010101002005 挖一般土方

1.部位：挡土墙
2.土壤类别:综合考虑
3.挖方量按实际方量考虑
4.含人工清底

m3 1041.5

2 010103001005 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 235.3
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 010103002005 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:12公里
3.运方量按实际方量考虑

m3 806.3

4 010501001013 垫层

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20聚合
物水泥耐腐蚀混凝土
3.具体要求详见图纸设计

m3 31.5

5 010507006001 池底

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C35，P6
级抗渗混凝土内掺12%水泥
用量的UEA-H微胀水泥
3.具体要求详见图纸设计

m3 172.4

6 010504001001 池壁

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C35，P6
级抗渗混凝土内掺12%水泥
用量的UEA-H微胀水泥
3.具体要求详见图纸设计

m3 65.2

7 010502001001 矩形柱

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C35，P6
级抗渗混凝土内掺12%水泥
用量的UEA-H微胀水泥
3.具体要求详见图纸设计

m3 5.2

8 010503002001 矩形梁

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C35，P6
级抗渗混凝土内掺12%水泥
用量的UEA-H微胀水泥
3.具体要求详见图纸设计

m3 11.6

9 010505003001 平板

1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C35，P6
级抗渗混凝土内掺12%水泥
用量的UEA-H微胀水泥
3.具体要求详见图纸设计

m3 49.6

10 010512001001 预制盖板 1.详见图集02J331中B12-7 m3 9.9

11 010507005003 压顶 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.384

12 010401003002 砖砌挡土墙 1.详见L13J9-1;h=600 m3 3.84

13 01B028 铁爬梯 1.详见图集L13J5-1  1/A15 T 0.05

14 010515001009 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢8、
10

t 4.5

15 010515001010 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢
12、14、16、18

t 21.2

16 010515001011 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢
20、25

t 2.9

17 010515001012 现浇构件钢筋
(箍筋) 钢筋种类、规格:≤Φ10 t 1.9

18 010515002001 预制构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢10 t 0.22

19 010515002002 预制构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢12 t 0.03

20 01B029 卷材防水

1.部位：池壁内墙面 、墙
顶
2.墙体类型：混凝土
3.基层处理剂一道
4.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷
材 +1.3厚聚合物水泥粘结
料（芯材厚度0.6）
5.具体要求详见图纸设计

m2 352.4

21 010904001001 卷材防水

1.部位：池底
2.基层处理剂一道
3.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷
材 +1.3厚聚合物水泥粘结
料（芯材厚度0.6）
4.具体要求详见图纸设计

m2 307.2

第8页 共35页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码12 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

22 010904001002 卷材防水

1.部位：池顶
2.基层处理剂一道
3.0.9厚聚乙烯丙纶防水卷
材 +1.3厚聚合物水泥粘结
料（芯材厚度0.6）
4.具体要求详见图纸设计

m2 293.7

23 010501001014 垫层
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C20
3.部位：筏板顶部

m3 30.72

 装饰

1 011201001005 墙面一般抹灰

1.部位：池壁内墙面 、墙
顶
2.墙体类型：混凝土
3.20厚1：2水泥砂浆找平
4.10厚聚合物水泥防水砂浆
5.具体要求详见图纸设计

m2 352.4

2 011101006001 平面砂浆找平层

1.部位：池底
3.20厚1：2水泥砂浆找平
4.10厚聚合物水泥防水砂浆
5.具体要求详见图纸设计

m2 307.2

3 011101006002 立面防水砂浆

1.部位：柱子
3.20厚1：2防水砂浆
4.10厚聚合物水泥防水砂浆
5.具体要求详见图纸设计

m2 78.2

4 011101006003 立面防水砂浆

1.部位：水池外壁室外部分
至对应处地面下0.5m
3.20厚1：2防水砂浆
4.10厚聚合物水泥防水砂浆
5.具体要求详见图纸设计

m2 36

5 011101006004 立面防水砂浆
1.部位：水池外壁其他部分
3.20厚1：2防水砂浆
4.具体要求详见图纸设计

m2 232.5

6 011101006005 平面砂浆找平层

1.部位：池顶两侧
2.20厚1：2水泥砂浆找平
3.2厚无机铝盐防水素浆
4.20厚无机铝盐防水砂浆分
两次抹面,表面压光。
5.具体要求详见图纸设计

m2 587.4

7 011201001006 墙面一般抹灰

1.部位：挡土墙
2.墙体类型：混凝土
3.20厚1：2.5水泥砂浆找平
4.具体要求详见图纸设计

m2 19.2

 自然坡度平整夯实

 土建部分
1 01B033 平整场地、夯实 m2 487

 原清洗分拣平台

 土建

1 010503004003 围墙砼矮墙

1.部位：钢网围墙（含包
脚）
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.含变形缝处理
5.详见图纸设计

m3 28.83

2 01B036 钢丝网围墙

1.含立柱、钢丝网面及绿色
面漆
2.样式、规格及尺寸详见图
纸设计

m 780

3 010515002003 预制构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢14 t 0.92

4 010516002001 预埋铁件

1.规格：-8*220*170
（Q235B)
2.含螺栓 连接板
3.详见图纸设计

t 0.8

 一期海水泵房改造
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 土建

1 010101002006 挖基础土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 40.5

2 010103001006 回填土方
1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:土方 m3 16.3

3 010103002006 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:12公里
3.运方量按实际方量考虑

m3 24.2

4 01B039 平整场地、夯实 m2 80.73

5 010501001015 毛石垫层
1.材料品种、规格及比例:
毛石灌M2.5混合砂浆
2.厚度:300厚

m3 24.2

6 010501001016 基础
1.混凝土种类:商砼
2.混凝土强度等级:C35混凝
土采用抗腐蚀性水泥

m3 12.5

7 01B040 海水泵房

1.6030型(平面尺
寸:6.055mX3m,参考图集
17CJ74-1)的成品箱式用房,
放置位置不得低于建筑防
火间距要求且严禁影响消
防疏散及安全等相关规范
规定要求。

m2 18

 一期二三级废水池改造

 土建

1 010101002007 挖运土方

1.部位：新增挡土墙
2.土壤类别:综合考虑
3.含人工清底
4.含倒运

m3 140

2 010103001007 回填土 m3 29.5

3 010403001003 基础

1.部位：新增挡土墙
2.石料种类、规格:C20毛石
砼
3.砂浆强度等级、配合比:
M7.5水泥砂浆
4.详见图纸设计

m3 110.5

4 010515001013 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢12 t 0.2

5 010515002004 预制构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢8 t 0.4

6 010515002005 预制构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢16 t 1.23

7 010501001017 碎石垫层
1.材料品种、规格及比例:
级配碎石
2.厚度:200厚

m3 14.5

8 010501001018 垫层 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.5

9 010515011001 植筋 1.钢筋种类、规格:φ12 根 392

10 010512001002 预制板 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C35

m3 12.5

11 010507005004 砼补角 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C35

m3 4

12 01B043 切割现浇板 m3 14.6

13 010103002007 垃圾外运 1.运距:12公里 m3 14.6

 装饰

1 011101006006 立面防水砂浆

1.部位：切口处
2.35厚M15聚合物砂浆内配
C4钢筋网片
3.具体要求详见图纸设计

m2 16

 厂区土石方

 土建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 010101002008 挖运土方

1.工作内容：挖运土方含倒
运
2.土壤类别:综合考虑
3.运距:十二公里以外
4.弃置点自行考虑
5.挖方量按实际方量考虑

m3 102440.72

2 010103001008 回填方
1.利用挖方回填
2.含场内倒运 m3 84072.45

3 01B047 垃圾外运

1.工作内容：挖运含倒运
2.含砖墙拆除
3.运距:十二公里以外
4.弃置点自行考虑
5.方量按实际方量考虑

m3 1098.36

4 010101001003 路床整理
1.地表碾压密实，压实度不
小于（重型）90% m2 1350

5 010101002009 挖运石方

1.工作内容：液压破碎锤破
碎
2.运距:综合考虑
3.弃置点自行考虑
4.挖方量按实际方量考虑

m3 4000

 厂区道路

 土建

1 010101002010 挖运土方

1.工作内容：挖运土方 含
倒运
2.土壤类别:综合考虑
3.运距:十二公里以外
4.弃置点自行考虑
5.挖方量按实际方量考虑

m3 27994.28

2 010101001004 路床整理
1.地表碾压密实，压实度不
小于（重型）90% m2 69985.7

3 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合比、
厚度:200厚级配碎石(压实
度﹥96%)

m3 13997.14

4 010507002001 室外地坪

1.厚度:200mm
2.混凝土强度等级:C30商混
3.含路面切割缝及填缝料处
理
4.具体要求详见图纸设计
 

m2 69985.7

 南北道路

 土建

1 010101002011 挖运土方

1.工作内容：挖运土方含倒
运
2.土壤类别:综合考虑
3.运距:十二公里以外
4.弃置点自行考虑
5.含混凝土路面挖除部分
6.含路边排水沟部分
7.挖方量按实际方量考虑

m3 2409.54

2 010101001005 路床整理
1.地表碾压密实，压实度不
小于（重型）90% m2 7745.7
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 010404001002 垫层

1.垫层材料种类、配合比、
厚度:200厚级配碎石(压实
度﹥96%)

m3 1549.14

4 010507002002 室外地坪

1.厚度:200mm
2.混凝土强度等级:C30商混
3.含路面切割缝及填缝料处
理
4.含排水沟
4.具体要求详见图纸设计
 

m2 7745.7

5 010103001009 回填方

1.填方材料品种:级配较好
的砂类土
2.填土分层铺筑，压实均匀
3.具体要求详见图纸设计

m3 169.7

 入海口道路

 土建

1 010101002012 挖运土方

1.工作内容：挖运土方含倒
运
2.土壤类别:综合考虑
3.运距:十二公里以外
4.弃置点自行考虑
5.挖方量按实际方量考虑

m3 3057.184

2 010504004001 挡土墙

1.混凝土种类:毛石混凝
土，毛石掺入量≤30%
2.混凝土强度等级：C30商
混 

m3 247.5

3 010101001006 路床整理

1.平整场地，振压密实（夯
实度﹥95%)
2.400g/㎡土工布一层
3.具体要求详见图纸设计

m2 3404.2

4 010404001003 垫层

1.垫层材料种类、配合比、
厚度:100厚中粗砂
2.整平振捣密实

m3 680.84

5 010404001004 垫层

1.垫层材料种类、配合比、
厚度:20-40mm碎石垫层150
厚
2.整平振捣密实

m3 510.63

6 010404001005 垫层

1.垫层材料种类、配合比、
厚度:1:3水泥砂浆灌
20-40mm碎石垫层100厚
2.整平振捣密实

m3 340.42

7 010507002003 室外地坪

1.厚度:200mm
2.混凝土强度等级:C30商混
3.含路面切割缝及填缝料处
理
4.具体要求详见图纸设计

m2 3404.2

8 010515001014 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢8、
三级钢10、三级钢12

t 0.9845

9 010515001015 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢8 t 0.1254

10 010103001010 回填方

1.填方材料品种:级配较好
的砂类土
2.具体要求详见图纸设计

m3 1039.5

11 010104002001 石块抛填防冲
1.石块种类：级配大块石
2.具体要求详见图纸设计 m3 216.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 综合服务中心院墙及大门

 土建

1 010101002013 挖运土方

1.工作内容：挖运土方含倒
运
2.土壤类别:综合考虑
3.运距:十二公里以外
4.弃置点自行考虑
5.挖方量按实际方量考虑

m3 495.649

2 010403001004 石基础

1.石料种类、规格:MU30毛
石
2.基础类型:毛石基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥
砂浆

m3 122.155

3 010103001011 回填方
1.填方材料品种:原土回填
夯实 m3 337.54

4 010507005005 压顶

1.混凝土种类、强度等级:
C20素混凝土
3.部位：墙垛、门垛、栏杆
基础上

m3 2.07

5 010401003003 砖砌体

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖
2.砂浆强度等级、配合比:
M5.0水泥砂浆
3.部位：墙垛、门垛

m3 8.41

6 010401003004 砖砌体

1.砖品种、规格、强度等
级:MU10烧结普通砖
2.砂浆强度等级、配合比:
M5.0水泥砂浆
3.部位：栏杆底座

m3 9.7

7 01B056 成品门禁平开铁
门

1.样式：参照图纸设计

2.规格：1500*1800mm
㎡ 2.7

8 01B057 成品电动推拉大
门

1.样式：参照图纸设计（含
门机）

2.规格：5000mm*1800mm
套 1

9 01B058 成品门禁 1.规格样式：参照图纸设计 个 1

 装饰

1 011201001007 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体
2.厚度、砂浆配合比:20mm
厚1:2水泥砂浆抹面
3.部位：墙垛、门垛

m2 150.414

2 011201001008 墙面一般抹灰

1.墙体类型:砖砌体
2.厚度、砂浆配合比:20mm
厚1:2水泥砂浆抹面
3.部位：基础及栏杆底座

m2 218.9

3 01B061 真石漆墙面 1.腻子三遍，真石漆三遍 ㎡ 410.088

4 011503001001 金属栏杆
1.栏杆材料种类、规格:铁
艺栏杆，H=1.9m
2.样式：参照图纸设计

m 142.18

 厂区及钢围网挡墙

 土建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 010101002014 挖运土方

1.工作内容：挖运土方含倒
运
2.土壤类别:综合考虑
3.运距:十二公里以外
4.弃置点自行考虑
5.挖方量按实际方量考虑

m3 40894.623

2 010403001005 石基础

1.石料种类、规格:MU30毛
石砌体
2.基础类型:毛石基础
3.砂浆强度等级:M7.5水泥
砂浆

m3 6415.64

3 010403004001 石挡土墙

1.石料种类、规格:MU30毛
石砌体
2.砂浆强度等级、配合比:
M7.5水泥砂浆
3.含变形缝处理，塞填沥青
麻筋或涂沥青木板
4.含泄水管，梅花型布置，
孔径100mm
5.含反滤层，300mm厚砂夹
卵石垫层
6.详见图纸设计

m3 5376.7

4 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30

m3 367.345

5 010503004004 围墙砼矮墙

1.部位：钢网围墙（含包
脚）
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.含变形缝处理
5.详见图纸设计

m3 641.124

6 010515002006 预制构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢14 t 6.765

7 010515002007 预埋铁件

1.规格：-8*200*180
（Q235B)
2.含螺栓 连接板
3.详见图纸设计

t 6.49

8 010507005006 压顶
1.混凝土种类、强度等级:
C30混凝土
3.部位：挡土墙上

m3 14.564

9 010515001016 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢8 t 0.451

10 010515001017 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:三级钢6 t 0.407

11 01B063 钢丝网围墙

1.含立柱、钢丝网面及绿色
面漆
2.样式、规格及尺寸详见图
纸设计

m 6656.8

12 010103001012 回填方

1.填方材料品种:级配较好
的砂类土
2.具体要求详见图纸设计

m3 27716.26

13 01B064 拆运已建挡土墙 1.含拆除、倒运
2.含清除外运

m3 100

 装饰

1 011201003001 墙面勾缝
1.勾缝类型:毛石墙面
2.勾缝材料种类:M7.5水泥
砂浆勾缝

m2 6672.622

2 011201001009 墙面一般抹灰

1.墙体类型:毛石墙
2.厚度、砂浆配合比:20mm
厚1:2水泥砂浆抹面
3.部位：挡土墙顶面

m2 3105.971

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 010507003001 地沟

1.沟截面净空尺
寸:0.60*0.5m
2.沟底、沟壁材料种类：商
品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m3 735.09

2 010501001019 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 170.54

3 010515001018 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 44.11

4 010103001013 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 689.5

5 010101002015 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 2146.43

6 010103002008 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 1456.93

7 01B068 水沟雨水篦子
1.750*450成品三防球墨铸
铁雨水蓖
2.详见图集06MS201-8图集

套 3676

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分

1 010507003002 地沟

1.沟截面净空尺
寸:0.60*1.0m
2.沟底、沟壁材料种类：商
品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m3 282.95

2 010501001020 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 43.7

3 010515001019 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 15.09

4 010103001014 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 285.41

5 010101002016 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 895.06

6 010103002009 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 609.6

7 01B071 水沟雨水篦子
1.750*450成品三防球墨铸
铁雨水蓖
2.详见图集06MS201-8图集

套 944

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分

1 010507003003 地沟

1.沟截面净空尺
寸:0.60*2.2m
2.沟底、沟壁材料种类：品
商砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m3 34.76

2 010501001021 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 2.25

3 010515001020 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢
10、12、14

t 3.24

4 010103001015 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 14.28
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 010101002017 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 78.54

6 010103002010 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 64.3

7 01B074 水沟雨水篦子
1.750*450成品三防球墨铸
铁雨水蓖
2.详见图集06MS201-8图集

套 41

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

1 010507003004 地沟

1.沉沙井截面净空尺
寸:0.60*1.10m
2.沟底、沟壁材料种类：商
品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m3 364

2 010501001022 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 48.26

3 010515001021 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 18.2

4 010103001016 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 338.62

5 010101002018 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 1062.8

6 010103002011 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 724.26

7 01B077 水沟雨水篦子
1.750*450成品三防球墨铸
铁雨水蓖
2.详见图集06MS201-8图集

套 1040

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分

1 010507003005 地沟

1.沟截面净空尺
寸:0.60*1.6m
2.沟底、沟壁材料种类：商
品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m 171.6

2 010501001023 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 14.14

3 010515001022 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢
10、12

t 10.4

4 010103001017 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 139.23

5 010101002019 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 449.74

6 010103002012 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 310.51

7 01B080 水沟雨水篦子
1.750*450成品三防球墨铸
铁雨水蓖
2.详见图集06MS201-8图集

套 260

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 010507003006 地沟

1.沟截面净空尺
寸:0.60*0.5m
2.沟底、沟壁材料种类：商
品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m3 86.19

2 010501001024 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 20

3 010515001023 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 5.17

4 010103001018 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 80.85

5 010101002020 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 251.68

6 010103002013 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 170.83

7 010514002003 水沟盖板 1.混凝土强度等级:C30商砼
2.详见图集02J331 B6-6

m3 25.86

8 010515001024 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 1.07

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分

1 010507003007 地沟

1.沟截面净空尺
寸:0.60*1.0m
2.沟底、沟壁材料种类：商
品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m3 60

2 010501001025 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 9.28

3 010515001025 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 3.2

4 010103001019 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 60.52

5 010101002021 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 189.8

6 010103002014 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 129.27

7 010514002004 水沟盖板 1.混凝土强度等级:C30商砼
2.详见图集02J331 B6-6

m3 12

8 010515001026 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 0.5

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

1 010507003008 地沟

1.沉沙井截面净空尺
寸:0.60*1.10m
2.沟底、沟壁材料种类：商
品砼
3.混凝土强度等级:C30
4.具体要求详见图集02J331
图集

m3 14

2 010501001026 垫层
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.具体要求详见图纸设计

m3 1.86

3 010515001027 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 0.7

4 010103001020 回填方 1.填方材料品种:原土回填
2.含平整夯实

m3 13.02
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 010101002022 挖一般土方
1.土壤类别:综合考虑
2.挖方量按实际方量考虑
3.含人工清底

m3 40.88

6 010103002015 余方弃置
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
3.运方量按实际方量考虑

m3 27.86

7 010514002005 水沟盖板 1.混凝土强度等级:C30商砼
2.详见图集02J331 B6-6

m3 2.4

8 010515001028 排水沟钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢8 t 0.1

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装

 给排水安装

1 031004003001 洗脸盆

1.材质:陶瓷制品；
2.规格、类型:
3.组装形式:
4.附件名称、数量:含冷热
水龙头，进水软管，下水
管。

组 2

2 031004004001 洗涤盆

1.材质:不锈钢制品；
2.规格、类型:
3.组装形式:成套安装；
4.附件名称、数量:含冷热
水龙头，给水软管，下水
管，支架安装。

组 3

3 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质:成品拖布池；
2.规格、类型:
3.组装形式:成套安装。
4.附件名称、数量:含DN20
镀络水龙头。

组 1

4 031004010001 淋浴器
1.材质、规格:镀络钢管；
2.组装形式:成套安装； 套 1

5 031004006001 大便器

1.材质:
2.规格、类型:蹲式大便
器；
3.组装形式:脚踏阀安装；

组 3

6 031004007001 小便器：延时自
闭阀挂式小便器

1.材质:陶瓷制品；
2.规格、类型:
3.组装形式:成套安装；
4.附件名称、数量:含自闭
阀等附件安装；

组 2

7 031004014001
给、排水附(配)
件:厨房网框式地
漏；

1.材质:镀珞制品
2.型号、规格:；
3.安装方式:

个 2

8 031004014002 给、排水附(配)
件:卫生间地漏；

1.材质:镀珞制品
2.型号、规格:De50；
3.安装方式:

个 4

9 031004014003 给、排水附(配)
件:卫生间地漏；

1.材质:镀珞制品
2.型号、规格:De75；
3.安装方式:

个 1

10 031004014004
给、排水附(配)
件：地面清扫
口；

1.材质:PVC塑料制品；
2.型号、规格:De160;
3.安装方式:

个 6

11 030901013001 灭火器
1.形式:
2.规格、型号:MF/ABC4
型。

具 8

12 031003005001 塑料阀门
1.规格:双活接铜球阀
DN40；
2.连接形式:热熔连接。

个 2

13 031003005002 塑料阀门
1.规格:双活接铜球阀
DN25；
2.连接形式:热熔连接。

个 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 031003005003 塑料阀门
1.规格:双活接铜球阀
DN20；
2.连接形式:热熔连接。

个 2

15 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水；
3.材质、规格:PVC-U排水
管De160;
4.连接形式:粘接连接；

m 6.1

16 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水；
3.材质、规格:PVC-U排水
管De110;
4.连接形式:粘接连接；

m 5.7

17 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水；
3.材质、规格:PVC-U排水
管De50;
4.连接形式:粘接连接；

m 6.5

18 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR给水管
DN40;
4.连接形式:热熔连接；

m 20

19 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR给水管
DN32;
4.连接形式:热熔连接；

m 1

20 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR给水管
DN25;
4.连接形式:热熔连接；

m 3.98

21 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR给水管
DN20；
4.连接形式:热熔连接；

m 3.98

22 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR给水管
DN15;
4.连接形式:热熔连接；

m 3.6

23 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:热水；
3.材质、规格:PPR热水管
DN15;
4.连接形式:热熔连接；

m 9.5

24 03B001 隔油池：参见图
集L13S8-188;

座 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

25 03B002 污水检查井：
D700

座 2

 动力，照明

26 030404017001 配电箱
1.名称:总配电箱AP;
3.规格:见设计系统图；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

27 030404017002 配电箱
1.名称:开关箱AL;
3.规格:见设计系统图；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

28 030404017003 配电箱

1.名称:A型应急照明集中电
源L;
3.规格:见设计系统图；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

29 030412004001 装饰灯

1.名称:消防应急照明灯
2.型号:A型LED3W
3.规格:
4.安装形式:吸顶安装；

套 7

30 030412004002 装饰灯

1.名称:疏散出口指示灯
2.型号:A型LED1W；
3.规格:
4.安装形式:壁装

套 1

31 030412004003 装饰灯

1.名称:安全出口指示灯
2.型号:A型LED1W；
3.规格:
4.安装形式:吊杆安装。

套 2

32 030412004004 装饰灯

1.名称:多功能复合灯；
2.型号:A型LED1W；
3.规格:
4.安装形式:吊杆安装。

套 2

33 030412005001 荧光灯

1.名称:600*600平板LED
灯；
2.型号:
3.规格:45W;
4.安装形式:嵌入式安装；

套 18

34 030412004005 装饰灯

1.名称:一体式带灯及排气
浴霸；
2.型号:
3.规格:主材含开关；
4.安装形式:嵌入式安装；

套 1

35 030412001001 普通灯具

1.名称:防水防尘节能灯；
2.型号:
3.规格:
4.类型:吸顶安装

套 4

36 030412001002 普通灯具

1.名称:节能灯36WLED;
2.型号:见图纸
3.规格:23W
4.类型:

套 2

37 030412005002 荧光灯

1.名称:600*600平板LED
灯；
2.型号:走廊嵌入式；
3.规格:28W;
4.安装形式:嵌入式安装；

套 9

38 030412007001 一般路灯

1.名称:庭院灯；
2.型号:LED50W,杆高3米；
3.规格:含基础； 套 4

39 030404034001 照明开关

1.名称:密闭单联单控暗开
关；
2.材质:
3.规格:86型；
4.安装方式:暗装。

个 2
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工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

40 030404034002 照明开关

1.名称:单联单控暗开关；
2.材质:
3.规格:86型；
4.安装方式:暗装。

个 2

41 030404034003 照明开关

1.名称:双联单控暗开关
2.材质:
3.规格:86型
4.安装方式:墙壁安装。

个 9

42 030404035001 插座

1.名称:地插五孔插座；
2.材质:
3.规格:
4.安装方式:地面暗装。

个 1

43 030404035002 插座

1.名称:防溅五孔插座；
2.材质:
3.规格:
4.安装方式:墙面暗装。

个 9

44 030404035003 插座

1.名称:三相空调插座；
2.材质:
3.规格:
4.安装方式:暗装

个 1

45 030404035004 插座

1.名称:空调插座；
2.材质:
3.规格:
4.安装方式:墙面暗装。

个 7

46 030404035005 插座

1.名称:五孔插座；
2.材质:
3.规格:
4.安装方式:暗装。

个 29

47 030411006001 接线盒

1.名称:开关插座接线盒；
2.材质:
3.规格:
4.安装形式:

个 60

48 030411006002 接线盒

1.名称:灯具接线盒；
2.材质:
3.规格:
4.安装形式:

个 50

49 030411005001 接线箱

1.名称:等电位接线箱；
2.材质:
3.规格:200*200*150；
4.安装形式:明装。

个 1

50 030409002001 接地母线

1.名称:基础接地母线；
2.材质:镀锌扁钢；
3.规格:-40*4；
4.安装部位:
5.安装形式:焊接连接。

m 14

51 030409004001 均压环

1.名称:柱筋与基础焊接
2.材质:
3.规格:
4.安装形式:

m 126.6

52 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位箱
2.材质:碳钢；
3.规格:按设计要求。

套 1

53 030409003001 避雷引下线

1.名称:柱筋引下线
2.材质:
3.规格:
4.安装部位:
5.安装形式:
6.断接卡子、箱材质、规
格:按设计要求设置避雷监
测点，安装监测点箱。

m 40

54 030411001001 配管

1.名称:照明配管；
2.材质:PVC;
3.规格:d20
4.配置形式:沿墙暗敷设；

m 529
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

55 030411001002 配管

1.名称:配管；
2.材质:PVC;
3.规格:d25
4.配置形式:沿墙、埋地暗
敷设；

m 28.6

56 030411001003 配管

1.名称:配管；
2.材质:PVC;
3.规格:d32
4.配置形式:沿墙、埋地暗
敷设；

m 28.6

57 030411004001 配线

1.名称:
2.配线形式:照明线路穿
管；
3.型号:BV-6.0mm2;
4.规格:
5.材质:铜芯；

m 85.8

58 030411004002 配线

1.名称:
2.配线形式:照明线路穿
管；
3.型号:BV-4.0mm2;
4.规格:
5.材质:铜芯；

m 718

59 030411004003 配线

1.名称:
2.配线形式:照明线路穿
管；
3.型号:BV-2.5mm2;
4.规格:
5.材质:铜芯；

m 903

60 030411004004 配线

1.名称:
2.配线形式:照明线路穿
管；
3.型号:NHBV-2.5mm2;
4.规格:
5.材质:铜芯；

m 10.2

61 030411004005 配线

1.名称:NH-
RVS-2*2.5mm2；
2.配线形式:穿管敷设；

m 48

62 030411004006 配线
1.名称:RVB-3*4
2.配线形式:穿管敷设； m 77.2

63 030411001004 配管

1.名称:SC钢管；
2.材质:钢管；
3.规格:DN50.

4.配置形式:暗敷

m 4.3

64 030411001005 配管

1.名称:SC钢管穿线管；
2.材质:钢管；
3.规格:DN25.

4.配置形式:暗敷

m 77.2

65 030411001006 配管

1.名称:JDG钢管
2.材质:钢管
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷

m 45.6

66 03B003

电热水器：含设
备采购，安装，
具体型号品牌按
甲方要求；

台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

67 03B004

壁挂式空调机
（一匹）：含设
备采购，安装，
具体型号品牌按
甲方要求；

台 7

68 03B005

柜式空调机（三
匹）：含设备采
购，安装，具体
型号品牌按甲方
要求；

台 1

 弱电（仅预配管）

69 030411001007 配管

1.名称:SC钢管；
2.材质:钢管；
3.规格:DN80 m 18.5

70 030411001008 配管

1.名称:PE塑料管；
2.材质:塑料；
3.规格:DN50. m 12.4

71 030411001009 配管

1.名称:PE塑料管；
2.材质:塑料；
3.规格:DN25. m 25.8

72 030411001010 配管

1.名称:配管；
2.材质:PVC;
3.规格:d25
4.配置形式:沿墙、埋地暗
敷设；

m 28.6

73 030411001011 配管

1.名称:刚性阻燃管
2.材质:PVC
3.规格:d20;

m 75

74 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.规格:86型
4.安装形式:

个 14

 室外给排水管道安装

1 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外；
2.介质:自来水；
3.材质、规格:水泥砂浆衬
里给水球墨铸铁管
DN150；
4.连接形式:柔性接口；
5.接口材料:胶圈连接；
6.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求施压冲洗。

m 2635.5

2 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室外；
2.介质:自来水；
3.材质、规格:水泥砂浆衬
里给水球墨铸铁管
DN100；
4.连接形式:柔性接口；
5.接口材料:胶圈连接；
6.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求施压冲洗。

m 62.7

3 031201001001 管道刷油：球墨
铸铁管刷油；

1.除锈级别:不需要除锈；
2.油漆品种:冷底子油一
道；
3.涂刷遍数、漆膜厚度:

m2 1363.2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 031201001002 管道刷油：球墨
铸铁管刷油

1.除锈级别:不需要除锈；
2.油漆品种:石油沥青；
3.涂刷遍数、漆膜厚度:二
道。

m2 1363.2

5 031001006010 塑料管

1.安装部位:室外：
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN40；
4.连接形式:热熔连接；

m 64.4

6 031001006011 塑料管

1.安装部位:室外：
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN25；
4.连接形式:热熔连接；

m 7.1

7 031001006012 塑料管

1.安装部位:室外：
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN20；
4.连接形式:热熔连接；

m 71.4

8 031001006013 塑料管

1.安装部位:室外：
2.介质:自来水；
3.材质、规格:PPR塑料给水
管DN15；
4.连接形式:热熔连接；

m 698.2

9 031001006014 塑料管

1.安装部位:室外污水；
2.介质:污水；
3.材质、规格:钢带增强聚
乙烯双壁波纹管环向刚度
12.5KN/m2,DN400；
4.连接形式:胶圈连接；
5.阻火圈设计要求:

m 108

10 031001006015 塑料管

1.安装部位:室外污水；
2.介质:污水；
3.材质、规格:钢带增强聚
乙烯双壁波纹管环向刚度
12.5KN/m2,DN300；
4.连接形式:胶圈连接；
5.阻火圈设计要求:

m 2380.6

11 031001006016 塑料管

1.安装部位:室外污水；
2.介质:污水；
3.材质、规格:PVC110；
4.连接形式:粘接连接；
5.阻火圈设计要求:

m 884

12 031003003001 焊接法兰阀门

1.类型:钢制蝶阀；
2.材质:碳钢；
3.规格、压力等级:DN150;
4.连接形式:法兰连接；

个 18

13 031003003002
焊接法兰阀门：
室外消火栓井闸
阀；

1.类型:钢制闸阀；
2.材质:碳钢；
3.规格、压力等级:DN100;
4.连接形式:法兰连接；

个 18

14 031003005004
双活接铜球阀：
水表井内双活接
阀门

1.规格:DN32;
2.连接形式:热熔连接。

个 8

15 031003005005
双活接铜球阀：
水表井内双活接
阀门

1.规格:DN25;
2.连接形式:热熔连接。

个 4
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16 031003005006
双活接铜球阀：
水表井内双活接
阀门

1.规格:DN15;
2.连接形式:热熔连接。

个 138

17 031003013001 水表

1.安装部位(室外):
2.型号、规格:LXS-32型水
表；
3.连接形式:螺纹连接。
4.附件配置:含泄水龙头，
连接件等附件。

个 4

18 031003013002 水表

1.安装部位(室外):
2.型号、规格:LXS-25型水
表；
3.连接形式:螺纹连接。
4.附件配置:含泄水龙头，
连接件等附件。

个 2

19 031003013003 水表

1.安装部位(室外):
2.型号、规格:LXS-15型水
表；
3.连接形式:螺纹连接。
4.附件配置:含泄水龙头，
连接件等附件。

个 69

20 030901011001 室外地上式消火
栓

1.安装方式:干管安装；
2.型号、规格:SA100/65-1.6,
DN100;
3.附件材质、规格:含附件
安装，参见图集S13S4--4.

套 18

21 03B007

给水管道沟槽挖
土：挖土深度及
沟槽宽（每米按
1.2立方米）符合
设计要求，土质
综合考虑。

m3 7160.5

22 03B008

给水管道沟槽填
砂：填砂深度，
密实度要求、材
料质量符合设计
要求。

m3 3580

23 03B009

给水管道沟槽回
填土：回填深
度，密实度要
求、材料质量符
合设计要求。

m3 3580

24 03B010 给水管道余土外
运 1.运距：12Km m3 3580

 室外给排水、电气安装砌筑井

1 010401011001 砖检查井：水表
井DN≤50；

1.井截面、深度:内径
Φ1000收口型；
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砌筑MU10级烧
结实心砖、蒸压灰砂砖
等；
3.垫层材料种类、厚度:C15
无筋砼垫层100mm;

5.井盖安装:人行道井盖井
座采用树脂防沉降井座，
井盖；所有水表井均设置
防坠网；
6.混凝土强度等级:安装C20
预制井圈；
7.砂浆强度等级:
8.防潮层材料种类:按有地
下水型，内、外墙防水砂
浆抹面

座 75
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2 010401011002 砖检查井：室外
消火栓井；

1.井截面、深度:内径
Φ1200收口型；
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砌筑MU10级烧
结实心砖、蒸压灰砂砖
等；
3.垫层材料种类、厚度:C15
无筋砼垫层100mm;

5.井盖安装:车行道井盖井
座采用重型球墨铸铁井
座，井盖；所有消火栓井
均设置防坠网；
6.混凝土强度等级:安装C20
预制井圈，见设计要求；
7.砂浆强度等级:
8.防潮层材料种类:按有地
下水型，内、外墙防水砂
浆抹面

座 18

3 010401011003
砖检查井：
DN150砖砌收口
式阀门井；

1.井截面、深度:内径
Φ1200收口型；
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砌筑MU10级烧
结实心砖、蒸压灰砂砖
等；
3.垫层材料种类、厚度:C15
无筋砼垫层100mm;

5.井盖安装:车行道井盖井
座采用重型球墨铸铁井
座，井盖；所有阀门井均
设置防坠网；
6.混凝土强度等级:安装C20
预制井圈，褥垫层符合设
计要求；
7.砂浆强度等级:
8.防潮层材料种类:按有地
下水型，内、外墙防水砂
浆抹面

座 10

4 07B001

污水D700mm塑
料直筒型检查
井；所有污水检
查井按照车行道
上考虑，车行道
井盖井座采用重
型球墨铸铁井
座，井盖；所有
污水检查井均设
置防坠网（承重
100KG)；

座 87

5 07B002

25m3玻璃钢化粪
池：有效容积
25m3;安装方式
参见图集
L13S8-278-283;圆
筒形玻璃钢化粪
池。含土方开
挖，基础垫层制
作，罐体检查井
底板，重型球墨
铸铁双层铸铁井
盖及井座安装等
全部工作内容。

座 1

6 07B003

40m3污水处理设
施：含25m3污水
调节池，40m3污
水处理设备，包
含电气、土方等
全部工作内容。

座 1
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7 010401011004 砖检查井：配电
电缆手孔井；

1.井截面、深度:内径
Φ1000收口型；
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砌筑MU10级烧
结实心砖、蒸压灰砂砖
等；
3.垫层材料种类、厚度:C15
无筋砼垫层100mm;

5.井盖安装:人行道井盖井
座采用树脂防沉降井座，
井盖；所有水表井均设置
防坠网；
6.混凝土强度等级:安装C20
预制井圈；
7.砂浆强度等级:
8.防潮层材料种类:按有地
下水型，内、外墙防水砂
浆抹面

座 98

8 010401011005 砖检查井：弱电
电缆手孔井；

1.井截面、深度:内径
Φ1000收口型；
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砌筑MU10级烧
结实心砖、蒸压灰砂砖
等；
3.垫层材料种类、厚度:C15
无筋砼垫层100mm;

5.井盖安装:人行道井盖井
座采用树脂防沉降井座，
井盖；所有水表井均设置
防坠网；
6.混凝土强度等级:安装C20
预制井圈；
7.砂浆强度等级:
8.防潮层材料种类:按有地
下水型，内、外墙防水砂
浆抹面

座 76

 室外电气安装

1 030412008001 中杆灯

1.名称:太阳能路灯；
2.灯杆的材质及高度:灯杆
材质及涂料符合设计要
求；灯具悬挑长度1.2米，
灯杆高度7米；车行道侧灯
具光源为100W、LED光
源。
3.灯杆采用圆锥形钢管，内
外热镀锌处理，主杆灯杆
壁厚不小于4mm,表面喷涂
聚酯粉体，具体要求见设
计文件。
4.灯杆采用法兰安装；
5.太阳能组件配置符合设计
要求。

套 118

2 03B012

路灯基础:太阳能
路灯基础，基础
由灯具厂家提供
详图，本控制价
按常规灯具基础
计算，结算时不
再调整。

座 118

3 030404017004 配电箱

1.名称:室外APZ1配电箱；
2.型号:见设计系统图；
3.规格:铁质非标箱，见设
计系统图；
4.安装方式:垫20cm槽钢落
地安装。

台 1
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4 030404017005 配电箱

1.名称:室外电力电表箱1
#箱变-AW1;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相5路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

5 030404017006 配电箱

1.名称:室外电力电表箱1
#箱变-AW2;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相6路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

6 030404017007 配电箱

1.名称:室外电力电表箱2
#箱变-AW1/AW3/AW4;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相4路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 3

7 030404017008 配电箱

1.名称:室外电力电表箱2
#箱变-AW2;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相5路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

8 030404017009 配电箱

1.名称:室外电力电表箱2
#箱变-AW5;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相3路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

9 030404017010 配电箱

1.名称:室外电力电表箱3
#箱变-AW1/AW2/AW3;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相5路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 3

10 030404017011 配电箱

1.名称:室外电力电表箱4
#箱变-AW1/AW2;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相6路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 2

11 030404017012 配电箱

1.名称:室外电力电表箱4
#箱变-AW3;;
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相3路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1
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12 030404017013 配电箱

1.名称:室外电力电表箱4
#箱变-AW4
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相5路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 1

13 030404017014 配电箱

1.名称:室外电力电表箱4
#箱变-AW5/AW6
2.型号:铁质、非标、防雨
雪型参XL改；
3.规格:见设计系统图，输
出三相2路，安装浪涌保护
器CPM-R100T；
4.安装方式:墙壁明装。

台 2

14 030409001001 接地极

1.名称:电源入户处接地
极；
2.材质:接地极镀锌角钢，
接地母线-40*4热镀锌扁
钢；
3.规格:热镀锌角钢
L50*5,2500mm,接地电阻
≤4Ω，参见图集03D501-4;
4.土质:坚土。
5.基础接地形式:

套 16

15 030404017015 配电箱

1.名称:室外APX1配电箱；
2.型号:不锈钢金属箱，见
设计系统图；
3.规格:600
（高）*500*300；
4.安装方式:防水基座0.4
米，明装参XL改。

台 39

16 030404017016 配电箱

1.名称:室外APX2配电箱；
2.型号:不锈钢金属箱，见
设计系统图；
3.规格:600
（高）*500*300；
4.安装方式:防水基座0.4
米，明装参XL改。

台 22

17 030404017017 配电箱

1.名称:室外APX3配电箱；
2.型号:不锈钢金属箱，见
设计系统图；
3.规格:600
（高）*500*300；
4.安装方式:防水基座0.4
米，明装参XL改。

台 1

18 030404017018 配电箱

1.名称:室外APX4配电箱；
2.型号:不锈钢金属箱，见
设计系统图；
3.规格:600
（高）*500*300；
4.安装方式:防水基座0.4
米，明装参XL改。

台 1

19 030404017019 配电箱

1.名称:室外APW配电箱；
2.型号:不锈钢金属箱，见
设计系统图；
3.规格:500
（高）*500*300；
4.安装方式:防水基座0.4
米，明装参XL改。

台 1

20 030408001001 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*240;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 1070.8
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21 030408001002 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*185;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 450

22 030408001003 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*150;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 94.4

23 030408001004 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*95+1*50;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 300.5

24 030408001005 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*70+1*35;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 1985.7

25 030408001006 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*35+1*16;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 3573.5

26 030408001007 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-5*16;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 13

27 030408001008 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*35;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 95.5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

28 030408001009 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-3*4;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 343.1

29 030408003001 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN200;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 1023

30 030408003002 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN150;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 817

31 030408003003 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN100;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 1909

32 030408003004 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN80;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 1793.8

33 030408003005 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN65;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 8

34 030408003006 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN50;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 334.8

35 030408003007 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:SC钢管;
3.规格:DN200;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 66

36 03B013

电缆管道沟挖填
土：考虑配电电
源配管、路灯电
源配管，监控线
路配管共沟敷设
挖土，填土。具
体要求见设计说
明，土质综合考
虑。

m3 5831

37 03B014 原有配电箱拆
除，搬迁安装；

台 6

 一期水泵改造安装

1 030408003008 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN200;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 751.4

2 030408003009 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN100;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 18

3 030408003010 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN80;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 378

4 030408003011 电缆保护管

1.名称:电源电缆保护管；
2.材质:CPVC;
3.规格:DN50;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 14
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 030408001010 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*240;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 796.8

6 030408001011 电力电缆

1.名称:动力电缆；
2.型号:
3.规格:ZR-YJV-4*95;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 22

7 030408002001 控制电缆

1.名称:电接点压力表控制
电缆；
2.型号:KVV-6*2.5;
3.规格:
4.材质:铜芯电缆；
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；

m 410
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030404017020 配电箱

1.名称:APcb1/APcb2配电
箱；
2.型号:不锈钢金属箱，见
设计系统图；
3.规格:铁质、非标，
4.安装方式:下设0.3米防水
基座，落地安装，参XL
改。

台 2

9 030404017021 配电箱

1.名称:5#.6#抽水离心泵变
频配电箱；
2.型号:设备自带；
3.规格:铁质、非标，
4.安装方式:

台 2

10 010401011006 砖检查井：新建
电缆手孔井；

1.井截面、深度:内径
Φ1000收口型；
2.砖品种、规格、强度等
级:M10砂浆砌筑MU10级烧
结实心砖、蒸压灰砂砖
等；
3.垫层材料种类、厚度:C15
无筋砼垫层100mm;

5.井盖安装:人行道井盖井
座采用树脂防沉降井座，
井盖；所有水表井均设置
防坠网；
6.混凝土强度等级:安装C20
预制井圈；
7.砂浆强度等级:
8.防潮层材料种类:按有地
下水型，内、外墙防水砂
浆抹面

座 3

11 03B016

电缆管道沟挖填
土：考虑配电电
源配管、路灯电
源配管，监控线
路配管共沟敷设
挖土，填土。具
体要求见设计说
明，土质综合考
虑。

m3 450

12 03B017

2*CPVC200电缆
保护管外部用
C30砼保护:断面
按
500mm*240mm
考虑，含模板安
拆。

m3 10.67924

13 03B018

2*CPVC200加2*
CPVC80电缆保
护管外部用C30
砼保护：断面按
500*350考虑，含
模板安拆。

m3 20.223

14 031003011001 法兰
1.材质:碳钢法兰；
2.规格、压力等级:DN200;
3.连接形式:焊姐连接。

副 2

15 031003011002 法兰
1.材质:碳钢法兰；
2.规格、压力等级:DN250;
3.连接形式:焊接连接。

副 2

16 031003003003 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀；
2.材质:铸钢；
3.规格、压力等级:DN200;
4.连接形式:法兰阀门。

个 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 031003003004 焊接法兰阀门

1.类型:止回阀；
2.材质:铸钢；
3.规格、压力等级:DN250;
4.连接形式:法兰阀门。

个 2

18 030109001001 离心式泵

1.名称:海水离心泵；
2.型号:IS125-100-250，
Q=240m3,H=72m/N=75kw.
3.规格:设备主材含变频控
制箱；
4.质量:1.2吨。
5.材质:铸钢；
6.减振装置形式、数量:含
减震配件。

台 2

19 030601002001 压力仪表

1.名称:电接点压力表；
2.型号:
3.规格:

台 2

20 030601002002 压力仪表

1.名称:压力表；
2.型号:
3.规格:

台 4

 室外监控系统安装

1 030408003012 电缆保护管

1.名称:弱电电缆保护管；
2.材质:PE电缆保护管;
3.规格:DN100;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 4349.4

2 030408003013 电缆保护管

1.名称:弱电电缆保护管；
2.材质:PE电缆保护管;
3.规格:DN80;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 375.4

3 030408003014 电缆保护管

1.名称:弱电电缆保护管；
2.材质:PE塑料管;
3.规格:DN50;
4.敷设方式:埋地敷设；

m 3595.3

4 030507008001 监控摄像设备

1.名称:红外枪机；
2.类别:
3.安装方式:安装在路灯杆
上，由厂家深化设计。
4.含监控安装支架。

台 63

5 03B020

监控机房配套设
备安装：根据现
场监控、存储要
求，由监控配套
厂家深化设计，
其他具体要求咨
询建设单位。

套 1

6 030502003001 分线接线箱(盒)

1.名称:监控杆上弱电箱；
2.材质:
3.规格:3位监控配套，按设
计系统图配套箱内配件；
4.安装方式:路灯杆上安
装。

个 1

7 030502003002 分线接线箱(盒)

1.名称:监控杆上弱电箱；
2.材质:
3.规格:2位监控配套，按设
计系统图配套箱内配件；
4.安装方式:路灯杆上安
装。

个 30

8 03B021

监控立杆安装，
含基础：监控立
杆由监控配套服
务商提供，符合
现场监控高度需
要及设计要求。
立杆基础参照图
纸。

套 31
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 030408001012 电力电缆

1.名称:杆上弱电箱电源电
缆；
2.型号:
3.规格:ZRYJV-3*2.5;
4.材质:铜芯电缆。
5.敷设方式、部位:穿管敷
设；
6.电压等级(kv):380V.
7.电缆终端头制作。

m 10029

10 030502007001 光缆

1.名称:监控2芯光纤；
2.规格:
3.线缆对数:1对
4.敷设方式:穿管敷设。

m 10029

合计
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

综合服务中心

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

装饰
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

装饰
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

公共卫生间（共3间）

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

二期污水处理池

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

装饰
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

自然坡度平整夯实

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

原清洗分拣平台

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

一期海水泵房改造

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

一期二三级废水池改造

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

装饰
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

厂区土石方
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

厂区道路

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

南北道路

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

入海口道路

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

综合服务中心院墙及大门

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

装饰
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

厂区及钢围网挡墙

土建
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

装饰
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

明排水沟（0.5米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

明排水沟（1.0米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

明排水沟（2.2米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称 金额（元）

暗排水沟（0.5米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

暗排水沟（1.0米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

安装工程

综合服务中心给排水及电气安装
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外给排水管道安装
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外给排水、电气安装砌筑井
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外电气安装
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

一期水泵改造安装
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外监控系统安装
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

 综合服务中心

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 装饰
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 车库

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 装饰
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 公共卫生间（共3间）

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
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总价措施项目清单与计价表
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序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 二期污水处理池

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 装饰
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 自然坡度平整夯实

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 原清洗分拣平台

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 一期海水泵房改造

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 一期二三级废水池改造

 土建
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序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 装饰
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 厂区土石方

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 厂区道路

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 南北道路

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 入海口道路

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
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序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 综合服务中心院墙及大门

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 装饰
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 厂区及钢围网挡墙

 土建
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 装饰
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬、雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护
7 疫情防控措施费

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
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序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
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序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

7 疫情防控措施费

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护
5 疫情防控措施费

 室外给排水管道安装
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护
5 疫情防控措施费

 室外给排水、电气安装砌筑井
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费
7 疫情防控措施费

 室外电气安装
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护
5 疫情防控措施费

 一期水泵改造安装
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护
5 疫情防控措施费

 室外监控系统安装
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护
5 疫情防控措施费
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序
号
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合计
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 综合服务中心

 土建

1 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002001 外墙脚手架 m2 419.7

3 011701003001 内墙脚手架 m2 500.4

4 011701003002 内墙装饰脚手架 m2 422.5

5 01B003 垂直封闭安全网 m2 567.8

6 011701004001 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701005001 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

8 011701006001 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

9 011701007001 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

10 011701008001 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

11 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2 346.4

12 011702001001 基础垫层模板 m2 34.72

13 011702003001 构造柱 m2 12.54

14 011702009001 过梁 m2 33.94

15 011702008001 圈梁 m2 184.4

16 011702008002 压顶 m3 4.03

17 011702023001 雨篷模板 m2 4.8

18 011702001002 基础 基础类型:带形基础 m2 0

19 011702002001 矩形柱 m2 0

20 011702004001 异形柱 柱截面形状: m2 0

21 011702005001 基础梁 梁截面形状: m2 0

22 011702006001 矩形梁 支撑高度: m2 0

23 011702007001 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

24 011702010001 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

25 011702011001 直形墙 m2 0

26 011702012001 弧形墙 m2 0

27 011702013001 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

28 011702014001 有梁板 支撑高度: m2 0

29 011702015001 无梁板 支撑高度: m2 0

30 011702016001 平板 支撑高度: m2 0

31 011702017001 拱板 支撑高度: m2 0

32 011702018001 薄壳板 支撑高度: m2 0

33 011702019001 空心板 支撑高度: m2 0

34 011702020001 其它板 支撑高度: m2 0

35 011702021001 栏板 m2 0

36 011702022001 天沟、檐沟 构件类型: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

37 011702024001 楼梯 类型: m2 0

38 011702025001 其它现浇构件 构件类型: m2 0

39 011702026001 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

40 011702027001 台阶 台阶踏步宽: m2 0

41 011702028001 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

42 011702029001 散水 m2 0

43 011702030001 后浇带 后浇带部位: m2 0

44 011702031001 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

45 011702032001 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

46 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

47 011706001001 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

48 011706002001 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

49 011704001001 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

50 01B004 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 装饰

1 011701001002 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002002 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003003 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004002 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005002 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006002 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007002 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008002 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001003 基础 基础类型: m2 0

10 011702002002 矩形柱 m2 0

11 011702003002 构造柱 m2 0

12 011702004002 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005002 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006002 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007002 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 011702008003 圈梁 m2 0

17 011702009002 过梁 m2 0

18 011702010002 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011002 直形墙 m2 0

20 011702012002 弧形墙 m2 0

21 011702013002 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014002 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015002 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016002 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017002 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018002 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019002 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020002 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021002 栏板 m2 0

30 011702022002 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023002 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024002 楼梯 类型: m2 0

33 011702025002 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026002 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027002 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028002 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029002 散水 m2 0

38 011702030002 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031002 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032002 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001002 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001002 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001002 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002002 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

 车库

 土建

1 011701001003 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002003 外墙脚手架 m2 178.2

3 011701003004 内墙脚手架 m2 38.8
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 011701003005 内墙装饰脚手架 m2 76.8

5 01B016 垂直封闭安全网 m2 234.48

6 011701004003 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701005003 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

8 011701006003 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

9 011701007003 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

10 011701008003 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

11 011703001003 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2 111.35

12 011702001004 基础垫层模板 m2 9.8

13 011702003003 构造柱 m2 15.94

14 011702009003 过梁 m2 7.1

15 011702008004 圈梁 m2 86.4

16 011702008005 压顶 m3 1.1

17 011702001005 基础 基础类型:带形基础 m2 0

18 011702002003 矩形柱 m2 0

19 011702004003 异形柱 柱截面形状: m2 0

20 011702005003 基础梁 梁截面形状: m2 0

21 011702006003 矩形梁 支撑高度: m2 0

22 011702007003 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

23 011702010003 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

24 011702011003 直形墙 m2 0

25 011702012003 弧形墙 m2 0

26 011702013003 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

27 011702014003 有梁板 支撑高度: m2 0

28 011702015003 无梁板 支撑高度: m2 0

29 011702016003 平板 支撑高度: m2 0

30 011702017003 拱板 支撑高度: m2 0

31 011702018003 薄壳板 支撑高度: m2 0

32 011702019003 空心板 支撑高度: m2 0

33 011702020003 其它板 支撑高度: m2 0

34 011702021003 栏板 m2 0

35 011702022003 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

36 011702023003 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

37 011702024003 楼梯 类型: m2 0

38 011702025003 其它现浇构件 构件类型: m2 0

39 011702026003 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

40 011702027003 台阶 台阶踏步宽: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 011702028003 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

42 011702029003 散水 m2 0

43 011702030003 后浇带 后浇带部位: m2 0

44 011702031003 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

45 011702032003 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

46 011705001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

47 011706001003 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

48 011706002003 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

49 011704001003 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

50 01B017 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 装饰

1 011701001004 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002004 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003006 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004004 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005004 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006004 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007004 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008004 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001006 基础 基础类型: m2 0

10 011702002004 矩形柱 m2 0

11 011702003004 构造柱 m2 0

12 011702004004 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005004 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006004 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007004 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008006 圈梁 m2 0

17 011702009004 过梁 m2 0

18 011702010004 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011004 直形墙 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

20 011702012004 弧形墙 m2 0

21 011702013004 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014004 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015004 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016004 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017004 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018004 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019004 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020004 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021004 栏板 m2 0

30 011702022004 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023004 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024004 楼梯 类型: m2 0

33 011702025004 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026004 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027004 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028004 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029004 散水 m2 0

38 011702030004 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031004 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032004 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001004 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001004 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001004 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001004 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002004 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建

1 011701001005 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002005 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003007 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004005 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 011701005005 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006005 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007005 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008005 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001005 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001007 垫层模板 m2 3.84

11 011702002005 矩形柱 m2 0

12 011702003005 构造柱 m2 0

13 011702004005 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005005 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006005 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007005 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008007 圈梁 m2 0

18 011702009005 过梁 m2 0

19 011702010005 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011005 直形墙 m2 0

21 011702012005 弧形墙 m2 0

22 011702013005 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014005 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015005 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016005 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017005 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018005 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019005 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020005 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021005 栏板 m2 0

31 011702022005 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023005 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024005 楼梯 类型: m2 0

34 011702025005 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026005 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027005 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028005 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029005 散水 m2 0

39 011702030005 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031005 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032005 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

第7页 共51页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码56 -



单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

42 011705001005 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001005 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002005 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001005 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B022 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 公共卫生间（共3间）

 土建

1 011701001006 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002006 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003008 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004006 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005006 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006006 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007006 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008006 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001006 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001008 基础 基础类型: m2 0

11 011702001009 垫层模板 m2 317.2

12 011702002006 矩形柱 m2 0

13 011702003006 构造柱 m2 0

14 011702004006 异形柱 柱截面形状: m2 0

15 011702005006 基础梁 梁截面形状: m2 0

16 011702006006 矩形梁 支撑高度: m2 0

17 011702007006 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

18 011702008008 圈梁 m2 0

19 011702009006 过梁 m2 0

20 011702010006 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

21 011702011006 直形墙 m2 0

22 011702012006 弧形墙 m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

23 011702013006 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

24 011702014006 有梁板 支撑高度: m2 0

25 011702015006 无梁板 支撑高度: m2 0

26 011702016006 平板 支撑高度: m2 0

27 011702017006 拱板 支撑高度: m2 0

28 011702018006 薄壳板 支撑高度: m2 0

29 011702019006 空心板 支撑高度: m2 0

30 011702020006 其它板 支撑高度: m2 0

31 011702021006 栏板 m2 0

32 011702022006 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

33 011702023006 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

34 011702024006 楼梯 类型: m2 0

35 011702025006 其它现浇构件 构件类型: m2 0

36 011702026006 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

37 011702027006 台阶 台阶踏步宽: m2 0

38 011702028006 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

39 011702029006 散水 m2 0

40 011702030006 后浇带 后浇带部位: m2 0

41 011702031006 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

42 011702032006 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

43 011705001006 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001006 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002006 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 011704001006 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

47 01B026 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 二期污水处理池

 土建

1 011701001007 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002007 外脚手架 1.搭设方式:双排
2.脚手架材质:钢管

m2 212

3 011701004007 柱脚手架 1.搭设方式:单排
2.脚手架材质:钢管

m2 312.4

4 011701004008 梁脚手架 1.搭设方式:双排
2.脚手架材质:钢管

m2 410.1

5 011701003009 里脚手架 1.搭设方式:双排
2.脚手架材质:钢管

m2 46.5

6 011701002008 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 011701004009 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

8 011701005007 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

9 011701006007 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

10 011701007007 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

11 011701008007 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

12 011703001007 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

13 011702001010 垫层模板 m2 7.4

14 011702001011 池底模板 m2 45.2

15 011702001012 池壁模板 m2 494

16 011702001013 池壁超高模板 m2 13.4

17 011702003007 矩形柱模板 m2 36.94

18 011702003008 矩形柱超高模板 m2 0.99

19 011702004007 矩形梁模板 m2 113.9

20 011702004008 平板模板 m2 256.42

21 011702004009 平板超高模板 m2 114.8

22 011702008009 压顶 m2 0.2

23 011702002007 矩形柱 m2 0

24 011702003009 构造柱 m2 0

25 011702004010 异形柱 柱截面形状: m2 0

26 011702005007 基础梁 梁截面形状: m2 0

27 011702006007 矩形梁 支撑高度: m2 0

28 011702007007 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

29 011702009007 过梁 m2 0

30 011702010007 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

31 011702011007 直形墙 m2 0

32 011702012007 弧形墙 m2 0

33 011702013007 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

34 011702014007 有梁板 支撑高度: m2 0

35 011702015007 无梁板 支撑高度: m2 0

36 011702016007 平板 支撑高度: m2 0

37 011702017007 拱板 支撑高度: m2 0

38 011702018007 薄壳板 支撑高度: m2 0

39 011702019007 空心板 支撑高度: m2 0

40 011702020007 其它板 支撑高度: m2 0

41 011702021007 栏板 m2 0

42 011702022007 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

43 011702023007 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

44 011702024007 楼梯 类型: m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

45 011702025007 其它现浇构件 构件类型: m2 0

46 011702026007 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

47 011702027007 台阶 台阶踏步宽: m2 0

48 011702028007 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

49 011702029007 散水 m2 0

50 011702030007 后浇带 后浇带部位: m2 0

51 011702031007 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

52 011702032007 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

53 011705001007 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

54 011706001007 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

55 011706002007 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

56 011704001007 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

57 01B030 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 装饰

1 011701001008 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002009 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003010 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004010 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005008 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006008 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007008 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008008 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001014 基础 基础类型: m2 0

10 011702002008 矩形柱 m2 0

11 011702003010 构造柱 m2 0

12 011702004011 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005008 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006008 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007008 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008010 圈梁 m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 011702009008 过梁 m2 0

18 011702010008 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011008 直形墙 m2 0

20 011702012008 弧形墙 m2 0

21 011702013008 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014008 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015008 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016008 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017008 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018008 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019008 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020008 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021008 栏板 m2 0

30 011702022008 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023008 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024008 楼梯 类型: m2 0

33 011702025008 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026008 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027008 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028008 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029008 散水 m2 0

38 011702030008 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031008 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032008 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001008 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001008 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001008 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001008 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002008 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

 自然坡度平整夯实

 土建部分

1 011701001009 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002010 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 011701003011 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004011 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005009 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006009 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007009 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008009 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001009 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001015 基础 基础类型: m2 0

11 011702002009 矩形柱 m2 0

12 011702003011 构造柱 m2 0

13 011702004012 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005009 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006009 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007009 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008011 圈梁 m2 0

18 011702009009 过梁 m2 0

19 011702010009 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011009 直形墙 m2 0

21 011702012009 弧形墙 m2 0

22 011702013009 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014009 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015009 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016009 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017009 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018009 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019009 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020009 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021009 栏板 m2 0

31 011702022009 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023009 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024009 楼梯 类型: m2 0

34 011702025009 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026009 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027009 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028009 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029009 散水 m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

39 011702030009 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031009 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032009 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001009 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001009 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002009 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001009 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B034 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 原清洗分拣平台

 土建

1 011701001010 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002011 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003012 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004012 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005010 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006010 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007010 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008010 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001016 围墙基础模板 m2 462.5

10 011702002010 矩形柱 m2 0

11 011702003012 构造柱 m2 0

12 011702004013 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005010 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006010 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007010 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008012 圈梁 m2 0

17 011702009010 过梁 m2 0

18 011702010010 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011010 直形墙 m2 0

20 011702012010 弧形墙 m2 0

第14页 共51页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码63 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 011702013010 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014010 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015010 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016010 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017010 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018010 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019010 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020010 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021010 栏板 m2 0

30 011702022010 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023010 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024010 楼梯 类型: m2 0

33 011702025010 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026010 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027010 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028010 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029010 散水 m2 0

38 011702030010 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031010 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032010 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001010 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001010 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001010 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001010 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002010 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 01B037 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 一期海水泵房改造

 土建

1 011701001011 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002012 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003013 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 011701004013 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 011701005011 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006011 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007011 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008011 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001011 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001017 基础 基础类型: m2 0

11 011702001018 垫层模板 m2 3.72

12 011702002011 矩形柱 m2 0

13 011702003013 构造柱 m2 0

14 011702004014 异形柱 柱截面形状: m2 0

15 011702005011 基础梁 梁截面形状: m2 0

16 011702006011 矩形梁 支撑高度: m2 0

17 011702007011 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

18 011702008013 圈梁 m2 0

19 011702009011 过梁 m2 0

20 011702010011 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

21 011702011011 直形墙 m2 0

22 011702012011 弧形墙 m2 0

23 011702013011 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

24 011702014011 有梁板 支撑高度: m2 0

25 011702015011 无梁板 支撑高度: m2 0

26 011702016011 平板 支撑高度: m2 0

27 011702017011 拱板 支撑高度: m2 0

28 011702018011 薄壳板 支撑高度: m2 0

29 011702019011 空心板 支撑高度: m2 0

30 011702020011 其它板 支撑高度: m2 0

31 011702021011 栏板 m2 0

32 011702022011 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

33 011702023011 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

34 011702024011 楼梯 类型: m2 0

35 011702025011 其它现浇构件 构件类型: m2 0

36 011702026011 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

37 011702027011 台阶 台阶踏步宽: m2 0

38 011702028011 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

39 011702029011 散水 m2 0

40 011702030011 后浇带 后浇带部位: m2 0

41 011702031011 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

42 011702032011 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

43 011705001011 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001011 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002011 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 011704001011 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

47 01B041 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 一期二三级废水池改造

 土建

1 011701001012 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002013 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003014 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004014 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005012 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006012 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007012 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008012 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001012 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001019 基础模板 m2 115

11 011702001020 垫层模板 m2 8.8

12 011702002012 矩形柱 m2 0

13 011702003014 构造柱 m2 0

14 011702004015 异形柱 柱截面形状: m2 0

15 011702005012 基础梁 梁截面形状: m2 0

16 011702006012 矩形梁 支撑高度: m2 0

17 011702007012 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

18 011702008014 圈梁 m2 0

19 011702009012 过梁 m2 0

20 011702010012 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 011702011012 直形墙 m2 0

22 011702012012 弧形墙 m2 0

23 011702013012 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

24 011702014012 有梁板 支撑高度: m2 0

25 011702015012 无梁板 支撑高度: m2 0

26 011702016012 平板 支撑高度: m2 0

27 011702017012 拱板 支撑高度: m2 0

28 011702018012 薄壳板 支撑高度: m2 0

29 011702019012 空心板 支撑高度: m2 0

30 011702020012 其它板 支撑高度: m2 0

31 011702021012 栏板 m2 0

32 011702022012 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

33 011702023012 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

34 011702024012 楼梯 类型: m2 0

35 011702025012 其它现浇构件 构件类型: m2 0

36 011702026012 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

37 011702027012 台阶 台阶踏步宽: m2 0

38 011702028012 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

39 011702029012 散水 m2 0

40 011702030012 后浇带 后浇带部位: m2 0

41 011702031012 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

42 011702032012 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

43 011705001012 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001012 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002012 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 011704001012 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

47 01B044 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 装饰

1 011701001013 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002014 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003015 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004015 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 011701005013 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006013 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007013 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008013 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001021 基础 基础类型: m2 0

10 011702002013 矩形柱 m2 0

11 011702003015 构造柱 m2 0

12 011702004016 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005013 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006013 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007013 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008015 圈梁 m2 0

17 011702009013 过梁 m2 0

18 011702010013 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011013 直形墙 m2 0

20 011702012013 弧形墙 m2 0

21 011702013013 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014013 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015013 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016013 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017013 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018013 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019013 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020013 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021013 栏板 m2 0

30 011702022013 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023013 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024013 楼梯 类型: m2 0

33 011702025013 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026013 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027013 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028013 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029013 散水 m2 0

38 011702030013 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031013 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032013 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001013 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

42 011704001013 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001013 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001013 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002013 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

 厂区土石方

 土建

1 011701001014 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002015 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003016 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004016 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005014 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006014 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007014 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008014 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001022 基础 基础类型: m2 0

10 011702002014 矩形柱 m2 0

11 011702003016 构造柱 m2 0

12 011702004017 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005014 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006014 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007014 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008016 圈梁 m2 0

17 011702009014 过梁 m2 0

18 011702010014 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011014 直形墙 m2 0

20 011702012014 弧形墙 m2 0

21 011702013014 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014014 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015014 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016014 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017014 拱板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

26 011702018014 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019014 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020014 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021014 栏板 m2 0

30 011702022014 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023014 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024014 楼梯 类型: m2 0

33 011702025014 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026014 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027014 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028014 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029014 散水 m2 0

38 011702030014 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031014 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032014 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001014 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001014 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001014 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001014 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002014 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 01B048 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 厂区道路

 土建

1 011701001015 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002016 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003017 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004017 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005015 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006015 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 011701007015 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008015 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001023 基础 基础类型: m2 0

10 011702002015 矩形柱 m2 0

11 011702003017 构造柱 m2 0

12 011702004018 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005015 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006015 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007015 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008017 圈梁 m2 0

17 011702009015 过梁 m2 0

18 011702010015 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011015 直形墙 m2 0

20 011702012015 弧形墙 m2 0

21 011702013015 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014015 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015015 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016015 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017015 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018015 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019015 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020015 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021015 栏板 m2 0

30 011702022015 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023015 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024015 楼梯 类型: m2 0

33 011702025015 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026015 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027015 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028015 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029015 散水 m2 0

38 011702030015 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031015 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032015 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001015 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001015 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

43 011705001015 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001015 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002015 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 01B050 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 南北道路

 土建

1 011701001016 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002017 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003018 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004018 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005016 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006016 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007016 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008016 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001024 基础 基础类型: m2 0

10 011702002016 矩形柱 m2 0

11 011702003018 构造柱 m2 0

12 011702004019 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005016 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006016 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007016 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008018 圈梁 m2 0

17 011702009016 过梁 m2 0

18 011702010016 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011016 直形墙 m2 0

20 011702012016 弧形墙 m2 0

21 011702013016 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014016 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015016 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016016 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017016 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018016 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019016 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020016 其它板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 011702021016 栏板 m2 0

30 011702022016 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023016 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024016 楼梯 类型: m2 0

33 011702025016 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026016 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027016 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028016 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029016 散水 m2 0

38 011702030016 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031016 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032016 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001016 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001016 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001016 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001016 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002016 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 01B052 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 入海口道路

 土建

1 011701001017 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002018 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 240

3 011701003019 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004019 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005017 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006017 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007017 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008017 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 011702001025 基础 基础类型: m2 0

10 011702002017 矩形柱 m2 0

11 011702003019 构造柱 m2 0

12 011702004020 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005017 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006017 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007017 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008019 圈梁 m2 0

17 011702009017 过梁 m2 0

18 011702010017 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011017 直形墙 m2 492.2

20 011702012017 弧形墙 m2 0

21 011702013017 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014017 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015017 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016017 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017017 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018017 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019017 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020017 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021017 栏板 m2 0

30 011702022017 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023017 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024017 楼梯 类型: m2 0

33 011702025017 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026017 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027017 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028017 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029017 散水 m2 0

38 011702030017 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031017 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032017 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001017 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001017 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001017 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001017 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

45 011706002017 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 01B054 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 综合服务中心院墙及大门

 土建

1 011701001018 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002019 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003020 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 129.5

4 011701004020 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005018 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006018 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007018 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008018 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001026 基础 基础类型: m2 0

10 011702002018 矩形柱 m2 0

11 011702003020 构造柱 m2 0

12 011702004021 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005018 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006018 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007018 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008020 压顶 m3 2.07

17 011702009018 过梁 m2 0

18 011702010018 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011018 直形墙 m2 0

20 011702012018 弧形墙 m2 0

21 011702013018 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014018 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015018 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016018 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017018 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018018 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019018 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020018 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021018 栏板 m2 0

30 011702022018 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023018 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024018 楼梯 类型: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

33 011702025018 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026018 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027018 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028018 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029018 散水 m2 0

38 011702030018 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031018 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032018 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001018 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001018 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001018 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001018 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002018 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 01B059 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 装饰

1 011701001019 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002020 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003021 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004021 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005019 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006019 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007019 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008019 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001027 基础 基础类型: m2 0

10 011702002019 矩形柱 m2 0

11 011702003021 构造柱 m2 0

12 011702004022 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005019 基础梁 梁截面形状: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 011702006019 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007019 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008021 圈梁 m2 0

17 011702009019 过梁 m2 0

18 011702010019 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011019 直形墙 m2 0

20 011702012019 弧形墙 m2 0

21 011702013019 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014019 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015019 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016019 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017019 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018019 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019019 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020019 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021019 栏板 m2 0

30 011702022019 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023019 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024019 楼梯 类型: m2 0

33 011702025019 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026019 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027019 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028019 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029019 散水 m2 0

38 011702030019 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031019 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032019 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001019 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001019 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001019 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001019 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002019 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

 厂区及钢围网挡墙

 土建
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 011701001020 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002021 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 10862.53

3 011701003022 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004022 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005020 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006020 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007020 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008020 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001028 独立基础 m2 3066.3

10 011702002020 矩形柱 m2 0

11 011702003022 构造柱 m2 0

12 011702004023 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005020 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006020 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007020 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008022 圈梁 m2 4736.79

17 011702009020 过梁 m2 0

18 011702010020 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011020 直形墙 m2 0

20 011702012020 弧形墙 m2 0

21 011702013020 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014020 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015020 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016020 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017020 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018020 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019020 空心板 支撑高度: m2 0

28 011702020020 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021020 栏板 m2 0

30 011702022020 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023020 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024020 楼梯 类型: m2 0

33 011702025020 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026020 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027020 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028020 扶手 扶手断面尺寸: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

37 011702029020 散水 m2 0

38 011702030020 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031020 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032020 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001020 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001020 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001020 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001020 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002020 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

46 01B065 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 装饰

1 011701001021 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002022 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003023 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004023 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005021 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006021 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007021 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008021 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011702001029 基础 基础类型: m2 0

10 011702002021 矩形柱 m2 0

11 011702003023 构造柱 m2 0

12 011702004024 异形柱 柱截面形状: m2 0

13 011702005021 基础梁 梁截面形状: m2 0

14 011702006021 矩形梁 支撑高度: m2 0

15 011702007021 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

16 011702008023 圈梁 m2 0

17 011702009021 过梁 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 011702010021 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702011021 直形墙 m2 0

20 011702012021 弧形墙 m2 0

21 011702013021 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

22 011702014021 有梁板 支撑高度: m2 0

23 011702015021 无梁板 支撑高度: m2 0

24 011702016021 平板 支撑高度: m2 0

25 011702017021 拱板 支撑高度: m2 0

26 011702018021 薄壳板 支撑高度: m2 0

27 011702019021 空心板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

28 011702020021 其它板 支撑高度: m2 0

29 011702021021 栏板 m2 0

30 011702022021 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

31 011702023021 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

32 011702024021 楼梯 类型: m2 0

33 011702025021 其它现浇构件 构件类型: m2 0

34 011702026021 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

35 011702027021 台阶 台阶踏步宽: m2 0

36 011702028021 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

37 011702029021 散水 m2 0

38 011702030021 后浇带 后浇带部位: m2 0

39 011702031021 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

40 011702032021 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

41 011703001021 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

42 011704001021 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

43 011705001021 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

44 011706001021 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

45 011706002021 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分

1 011701001022 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002023 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003024 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004024 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005022 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006022 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007022 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008022 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 011703001022 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001030 基础 基础类型: m2 0

11 011702002022 排水沟模板 m2 4410.5

12 011702004025 垫层模板 m2 294.04

13 011702002023 矩形柱 m2 0

14 011702003024 构造柱 m2 0

15 011702004026 异形柱 柱截面形状: m2 0

16 011702005022 基础梁 梁截面形状: m2 0

17 011702006022 矩形梁 支撑高度: m2 0

18 011702007022 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702008024 圈梁 m2 0

20 011702009022 过梁 m2 0

21 011702010022 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

22 011702011022 直形墙 m2 0

23 011702012022 弧形墙 m2 0

24 011702013022 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

25 011702014022 有梁板 支撑高度: m2 0

26 011702015022 无梁板 支撑高度: m2 0

27 011702016022 平板 支撑高度: m2 0

28 011702017022 拱板 支撑高度: m2 0

29 011702018022 薄壳板 支撑高度: m2 0

30 011702019022 空心板 支撑高度: m2 0

31 011702020022 其它板 支撑高度: m2 0

32 011702021022 栏板 m2 0

33 011702022022 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

34 011702023022 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

35 011702024022 楼梯 类型: m2 0

36 011702025022 其它现浇构件 构件类型: m2 0

37 011702026022 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

38 011702027022 台阶 台阶踏步宽: m2 0

39 011702028022 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

40 011702029022 散水 m2 0

41 011702030022 后浇带 后浇带部位: m2 0

42 011702031022 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

43 011702032022 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

44 011705001022 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

45 011706001022 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

46 011706002022 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

47 011704001022 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

48 01B069 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分

1 011701001023 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002024 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003025 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004025 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005023 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006023 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007023 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008023 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001023 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001031 基础 基础类型: m2 0

11 011702002024 排水沟模板 m2 2074.95

12 011702004027 垫层模板 m2 75.45

13 011702002025 矩形柱 m2 0

14 011702003025 构造柱 m2 0

15 011702004028 异形柱 柱截面形状: m2 0

16 011702005023 基础梁 梁截面形状: m2 0

17 011702006023 矩形梁 支撑高度: m2 0

18 011702007023 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702008025 圈梁 m2 0

20 011702009023 过梁 m2 0

21 011702010023 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

22 011702011023 直形墙 m2 0

23 011702012023 弧形墙 m2 0

24 011702013023 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

25 011702014023 有梁板 支撑高度: m2 0

26 011702015023 无梁板 支撑高度: m2 0

27 011702016023 平板 支撑高度: m2 0

28 011702017023 拱板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 011702018023 薄壳板 支撑高度: m2 0

30 011702019023 空心板 支撑高度: m2 0

31 011702020023 其它板 支撑高度: m2 0

32 011702021023 栏板 m2 0

33 011702022023 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

34 011702023023 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

35 011702024023 楼梯 类型: m2 0

36 011702025023 其它现浇构件 构件类型: m2 0

37 011702026023 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

38 011702027023 台阶 台阶踏步宽: m2 0

39 011702028023 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

40 011702029023 散水 m2 0

41 011702030023 后浇带 后浇带部位: m2 0

42 011702031023 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

43 011702032023 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

44 011705001023 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

45 011706001023 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

46 011706002023 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

47 011704001023 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

48 01B072 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分

1 011701001024 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002025 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003026 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004026 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005024 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006024 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007024 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008024 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 011703001024 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001032 基础 基础类型: m2 0

11 011702002026 排水沟模板 m2 194.51

12 011702004029 垫层模板 m2 3.31

13 011702002027 矩形柱 m2 0

14 011702003026 构造柱 m2 0

15 011702004030 异形柱 柱截面形状: m2 0

16 011702005024 基础梁 梁截面形状: m2 0

17 011702006024 矩形梁 支撑高度: m2 0

18 011702007024 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702008026 圈梁 m2 0

20 011702009024 过梁 m2 0

21 011702010024 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

22 011702011024 直形墙 m2 0

23 011702012024 弧形墙 m2 0

24 011702013024 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

25 011702014024 有梁板 支撑高度: m2 0

26 011702015024 无梁板 支撑高度: m2 0

27 011702016024 平板 支撑高度: m2 0

28 011702017024 拱板 支撑高度: m2 0

29 011702018024 薄壳板 支撑高度: m2 0

30 011702019024 空心板 支撑高度: m2 0

31 011702020024 其它板 支撑高度: m2 0

32 011702021024 栏板 m2 0

33 011702022024 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

34 011702023024 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

35 011702024024 楼梯 类型: m2 0

36 011702025024 其它现浇构件 构件类型: m2 0

37 011702026024 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

38 011702027024 台阶 台阶踏步宽: m2 0

39 011702028024 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

40 011702029024 散水 m2 0

41 011702030024 后浇带 后浇带部位: m2 0

42 011702031024 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

43 011702032024 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

44 011705001024 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

45 011706001024 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

46 011706002024 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

47 011704001024 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

48 01B075 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

1 011701001025 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002026 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003027 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004027 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005025 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006025 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007025 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008025 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001025 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001033 基础 基础类型: m2 0

11 011702002028 排水沟模板 m2 2496

12 011702004031 垫层模板 m2 83.2

13 011702002029 矩形柱 m2 0

14 011702003027 构造柱 m2 0

15 011702004032 异形柱 柱截面形状: m2 0

16 011702005025 基础梁 梁截面形状: m2 0

17 011702006025 矩形梁 支撑高度: m2 0

18 011702007025 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702008027 圈梁 m2 0

20 011702009025 过梁 m2 0

21 011702010025 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

22 011702011025 直形墙 m2 0

23 011702012025 弧形墙 m2 0

24 011702013025 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

25 011702014025 有梁板 支撑高度: m2 0

26 011702015025 无梁板 支撑高度: m2 0

27 011702016025 平板 支撑高度: m2 0

28 011702017025 拱板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 011702018025 薄壳板 支撑高度: m2 0

30 011702019025 空心板 支撑高度: m2 0

31 011702020025 其它板 支撑高度: m2 0

32 011702021025 栏板 m2 0

33 011702022025 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

34 011702023025 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

35 011702024025 楼梯 类型: m2 0

36 011702025025 其它现浇构件 构件类型: m2 0

37 011702026025 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

38 011702027025 台阶 台阶踏步宽: m2 0

39 011702028025 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

40 011702029025 散水 m2 0

41 011702030025 后浇带 后浇带部位: m2 0

42 011702031025 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

43 011702032025 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

44 011705001025 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

45 011706001025 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

46 011706002025 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

47 011704001025 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

48 01B078 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分

1 011701001026 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002027 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003028 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004028 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005026 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006026 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007026 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008026 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 011703001026 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001034 基础 基础类型: m2 0

11 011702002030 排水沟模板 m2 910

12 011702004033 垫层模板 m2 20.8

13 011702002031 矩形柱 m2 0

14 011702003028 构造柱 m2 0

15 011702004034 异形柱 柱截面形状: m2 0

16 011702005026 基础梁 梁截面形状: m2 0

17 011702006026 矩形梁 支撑高度: m2 0

18 011702007026 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

19 011702008028 圈梁 m2 0

20 011702009026 过梁 m2 0

21 011702010026 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

22 011702011026 直形墙 m2 0

23 011702012026 弧形墙 m2 0

24 011702013026 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

25 011702014026 有梁板 支撑高度: m2 0

26 011702015026 无梁板 支撑高度: m2 0

27 011702016026 平板 支撑高度: m2 0

28 011702017026 拱板 支撑高度: m2 0

29 011702018026 薄壳板 支撑高度: m2 0

30 011702019026 空心板 支撑高度: m2 0

31 011702020026 其它板 支撑高度: m2 0

32 011702021026 栏板 m2 0

33 011702022026 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

34 011702023026 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

35 011702024026 楼梯 类型: m2 0

36 011702025026 其它现浇构件 构件类型: m2 0

37 011702026026 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

38 011702027026 台阶 台阶踏步宽: m2 0

39 011702028026 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

40 011702029026 散水 m2 0

41 011702030026 后浇带 后浇带部位: m2 0

42 011702031026 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

43 011702032026 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

44 011705001026 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

45 011706001026 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

46 011706002026 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

47 011704001026 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

48 01B081 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分

1 011701001027 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002028 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003029 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004029 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005027 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006027 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007027 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008027 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001027 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001035 基础 基础类型: m2 0

11 011702002032 排水沟模板 m2 517.15

12 011702004035 垫层模板 m2 20

13 011702006027 沟盖板模板 m3 20.69

14 011702002033 矩形柱 m2 0

15 011702003029 构造柱 m2 0

16 011702004036 异形柱 柱截面形状: m2 0

17 011702005027 基础梁 梁截面形状: m2 0

18 011702006028 矩形梁 支撑高度: m2 0

19 011702007027 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702008029 圈梁 m2 0

21 011702009027 过梁 m2 0

22 011702010027 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

23 011702011027 直形墙 m2 0

24 011702012027 弧形墙 m2 0

25 011702013027 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

26 011702014027 有梁板 支撑高度: m2 0

27 011702015027 无梁板 支撑高度: m2 0

28 011702016027 平板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 011702017027 拱板 支撑高度: m2 0

30 011702018027 薄壳板 支撑高度: m2 0

31 011702019027 空心板 支撑高度: m2 0

32 011702020027 其它板 支撑高度: m2 0

33 011702021027 栏板 m2 0

34 011702022027 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

35 011702023027 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

36 011702024027 楼梯 类型: m2 0

37 011702025027 其它现浇构件 构件类型: m2 0

38 011702026027 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

39 011702027027 台阶 台阶踏步宽: m2 0

40 011702028027 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

41 011702029027 散水 m2 0

42 011702030027 后浇带 后浇带部位: m2 0

43 011702031027 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

44 011702032027 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

45 011705001027 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

46 011706001027 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

47 011706002027 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

48 011704001027 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

49 01B083 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分

1 011701001028 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002029 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003030 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004030 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005028 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006028 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007028 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

第42页 共51页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码91 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 011701008028 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001028 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001036 基础 基础类型: m2 0

11 011702002034 排水沟模板 m2 440

12 011702004037 垫层模板 m2 9.28

13 011702006029 沟盖板模板 m3 12

14 011702002035 矩形柱 m2 0

15 011702003030 构造柱 m2 0

16 011702004038 异形柱 柱截面形状: m2 0

17 011702005028 基础梁 梁截面形状: m2 0

18 011702006030 矩形梁 支撑高度: m2 0

19 011702007028 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702008030 圈梁 m2 0

21 011702009028 过梁 m2 0

22 011702010028 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

23 011702011028 直形墙 m2 0

24 011702012028 弧形墙 m2 0

25 011702013028 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

26 011702014028 有梁板 支撑高度: m2 0

27 011702015028 无梁板 支撑高度: m2 0

28 011702016028 平板 支撑高度: m2 0

29 011702017028 拱板 支撑高度: m2 0

30 011702018028 薄壳板 支撑高度: m2 0

31 011702019028 空心板 支撑高度: m2 0

32 011702020028 其它板 支撑高度: m2 0

33 011702021028 栏板 m2 0

34 011702022028 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

35 011702023028 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

36 011702024028 楼梯 类型: m2 0

37 011702025028 其它现浇构件 构件类型: m2 0

38 011702026028 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

39 011702027028 台阶 台阶踏步宽: m2 0

40 011702028028 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

41 011702029028 散水 m2 0

42 011702030028 后浇带 后浇带部位: m2 0

43 011702031028 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

44 011702032028 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

45 011705001028 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

46 011706001028 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

47 011706002028 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

48 011704001028 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

49 01B085 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

1 011701001029 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002030 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003031 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004031 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005029 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006029 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007029 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008029 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001029 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001037 基础 基础类型: m2 0

11 011702002036 排水沟模板 m2 96

12 011702004039 垫层模板 m2 3.2

13 011702006031 沟盖板模板 m3 2.4

14 011702002037 矩形柱 m2 0

15 011702003031 构造柱 m2 0

16 011702004040 异形柱 柱截面形状: m2 0

17 011702005029 基础梁 梁截面形状: m2 0

18 011702006032 矩形梁 支撑高度: m2 0

19 011702007029 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702008031 圈梁 m2 0

21 011702009029 过梁 m2 0

22 011702010029 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

23 011702011029 直形墙 m2 0

24 011702012029 弧形墙 m2 0

第44页 共51页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码93 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

25 011702013029 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

26 011702014029 有梁板 支撑高度: m2 0

27 011702015029 无梁板 支撑高度: m2 0

28 011702016029 平板 支撑高度: m2 0

29 011702017029 拱板 支撑高度: m2 0

30 011702018029 薄壳板 支撑高度: m2 0

31 011702019029 空心板 支撑高度: m2 0

32 011702020029 其它板 支撑高度: m2 0

33 011702021029 栏板 m2 0

34 011702022029 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

35 011702023029 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

36 011702024029 楼梯 类型: m2 0

37 011702025029 其它现浇构件 构件类型: m2 0

38 011702026029 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

39 011702027029 台阶 台阶踏步宽: m2 0

40 011702028029 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

41 011702029029 散水 m2 0

42 011702030029 后浇带 后浇带部位: m2 0

43 011702031029 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

44 011702032029 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

45 011705001029 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

46 011706001029 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

47 011706002029 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

48 011704001029 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

49 01B087 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装
1 031301001001 吊装加固 项 0

2 031301002001 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003001 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004001 顶升、提升装置 项 0

5 031301005001 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006001 焊接工艺评定 项 0

7 031301007001 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008001 防护棚制作安装
折除

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 031301009001 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010001 安装与生产同时
进行施工增加

项 1

11 031301011001 在有害身体健康
环境中施工增加

项 1

12 031301012001 工程系统检测、
检验

项 1

13 031301013001
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014001 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015001 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016001

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

18 031301018001 其他措施 项 0

19 031302003001 非夜间施工增加 项 1

20 031302007001 高层施工增加 项 1

 室外给排水管道安装
1 031301001002 吊装加固 项 0

2 031301002002 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003002 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004002 顶升、提升装置 项 0

5 031301005002 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006002 焊接工艺评定 项 0

7 031301007002 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008002 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009002 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010002 安装与生产同时
进行施工增加

项 1

11 031301011002 在有害身体健康
环境中施工增加

项 1

12 031301012002 工程系统检测、
检验

项 1

13 031301013002
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014002 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015002 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016002

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017002 脚手架搭拆 项 1

18 031301018002 其他措施 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 031302003002 非夜间施工增加 项 1

20 031302007002 高层施工增加 项 1

 室外给排水、电气安装砌筑井

1 011701001030 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002031 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003032 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004032 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005030 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006030 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007030 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008030 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001030 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001038 基础 基础类型: m2 0

11 011702002038 矩形柱 m2 0

12 011702003032 构造柱 m2 0

13 011702004041 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005030 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006033 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007030 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008032 圈梁 m2 0

18 011702009030 过梁 m2 0

19 011702010030 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011030 直形墙 m2 0

21 011702012030 弧形墙 m2 0

22 011702013030 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014030 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015030 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016030 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017030 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018030 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019030 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020030 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021030 栏板 m2 0

31 011702022030 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023030 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

33 011702024030 楼梯 类型: m2 0

34 011702025030 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026030 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

36 011702027030 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028030 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029030 散水 m2 0

39 011702030030 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031030 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032030 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001030 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001030 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002030 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001030 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 07B004 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 1

 室外电气安装
1 031301001003 吊装加固 项 0

2 031301002003 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003003 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004003 顶升、提升装置 项 0

5 031301005003 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006003 焊接工艺评定 项 0

7 031301007003 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008003 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009003 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010003 安装与生产同时
进行施工增加

项 1

11 031301011003 在有害身体健康
环境中施工增加

项 1

12 031301012003 工程系统检测、
检验

项 1

13 031301013003
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014003 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015003 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016003

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017003 脚手架搭拆 项 1

18 031301018003 其他措施 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 031302003003 非夜间施工增加 项 1

20 031302007003 高层施工增加 项 1

 一期水泵改造安装
1 031301001004 吊装加固 项 0

2 031301002004 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003004 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004004 顶升、提升装置 项 0

5 031301005004 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006004 焊接工艺评定 项 0

7 031301007004 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008004 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009004 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010004 安装与生产同时
进行施工增加

项 1

11 031301011004 在有害身体健康
环境中施工增加

项 1

12 031301012004 工程系统检测、
检验

项 1

13 031301013004
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014004 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015004 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016004

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017004 脚手架搭拆 项 1

18 031301018004 其他措施 项 0

19 031302003004 非夜间施工增加 项 1

20 031302007004 高层施工增加 项 1

 室外监控系统安装
1 031301001005 吊装加固 项 0

2 031301002005 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003005 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004005 顶升、提升装置 项 0

5 031301005005 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006005 焊接工艺评定 项 0

7 031301007005 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008005 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009005 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010005 安装与生产同时
进行施工增加

项 1
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单价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 031301011005 在有害身体健康
环境中施工增加

项 1

12 031301012005 工程系统检测、
检验

项 1

13 031301013005
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014005 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015005 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016005

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017005 脚手架搭拆 项 1

18 031301018005 其他措施 项 0

19 031302003005 非夜间施工增加 项 1

20 031302007005 高层施工增加 项 1

合计
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

 综合服务中心

 土建
1 暂列金额 项 24867.24 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 7700.00 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 32567.24

 装饰
1 暂列金额 项 12709.26 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 12709.26

 车库

 土建
1 暂列金额 项 7493.89 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 7493.89

 装饰
1 暂列金额 项 1466.49 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1466.49

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建
1 暂列金额 项 16108.22 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 16108.22

 公共卫生间（共3间）
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

 土建
1 暂列金额 项 9501.72 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 9501.72

 二期污水处理池

 土建
1 暂列金额 项 23981.76 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 23981.76

 装饰
1 暂列金额 项 3894.21 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 3894.21

 自然坡度平整夯实

 土建部分
1 暂列金额 项 41.15 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 41.15

 原清洗分拣平台

 土建
1 暂列金额 项 7819.71 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 7819.71

 一期海水泵房改造

 土建
1 暂列金额 项 1360.94 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1360.94

 一期二三级废水池改造

 土建
1 暂列金额 项 5807.92 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 5807.92

 装饰
1 暂列金额 项 100.54 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 100.54

 厂区土石方

 土建
1 暂列金额 项 73862.46 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 73862.46

 厂区道路

 土建
1 暂列金额 项 494518.96 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 494518.96

 南北道路

 土建
1 暂列金额 项 54447.09 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 54447.09

 入海口道路

 土建
1 暂列金额 项 43906.26 详见暂列金额表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 43906.26

 综合服务中心院墙及大门

 土建
1 暂列金额 项 4373.73 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 4373.73

 装饰
1 暂列金额 项 4026.43 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 4026.43

 厂区及钢围网挡墙

 土建
1 暂列金额 项 381410.17 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 381410.17

 装饰
1 暂列金额 项 12833.15 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表

合计=1+2+3+4 12833.15

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 88673.63 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 88673.63

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 27769.48 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

合计=1+2+3+4+5+6+7 27769.48

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 2973.10 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 2973.10

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 33138.87 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 33138.87

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 13479.91 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 13479.91

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 7189.10 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 7189.10

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 4399.94 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
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7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 4399.94

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 977.26 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 977.26

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装
1 暂列金额 项 4503.97 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 20000.00 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 24503.97

 室外给排水管道安装
1 暂列金额 项 68326.74 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 68326.74

 室外给排水、电气安装砌筑井
1 暂列金额 项 36177.64 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 36177.64

 室外电气安装
1 暂列金额 项 150077.16 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 150077.16
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

 一期水泵改造安装
1 暂列金额 项 34825.19 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 34825.19

 室外监控系统安装
1 暂列金额 项 22343.98 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 22343.98
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暂列金额明细表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 综合服务中心

 土建
1 暂列金额 项 24867.24

合计 24867.24

 装饰
1 暂列金额 项 12709.26

合计 12709.26

 车库

 土建
1 暂列金额 项 7493.89

合计 7493.89

 装饰
1 暂列金额 项 1466.49

合计 1466.49

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建
1 暂列金额 项 16108.22

合计 16108.22

 公共卫生间（共3间）

 土建
1 暂列金额 项 9501.72

合计 9501.72

 二期污水处理池

 土建
1 暂列金额 项 23981.76

合计 23981.76

 装饰
1 暂列金额 项 3894.21

合计 3894.21

 自然坡度平整夯实

 土建部分
1 暂列金额 项 41.15

合计 41.15

 原清洗分拣平台

 土建
1 暂列金额 项 7819.71

合计 7819.71

 一期海水泵房改造

 土建
1 暂列金额 项 1360.94

合计 1360.94

 一期二三级废水池改造

 土建
1 暂列金额 项 5807.92

合计 5807.92

 装饰
1 暂列金额 项 100.54

合计 100.54

 厂区土石方

第1页 共3页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码108 -



暂列金额明细表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 土建
1 暂列金额 项 73862.46

合计 73862.46

 厂区道路

 土建
1 暂列金额 项 494518.96

合计 494518.96

 南北道路

 土建
1 暂列金额 项 54447.09

合计 54447.09

 入海口道路

 土建
1 暂列金额 项 43906.26

合计 43906.26

 综合服务中心院墙及大门

 土建
1 暂列金额 项 4373.73

合计 4373.73

 装饰
1 暂列金额 项 4026.43

合计 4026.43

 厂区及钢围网挡墙

 土建
1 暂列金额 项 381410.17

合计 381410.17

 装饰
1 暂列金额 项 12833.15

合计 12833.15

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 88673.63

合计 88673.63

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 27769.48

合计 27769.48

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 2973.10

合计 2973.10

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 33138.87

合计 33138.87

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 13479.91

合计 13479.91
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暂列金额明细表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 7189.10

合计 7189.10

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 4399.94

合计 4399.94

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 暂列金额 项 977.26

合计 977.26

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装
1 暂列金额 项 4503.97

合计 4503.97

 室外给排水管道安装
1 暂列金额 项 68326.74

合计 68326.74

 室外给排水、电气安装砌筑井
1 暂列金额 项 36177.64

合计 36177.64

 室外电气安装
1 暂列金额 项 150077.16

合计 150077.16

 一期水泵改造安装
1 暂列金额 项 34825.19

合计 34825.19

 室外监控系统安装
1 暂列金额 项 22343.98

合计 22343.98
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材料暂估价一览表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 综合服务中心

 土建

 装饰

 车库

 土建

 装饰

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建

 公共卫生间（共3间）

 土建

 二期污水处理池

 土建

 装饰

 自然坡度平整夯实

 土建部分

 原清洗分拣平台

 土建

 一期海水泵房改造

 土建

 一期二三级废水池改造

 土建

 装饰

 厂区土石方

 土建

 厂区道路

 土建

 南北道路

 土建

 入海口道路

 土建

 综合服务中心院墙及大门

 土建

 装饰

 厂区及钢围网挡墙

 土建

 装饰

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分

 暗排水沟（1.0米深）
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材料暂估价一览表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 土建部分

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装

 室外给排水管道安装

 室外给排水、电气安装砌筑井

 室外电气安装

 一期水泵改造安装

 室外监控系统安装
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工程设备暂估价一览表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 综合服务中心

 土建

 装饰

 车库

 土建

 装饰

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建

 公共卫生间（共3间）

 土建

 二期污水处理池

 土建

 装饰

 自然坡度平整夯实

 土建部分

 原清洗分拣平台

 土建

 一期海水泵房改造

 土建

 一期二三级废水池改造

 土建

 装饰

 厂区土石方

 土建

 厂区道路

 土建

 南北道路

 土建

 入海口道路

 土建

 综合服务中心院墙及大门

 土建

 装饰

 厂区及钢围网挡墙

 土建

 装饰

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分

 暗排水沟（1.0米深）
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工程设备暂估价一览表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 土建部分

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装

 室外给排水管道安装

 室外给排水、电气安装砌筑井

 室外电气安装

 一期水泵改造安装

 室外监控系统安装
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专业工程暂估价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

 综合服务中心

 土建
1 专业工程暂估价

合计

 装饰
1 专业工程暂估价

合计

 车库

 土建
1 专业工程暂估价

合计

 装饰
1 专业工程暂估价

合计

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建
1 专业工程暂估价

合计

 公共卫生间（共3间）

 土建
1 专业工程暂估价

合计

 二期污水处理池

 土建
1 专业工程暂估价

合计

 装饰
1 专业工程暂估价

合计

 自然坡度平整夯实

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 原清洗分拣平台

 土建
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 一期海水泵房改造

 土建
1 专业工程暂估价

合计

 一期二三级废水池改造

 土建
1 专业工程暂估价

合计

 装饰
1 专业工程暂估价

合计
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专业工程暂估价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

 厂区土石方

 土建
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 厂区道路

 土建
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 南北道路

 土建
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 入海口道路

 土建
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 综合服务中心院墙及大门

 土建
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 装饰
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 厂区及钢围网挡墙

 土建
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 装饰
1 承包人分包的专业工程暂估价
2 发包人发包的专业工程暂估价

合计

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价
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专业工程暂估价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

合计

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装
1 专业工程暂估价

合计

 室外给排水管道安装
1 专业工程暂估价

合计

 室外给排水、电气安装砌筑井
1 专业工程暂估价

合计

 室外电气安装
1 专业工程暂估价

合计

 一期水泵改造安装
1 专业工程暂估价

合计

 室外监控系统安装
1 专业工程暂估价

合计

第3页 共3页

8F
B5
6E
43
-5
FA
7-
41
B4
-9
4C
8-
A1
97
26
9D
B3
D7

- 页码117 -



特殊项目暂估价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 综合服务中心

 土建
1 绿化 项 1 7700.00

合计 7700.00

 装饰
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 装饰
1 特殊项目暂估价 项

合计

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 公共卫生间（共3间）

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 二期污水处理池

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 装饰
1 特殊项目暂估价 项

合计

 自然坡度平整夯实

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 原清洗分拣平台

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 一期海水泵房改造

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 一期二三级废水池改造

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 装饰
1 特殊项目暂估价 项

合计

 厂区土石方
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特殊项目暂估价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 厂区道路

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 南北道路

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 入海口道路

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 综合服务中心院墙及大门

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 装饰
1 特殊项目暂估价 项

合计

 厂区及钢围网挡墙

 土建
1 特殊项目暂估价 项

合计

 装饰
1 特殊项目暂估价 项

合计

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计
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特殊项目暂估价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装
1 厨房设备 项 1 20000.00

合计 20000.00

 室外给排水管道安装
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外给排水、电气安装砌筑井
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外电气安装
1 特殊项目暂估价 项

合计

 一期水泵改造安装
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外监控系统安装
1 特殊项目暂估价 项

合计
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 综合服务中心

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 装饰

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 装饰

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建

一 人工
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 公共卫生间（共3间）

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 二期污水处理池

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 装饰

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 自然坡度平整夯实

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 原清洗分拣平台

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 一期海水泵房改造

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 一期二三级废水池改造

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 装饰

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 厂区土石方

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 厂区道路

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 南北道路

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 入海口道路

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 综合服务中心院墙及大门

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 装饰

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 厂区及钢围网挡墙

 土建

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 装饰

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

合计

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 安装工程
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计日工表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 综合服务中心给排水及电气安装

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外给排水管道安装

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外给排水、电气安装砌筑井

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外电气安装

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 一期水泵改造安装

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
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计日工表
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外监控系统安装

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:乳山市南泓北村牡蛎产业融合发展示范区二期工程 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 综合服务中心

 土建
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 装饰
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 车库

 土建
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 装饰
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

 土建
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 公共卫生间（共3间）

 土建
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 二期污水处理池

 土建
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 装饰
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 自然坡度平整夯实

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 原清洗分拣平台

 土建
1 总承包服务费

合计

 一期海水泵房改造

 土建
1 总承包服务费
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

2 材料采购保管费

合计

 一期二三级废水池改造

 土建
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 装饰
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 厂区土石方

 土建
1 总承包服务费

合计

 厂区道路

 土建
1 总承包服务费

合计

 南北道路

 土建
1 总承包服务费

合计

 入海口道路

 土建
1 总承包服务费

合计

 综合服务中心院墙及大门

 土建
1 总承包服务费

合计

 装饰
1 总承包服务费

合计

 厂区及钢围网挡墙

 土建
1 总承包服务费

合计

 装饰
1 总承包服务费

合计

 明排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 明排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 总承包服务费
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

2 材料采购保管费

合计

 明排水沟（2.2米深）

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 暗排水沟（0.5米深）

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 暗排水沟（1.0米深）

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 安装工程

 综合服务中心给排水及电气安装
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外给排水管道安装
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外给排水、电气安装砌筑井
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 室外电气安装
1 总承包服务费
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 一期水泵改造安装
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外监控系统安装
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

综合服务中心

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

装饰
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.12

7 文明施工费 0.1

8 临时设施费 1.59

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

装饰
1 规费
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.12

7 文明施工费 0.1

8 临时设施费 1.59

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

单元格管理房（共71间，其中6间无需做基础）

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

公共卫生间（共3间）

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

二期污水处理池

土建
1 规费
2 安全文明施工费
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

装饰
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.12

7 文明施工费 0.1

8 临时设施费 1.59

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

自然坡度平整夯实

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

原清洗分拣平台

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

一期海水泵房改造

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

一期二三级废水池改造

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

装饰
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.12

7 文明施工费 0.1

8 临时设施费 1.59
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

厂区土石方

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

厂区道路

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

南北道路

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

入海口道路

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

综合服务中心院墙及大门

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

装饰
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.12

7 文明施工费 0.1

8 临时设施费 1.59

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105
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费率
(%)

金额（元）

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

厂区及钢围网挡墙

土建
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

装饰
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.12

7 文明施工费 0.1

8 临时设施费 1.59

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

明排水沟（0.5米深）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

明排水沟（1.0米深）
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

明排水沟（2.2米深）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

明沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

明沟沉沙井（1.0+0.6=1.6米深）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

暗排水沟（0.5米深）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

暗排水沟（1.0米深）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

暗沟沉沙井（0.5+0.6=1.10米深）

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

安装工程
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

综合服务中心给排水及电气安装
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 2.34

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外给排水管道安装
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.29

7 文明施工费 0.59

8 临时设施费 1.76

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外给排水、电气安装砌筑井
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 2.34

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.56

7 文明施工费 0.65

8 临时设施费 0.92

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外电气安装
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

6 环境保护费 0.29

7 文明施工费 0.59

8 临时设施费 1.76

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

一期水泵改造安装
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.29

7 文明施工费 0.59

8 临时设施费 1.76

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外监控系统安装
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费
4 安全施工费（常规） 1.74

5 安全生产责任保险 0.15

6 环境保护费 0.29

7 文明施工费 0.59

8 临时设施费 1.76

9 社会保险费 1.52

10 住房公积金 0.566

11 建设项目工伤保险 0.105

12 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06
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