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第一章 投标邀请书（代资格预审合格通知书）

各资格预审申请通过单位进入威海市建设工程电子交易系统进行确

认，投标邀请书以威海市建设工程电子交易系统发出的邀请通知为准。
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：威海火炬高技术产业开发区建设局

地址：威海市文化西路 288 号高新大厦

联系人：孙科长

电话：0631-5665066

1.1.3 招标代理机构

名称：山东伟鑫工程咨询有限公司

地址：威海市高区戚家钦村东街 118-6 号

联系人：曲亚萍、孙国粮

电话：0631-5290021

电子邮件：sdwxzixin@163.com

1.1.4 项目名称 高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）

1.1.5 项目概况

本次改造为帝景文苑、富豪城、广瑞苑、金威怡园、蓝天广场、尚珑

海域、西北山生活小区（万盛家园 20#）、卧龙福地、金猴西海景苑、

宁海花园、新浪屿花园、金海湾国际公馆、金海滩九号、悦苑大厦、

依海嘉园、海源丽轩、国际海景城、昌鸿 A 区 B 区 18 个小区消防改造，

主要为室内外消防电气、消防水改造，详见工程量清单。

1.2.1 资金来源及比例 自筹资金 100%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 工程施工及保修全过程，具体内容以工程量清单为准

1.3.2 计划工期 180 日历天

1.3.3 质量标准 达到国家验收规范合格标准

1.3.4 质保期 三年

1.4.1
投标人资质条件、

能力

资质条件及项目经理资格：详见资格预审公告

其他要求：

1、失信被执行人查询地址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；

（查询省份为：全部）；

2、近三年无行贿犯罪记录；（按招标文件格式的招标人信用承诺书提
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供）；

3、信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/；（以网

站下载的投标人信用报告内容以准）；

4、信用中国（山东）查询网址：https://credit.shandong.gov.cn/；

（以网站下载的投标人信用报告内容以准）。

注：中标单位应在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台

（原山东省建筑市场监管与诚信一体化平台）注册登记。

1.4.2 联合体投标 不接受

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.10.2
投标人提出问题的

截止时间和形式

时间：投标截止时间 10 日前

形式：请潜在投标人在本项目公告页面下方点击“提出疑问”按钮上

传需要澄清的问题

1.10.3
招标人澄清和修改

招标文件

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目公告页面下方的澄清

与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人

不再另行通知。

1.11 偏离 不允许

2.1
构成招标文件的其

他材料
招标人对招标文件的澄清、修改和答疑文件、工程量清单、图纸等

2.2.1

投标人要求澄清招

标文件的截止时间

及形式

时间：投标截止时间 10 日前

形式：请潜在投标人在本项目公告页面下方点击“提出疑问”按钮上

传需要澄清的问题

2.2.2
招标文件的澄清形

式

请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目公告页面下方的澄清

与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人

不再另行通知。

2.3.1 招标人修改的形式
请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目公告页面下方的修改

信息

2.3.2
投标人确认收到修

改
修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知

3.2.1 招标控制价

招标控制价：12134272.22 元。

各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投

标。

3.3.1 投标有效期 投标截止之日起 90 日历天
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3.4.1 投标保证金

要求递交投标保证金

投标保证金的金额：人民币贰万元整。

投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子

保函等。（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后

果由投标单位自行承担）

1、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户转出，在投标截

止时间前到达指定账户。

收款人账户名称：威海市公共资源交易中心

收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金

管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”

账号获取的方式：投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码，登录

“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，

选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。 若需要通过虚拟账号缴纳

保证金，则选择“虚拟账号”并按照 提示获取虚拟账号。为能及时、

准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容

中注明“建设工程投标保证金”。

注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定

一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行

投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交

易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信

息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求

操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引

发的后果由投标人自行承担。

要求：

1）投标保证金必须从企业基本账户转出。

2）作为投标文件的一部分，同时需提交企业银行基本账户开户证明

（如开户许可证或银行开户证明等）及基本账户汇款证明，且投标保证

金转出账户需与基本账户相同。

3）要求投标截止时间前必须到达投标保证金指定账户，逾期不到，视

为放弃本次投标。

2、如采用银行保函形式，如选择银行保函方式，银行保函要求由投

标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期。
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投标文件中附企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证

明等）及银行保函彩色扫描件。

3、如选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账

户支付。投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企

业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有

效保函；4）保险机构在中国银行保险监督 管理委员会或中国银行保

险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项目

所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。

注：采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，需在投标截止时

间前提交保函原件给招标代理单位，否则投标无效。 采用银行保函、

保险保函形式递交投标保证金的，需上传所附资料彩色扫描件word文

档或pdf文档，同时在开标（投标截止）时间前将资料原件邮寄或送

至招标代理机构。1）采用邮寄方式时，须在邮件外包封注明“XXX项

目投标保函”（收件人：曲亚萍，联系方式：0631-5290021，且须保证开

标（投标截止）时间前招标代理公司收到邮件，否则投标文件将被否

决。代理公司开标现场将邮件递交评标委员会，由评标委员会开启并

进行评审；2）采用送达方式时，须保证在开标当天开标（投标截止）

时间前直接送到开标地点交给招标代理公司，否则投标将被否决。招标

代理公司开标现场将保函原件递交评标委员会评审。

4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程

电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投

标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由

代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资

源交易网”（详见办事指南--工程建设专区-威海市建设工程电子化交

易投标保函第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：

400-0055-890。

5、投标保证金免交的情形：

截止 2025 年 6 月，投标人行业信用评价等级达到最高级别或公共信

用综合评价等级为 A，且近 3年内未发生工程质量和安全事故并无行

政处罚的投标人，免收投标保证金。

附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。

（2）通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）和信用中

国（山东）（https://credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。

未按要求提交投标保证金，否决其投标。
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3.5 资格审查资料 应按招标文件规定提供

3.6.3 文件要求

如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员

会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。

技术标不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、

人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

4.1.1 投标截止时间 2025 年 06 月 17 日 09 时 00 分

4.1.2 递交投标文件地点

投标人通过威海市建设工程交易系统制作电子投标文件，并在投标截止

时间前将电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统。本项目采

用全过程网上交易，投标人不到开标现场参加电子开标会议；需在本单位

按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确认等。本项目无需提

交纸质投标文件。

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市环翠区塔山中路 317 号）

【交易十五厅】，本项目采用全过程网上交易，投标人不到开标现场参

加电子开标会议；投标单位提前熟悉交易系统，通过交易系统线上参加开

标活动，不熟悉系统操作产生的风险由投标单位承担。

5.2 开标程序 在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4人（含甲

方代表 1 名）；

由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家构成，其中技术、经济等方面

的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标专家确定方式：通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库中

随机抽取。

注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退。

（开标现场招标代理人查询）。

7.1
是否授权评标委员

会确定中标候选人

否，推荐三名中标候选人。

公示期结束后无任何异议，招标人确定排名第一的中标候选人为中标

人。

7.2
中标候选人公示媒

介及期限

公示媒介：同公告发布媒体

公示期限：不少于 3 个工作日

7.4 履约担保 无

7.6
特别强调

1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中
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标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管

部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。

2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备

或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作。

3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质

性条款的，将作出否决投标的处理。

4、请各投标单位按照招标文件第二章投标人须知附件五中“计算机辅助评标电子投标文件编

制及报送要求”及威海市公共资源交易网“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”

操作使用说明书（投标人）”进行操作，请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上

传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

5、扫黑除恶及招投标的投诉电话：

受理机构：威海火炬高技术产业开发区建设局

电话：0631-5625432

传真：0631-5620550

电子邮箱：gcglbgs@sina.com

通讯地址：威海市文化西路 288 号，咸海火炬高技术产业开发区建设局工程管理办公室

6、信用信息报告查询路径：

（1）信用中国：进入信用中国首页→右上方“信用信息”查询框内输入企业名称/统一社会

信用代码等信息搜索→点击要查询的企业→下载信用信息报告。

（2）信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→在左侧快捷服务“信用中国（山东）

信息查询”查询框内输入查询企业名称/统一社会信用代码等信息查询→点击要查询的企业→

下载信用信息报告。

7、公共信用综合评价结果查询路径：

信用中国（山东）：进入信用中国（山东）首页→点击左方“公共信用综合评价查询”→点

击“我要查询”→页面自动跳转至“山东省统一身份认证平台”→点击“法人登录”→输入

用户名及密码→选择对应企业名称→点击“开始查询”→结果下载。

注：若投标人所附信用信息报告与以上查询路径内容不一致的，以招标文件中查询路径内容

为准。

10
是否采用电子招

标投标
是，具体要求详见附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已

具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目项目概况：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目的质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件、能力：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合须知前附表的要求外，还

应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利

义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
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（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关

投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标人、法定代表人、委托代理人及项目管理机构人员有被最高法院列入失信被执行

人；

（14）投标人、法定代表人、项目负责人近三年有行贿犯罪记录；

（15）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

（16）投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上申请单位制作

的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标单位的投标文件

由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的。

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的

不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

1.5 费用承担

1.5.1 投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。本项目招标代理

费、专家评审费由中标人承担。

1.5.2 本工程代理费参照原国家发展计划委员会规定的标准收取（详见《招标代理服务收费管
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理暂行办法》计价格［2002］1980 号）,由中标单位领取中标通知书前支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标预备会要求：见投标人须知前附表；

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人。

1.10.3 招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有投标

人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件要求。
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2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标邀请书；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文

件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、

前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表

规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布。如果澄清发出的时间距投标

截止时间不足 15 天，澄清的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前

随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已

收到，招标人不再另行通知。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投
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标截止时间不足 15 天，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人确认收到修改：修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 第八章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，资格审查部分每项应按要求

上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf

格式的文档。其他相关内容由系统自动生成。ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工

具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整

版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身

份证明等；技术标无需电子签章等）。

技术标即施工组织设计，按电子交易系统自动生成格式填写。

3.2 投标报价

3.2.1 各投标单位在报价时，投标报价不能高于招标控制价，否则否决其投标。

3.2.2 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量

清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 投标人要充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报

价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.5 严禁投标不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进

行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定不合理报价的投标文件将否决投

标。

3.2.6 清单内容与招标文件不一致的，以清单内容为准。招标文件中未说明的事项，以工程

量清单中的编制说明为准。
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3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责

任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有

效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销

其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标

人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可

的投标保证金递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保

证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约

担保；

（3）提供的投标文件及相关证件弄虚作假，有围标、串标情况，骗取中标的行为；

（4）法律法规规定的投标保证金不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在编制投标文件时，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在

申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能满足资格预审文件的要求，且没有实质

性降低。

投标文件与资格预审申请文件项目经理、项目管理机构等须一致，不允许变更，否则否决其

投标。
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3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件

编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基

础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 文件要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件，投标截止时间见投标人须知前附表。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件，招标人

不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的电子投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：
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5.2.1 开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2 开标现场：

（1）代理机构主持开标会，宣布开标；

（2）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（3）代理机构随机抽取系数；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投

标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价

和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认

开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会依法组建，由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家构成，评标专家

由招标代理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评

审专家库中随机抽取，评标委员会构成见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者
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是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投

标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻

亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机

构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被最高人民法院列为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见

投标人须知前附表。
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排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果

的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序

依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2 中标候选人公示媒介及期限

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在投标人须知前附表规定的媒介予以公示，

公示期不少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人通过电子交易系统向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

本工程无需提交履约保证金。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予

退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；

给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6 特别强调

见投标人须知前附表。
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8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的；

（3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，属于必须

审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋

取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、

影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、
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公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评

标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有

关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政

监督部门投诉。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表为准。

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16



高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18个小区）招标文件

23

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，

现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

招标人或招标代理机构： （签字或盖章）

年 月 日
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附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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附件四：中标通知书

中标通知书

：

，位于 ， 年 月 日在 公共资源交易

中心进行 招标后，经评标委员会评定，确定贵单位中标，中标价 ，

工期为 天（日历日），质量达到 标准。项目经理（项目负责人）为 ，项目管

理机构关键岗位人员分别为 。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关

内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与 签订施工合同。

招标单位（盖章） 代理机构（盖章）

日期： 年 月 日
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附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制

作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系

统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文

件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模

式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标

文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传word

或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套表格，若招

标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补

充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以计价软件格式文件形式导入，其中计价软件格式文件清单内容中的

投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填

报，若有与报价相关的补充表格，须与计价软件格式内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目经理及报价等信息，投标人应认真

填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标

函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标

报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名

操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性

和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作

后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换

所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标

段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电

子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，

否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】

工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上
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传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。

以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件

请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））

注：关于电子投标文件签章的说明

7.1.资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提

示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

7.2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签

章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求

在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明、承诺书、报价表等；技术标

无需电子签章等）。

二、投标人网上电子开标须知

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统"）提供的

模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避

免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证

书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应准备加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配

置联网的笔记本电脑。招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务，投标人应自行解

决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议

提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；

CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要

保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软

件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA

数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密
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码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1

小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计

时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密

投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒

计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目经理等信息无误后点击【确认】按钮。倒计

时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投

标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的

问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同

一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按

钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导

致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线

签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属

于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8.电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码

均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；
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（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备

或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，暂停开评标工作，待故障解除后继续开

评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：

0631-5819292。

10.附件六：人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统

自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不

再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责，如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，

将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编 列 内 容

2.1
分值构成

(总分 100 分)
见评标办法附录

2.2 评标基准价计算方法 见评标办法附录

2.3
投标报价的偏差率计

算公式

偏差率＝100％×（投标人报价-评标基准价）/评标基

准价

2.4 评分标准 见评标办法附录

注：本项目招标文件中的近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，

近三年是指从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。

一、评标方法

本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标

文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按综合得分高低排定名次，择

优确定排名前三为中标候选人，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相

等的，由招标人自行确定。

二、评审标准

2.1 分值构成：见评标办法附录。

2.2 评标基准价计算：见评标办法附录。

2.3 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表规定。

2.4 评分标准：见评标办法附录。

2.5 评标

2.5.1 评标一般按下列程序进行：

（1）组建评标委员会；

评标委员会依法组建，由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家构成，评标专家由招标代

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16



高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18个小区）招标文件

31

理公司工作人员在威海市公共资源交易中心监督下通过山东省公共资源交易综合评标评审专家库

中随机抽取，人数为 7人。采用工程量清单计价方式招标的，评委分技术标评委和经济标评委两

个评审组，经济标评委 3 人，技术标评委 4 人，推荐主任评委 1人；

（2）评标准备工作。评标委员会成员熟悉招标文件等相关文件资料；安排清标工作；

（3）清标；

（4）初步评审；

（5）详细评审；

（6）向招标人提交书面评标报告，推荐中标候选人；

（7）评标委员会解散。

2.5.2 评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和

比较。经济标评委对各投标单位编制的清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细

表等进行全面详细评审。

2.5.3 评标委员会在详细评审过程中，发现下列情形之一的，可否决其投标：

（1）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的；

（2）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的；

（4）除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投

标报价的；

（5）投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的

招标控制价的；

（6）投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形；

（9）没有按照招标文件要求报价，增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

（10）降低招标文件规定不可竞争费用的；

（11）投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证

明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

（12）施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

2.5.4 投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
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（2）为工程项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为工程项目的监理人；

（4）为工程项目的代建人；

（5）为工程项目提供招标代理服务的；

（6）与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与工程项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标人、法定代表人、委托代理人及项目管理机构人员有被最高人民法院列入失信被

执行人；

（14）投标人、法定代表人、项目负责人近三年有行贿犯罪记录的；

（15）投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（17）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（18）在初步评审和详细评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表

中规定的任何一项评审标准的；

（19）在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项

评审的；

（20）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

（21）投标人未按规定出席开标会的；

（22）评标委员会认为畸高畸低，不平衡报价的。

2.5.5 有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
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（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（12）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员会成员等信息；

（13）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（14）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（15）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（16）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

（17）投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作

的电子标书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人的投标文件由

同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（18）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致

的。

2.5.6 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情

节严重者，依法进行行政处罚。

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

（5）法律、法规、规章规定的其他情形。

2.5.7 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 人。

（2）经评标委员会评审后，合格投标人不足 3 个的。

（3）中标候选人均未与招标人签订书面合同的。

不再招标：重新招标后投标人仍少于 3个或者经评标委员会评审后有效投标数量少于 3 个的，

属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

2.5.8 施工评标定标按照百分制的“综合评估法”，根据技术标、资信标及商务标等方面由
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评标委员会对各对投标企业进行综合评定，按积分高低排序确定中标候选人。若多家投标单位得

分一致，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2.5.9 评标时采取商务标和技术标分离的原则，技术标及已标价工程量清单报价表应按照招

标人给定的统一要求进行编写，否则否决投标。

2.5.10 评委必须对各投标企业进行有记名评分，否则该评分无效。

2.5.11 技术标评委打分计算方法为：

（1）技术标评委对每一个投标企业施工组织设计打分，去掉一个最高分后的平均值为技术

标的最终得分。

（2）经济标评委对各投标单位工程量清单、综合单价分析表、主要材料价格进行详细比对评

审打分。投标总报价高于招标控制价的否决其投标。如评标委员会认定投标单位所报综合单价和

主要材料价格低于其成本价的，且投标单位无法做出合理解释的，否决其投标。

2.5.12 响应招标文件规定工期、质量目标、质量保修期等及符合国家法律、法规等有关规定

的标书为有效标书，评委只对有效标书进行评审打分。

2.5.13 本工程采取资格后审的，投标企业提供的各项资格证明材料必须真实有效，否则无效。

2.5.14 近一年是指从开标日向前推算一年，近两年是指从开标日向前推算两年，近三年是指

从开标日向前推算三年，以此类推，精确到日。

2.5.15 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2.5.16 投标人应按照招标文件要求递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，否

决其投标，最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约

担保；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

三、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件。评标
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委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员

会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经

投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小

数点有明显错误的除外。

（3）投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会根据评分标准的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算按照“四舍五入”的原则保留至小数点后两位。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个

别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不

能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄

清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于

投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到

低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告和中标候选人名单。
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第四章 合同条款及格式

合同编号：

建设工程施工合同
（SDF—2019—0002）

高区高层住宅消防设施维修工程一期

（国际海景城等 18 个小区）

山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局
制定
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第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相

关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工及有关

事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 工程概况

1.工程名称：高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小

区）。

2.工程地点：本项目位于威海市火炬高技术产业开发区。

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

6.工程承包范围：高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18

个小区）施工及保修全过程，具体内容以工程量清单为准。

第二条 合同工期

计划开工日期： 年 月 日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 180 日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工

期总日历天数为准。

第三条 质量标准

1.工程质量符合 国家、地方及行业质量及验收规范合格 标准，合同履行

过程中，国家、地方及行业出台新的质量标准及验收规范的，按新标准及规范执

行。

2.承包人工程中使用的产品，必须是原厂生产制造的合格产品，其技术参数

必须符合国家及行业标准。

3.承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物

的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠

纷。
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第四条 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）人工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 固定单价 。

第五条 项目经理

承包人项目经理： 。

第六条 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.本合同协议书；

2.本合同专用条款；

3.中标通知书；

4.招投标文件及其附件；

5.本合同通用条款；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8.已标价的工程量清单；

9.在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属
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于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人盖章。

第七条 承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和

安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工

工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非

道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

第八条 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

第九条 签订地点

本合同在威海市高区签订。

第十条 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

第十一条 合同生效

本合同自各方盖章后生效。

第十二条 合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 壹

份，招标代理机构 壹 份。

发包人：(公章) 承包人：(公章)
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法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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第二部分 通用合同条款

执行 2019 版《山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）

通用合同条款
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第三部分 专用合同条款

第一条 一般约定

1.词语定义

（1）合同

其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成且由合同当事人及相关方

均签字盖章确认的签证、设计变更等资料文件，但对合同内容有实质性影响的签

证、设计变更等资料文件需经发包人主管部门确认后方可有效并构成合同文件组

成部分。

（2）合同当事人及其他相关方

1）监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

2）设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

（3）工程和设备

1）作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供

的施工现场；

2）永久占地包括：依据设计图纸确定；

3）临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

2.法律

（1）适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人
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民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、

《工程建设标准强制性条文》、《中华人民共和国产品质量法》及山东省、威海

市、高区等有关规定。

3.标准和规范

（1）适用于工程的标准规范包括：符合本工程要求国家现行工程强制标准及

工程施工及验收规范等，施工过程中，国家、地方出台新的工程标准规范的，各

方应执行新的工程标准规范。

（2）发包人提供国外标准、规范的名称：发包人不负责向承包人提供各类标

准、规范，由承包人自行解决；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。

（3）发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人委托设计单

位提出标准及规范，经设计人、监理人、发包人确认后执行。

4.合同文件的优先顺序

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书；

（4）招投标文件及其附件；

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字盖章的补充协议。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5.图纸和承包人文件

（1）图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式陆套；
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发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

（2）承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与工程实施相关的开工报审表、施工组织

设计、进度计划、质量安全措施、周报和月报等相关资料，以及相关部门要求提

供的其它文件，提供的资料及文件需要符合档案管理要求。

承包人提供的文件的期限为：在发包人需求的期限内提供；

承包人提供的文件的数量为：根据相关规定和发包人要求的份数提供；

承包人提供的文件的形式为：书面文件加电子文档；

发包人审批承包人文件的期限： / 。

（3）现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和

承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

6.联络

（1）发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证

书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当

事人。

（2）发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

7.交通运输

（1）出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现

场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。

（2）场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线或围挡围护边界两者孰

大为界。
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施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责并承担相应的费用。

场内道路和交通设施损坏的，承包人负责修复，并负责承担由此产生的费用。

（3）超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由

承包人承担。

（4）道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复

损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.知识产权

（1）关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编

制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归

属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不

得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（2）关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不

得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

（3）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承

担方式：由承包人承担。

9.工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按结算条款约定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。

第二条 发包人

1.发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；
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电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程建设施工全过程的管理，协

调工程质量，协调施工现场各方关系处理，督促指导监理工程师行使职权，现场

签证，审核工程进度报表，组织工程竣工验收等。

制订现场的管理制度，按合同约定制订承包人违约金扣除单证，对承包人、

监理人、设计人等单位的管理等，协调工程进度款的支付及扣除等。

2.施工现场、施工条件和基础资料的提供

（1）提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

（2）提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1）发包人负责协调水、电、电讯线路接至用地红线，由承包人按开工需要接

至施工现场，费用由承包人承担。

2）发包人应协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工

作，费用由承包人承担。

3.资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

第三条 承包人

1.承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工资料必须符合行业主管部门的

要求；竣工图纸及完整的档案资料，必须符合威海市城建档案资料归档验收标准，

满足行业主管部门和城建档案部门对竣工资料的要求。

（2）承包人需要提交的竣工资料套数：技术资料三套（如有分包，分包工程

的竣工资料由总承包方负责收集整理），竣工图纸三套，且该资料必须符合城建

档案馆的验收标准。注：工程档案（如有分包，含分包工程资料）送交并经城建

档案馆审核、验收合格后移交发包人。单项工程竣工验收后 10 日内，承包人将验
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收合格的产品交付发包人。

（3）承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

（4）承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在竣工验收之日起 30 日内

将完整的档案资料（如有分包，含分包工程资料）移交城建档案馆和发包人。因

承包人拖延提供工程竣工验收资料导致延误综合验收的，每拖延一天，按工程总

造价的 0.2‰承担违约责任（上限为工程总造价的 2‰）。

（5）承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件加电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：除包括《通用合同条款》3.1 条外，还包括

以下义务：

1）承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、拆改或防护等

措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利

设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、

构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益

造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件。不得破坏施工现场的地下

管线，不得破坏施工场地及周围的建筑物、构筑物、树木等，如破坏，需赔偿一

切损失。

2）因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态

环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任。

3）承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性

和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，

对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承

担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任。

4）承包人应按照法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。

已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责保护，保护期间发生损坏，承包人

自费予以修复。

5）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确

保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

6）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计

划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
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7）负责施工现场的安全生产，对进场施工人员按国家、山东省、威海市、高

区的相关规定定期组织安全生产演习及培训，注意安全防范，避免发生安全生产

事故。

8）接受发包人的现场管理，在工程施工过程中，发包人可以根据现场管理要

求及国家、地方、出资人或其他有权部门的相关规定，制订现场管理的具体制度、

规范及管理规定，承包人应无条件服从管理，并对现场施工从业人员进行管理和

培训。

9）在施工过程中，应配合可能进入施工现场发包人的其他承包人，并无条件

服从发包人的协调；禁止向河道和绿地倾倒或排放建筑、生活垃圾以及污水，并

承担由此而造成的一切责任；对施工过程中产生的建筑垃圾，由承包人负责清运

并承担相应费用。

10）所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包

单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包

单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安

全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协

议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到

位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

2.项目经理

（1）项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

（2）承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人在该项目上的代
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表人，负责本工程施工过程的一切事务 。

（3）关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项

目经理每周至少 5天，每天必须不少于 8小时在现场组织施工。如在招投标文件

中承诺的时间超过上述时间，按招投标文件承诺的时间执行。

（4）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约

责任：由承包人承担一切法律责任。

（5）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每出现一次，承包

人应向发包人支付 2000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（6）承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经

理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，否则每出现一次，应向发

包人支付 50000 元违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（7）承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：每出现一次，承包人

向发包人支付 50000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

（8）项目经理在施工过程中未经发包人同意不得更换、不得在其他项目工地

兼职。对不称职的项目经理、技术负责人等现场人员，发包人有权要求承包人更

换，承包人必须在 3日内更换。承包人如未能按时更换，每人次每天应向发包人

支付 5000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

3.承包人人员

（1）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开

工前 7天。

（2）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次每天

支付违约金 2000 元，并承担给发包人造成的一切损失。

（3）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批

准，并取得发包人许可后方可离开。

（4）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次支付违约金 200

0 元，并承担给发包人造成的一切损失。

（5）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人应向发

包人支付每人次 2000 元的违约金，并承担给发包人造成的一切损失。

4.分包
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（1）分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构和关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围：按国家和地方主管部门的相关规定。

（2）分包的确定

允许分包的专业工程包括：分包必须经发包人同意，且分包单位须具备相应

的资质条件。

其他关于分包的约定：总包与分包单位的分包合同应及时告知并提交发包人，

并且：

1）经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包

给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批，发包人和监理人有权拒绝承

包人的分包请求和承包人选择的分包人。

2）分包合同签订后报有关建设行政主管部门备案后 7天内，承包人应当将副

本提交给监理人和发包人，还应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、

人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过 30%，分包人的

资格能力应与其分包的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包

资质；承包人保证分包工作不得再次分包。

3）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，一切责任及法律风险

均由承包人承担。发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费

用增加和（或）延误的工期、给发包人造成的一切损失由承包人承担。

4）分包合同的签署，不减少承包人对承建工程所负的任何责任和义务。无论

何种供货和承包形式，仅为区分付款和经济关系的主体，其它管理责任全部由承

包人负责。承包人必须在分包场地派驻合同约定的管理人员，保证本合同的履行。

5）双方约定在分包工程施工完毕，首先由承包人按照相关规范、标准验收，

验收合格后由承包人按照相关程序向项目监理人报验，验收程序执行本合同相关

条款。如果验收不合格，由承包人指令分包商整改或返工，或由承包人直接整改。

验收合格后的成品保护、移交和保修责任由承包人对发包人总负责。

（3）分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人结算。

5.工程照管与成品、半成品保护
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承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按《通用合

同条款》第 3.6 条执行。

6.履约担保

承包人是否提供履约担保：按招标文件执行。

承包人提供履约担保的形式（履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保

函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式，发包人不得以任何理由拒绝

或限制使用）金额及期限： / 。

第四条 监理人

1.监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工及保修阶段监理，监理工作内容执行建设

工程监理现行规范中关于质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监督管理、

信息管理、组织协调等方面的内容。

关于监理人的监理权限：

（1）审查施工图组织设计、施工方案报发包人批准；

（2）审查设计变更、工程变更、现场签证报发包人批准；

（3）审查施工形象进度报发包人批准；

（4）工程中间验收和隐蔽工程验收；

（5）工程竣工验收及验收证书的签署；

（6）整个施工过程中工程质量、工程进度、工程造价、安全生产的监督管理；

（7）与相关部门的组织协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权包括：工程开工令、工程停工令、暂停

令的发布，工程延期、工程变更、工程签证的审批，工程内容的增减、对合同权

利义务的变更等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监

理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承

担。

2.监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；
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职 务： ；

监理工程师注册证书号： ；

监理工程师执业印章号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

3.商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下

事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

第五条 工程质量

1.质量要求

（1）特殊质量标准和要求：对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，

在取得监理人、发包人批准后执行。

（2）工程质量创建目标约定：对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工

艺，合同文件可能只对其施工技术或验收标准做出约定，或者合同中对某类材料、

技术、工艺未约定制造的标准或实施的方法，在发包人认为必要的时候，承包人

应按发包人的要求提出施工工艺以及发包人认为必要的任何资料和文件，并在取

得发包人的批准后执行。如承包人不能一次性通过竣工验收并达到本合同约定的

质量等级，则承包人向发包人支付质量违约金额为承包人合同总价的 0.2%，且进

行返工直至验收合格，因此耽误的工期发包人不予延长；质量违约金额可以由承

包人向发包人支付或由发包人直接从承包人任何应得的款项中扣除。承包人按本

款约定支付质量违约金，并不减少或免除承包人本合同项下的义务。

（3）超出质量创建目标的奖励： / 。

（4）其他奖惩约定： / 。

2.隐蔽工程检查
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（1）承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验

收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理人验收的内容、时间、地点，承包人准

备验收记录单等相关资料。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合

格，各方商定时限内修改后按上述顺序重新验收 。

（2）监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

（3）关于延期最长不得超过： 48 小时。

第六条 安全文明施工与环境保护

1.安全文明施工

（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1）承包人应严格按照《安全生产法》《山东省建筑安全生产管理规定》《环

境保护法》等法律法规的规定，保证施工现场安全生产文明施工。承包人应对施

工现场从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知

识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产

教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2）承包人负责在工程施工、竣工整个施工过程中施工现场全部人员及外来

人员的安全，发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

如给发包人或第三方造成损失的，由承包人负责赔偿，承包人有权向责任方追偿。

3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定和发包人及监理人的管

理，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监

督检查，采取必要的安全防护措施，杜绝重大安全质量事故的发生。承包人必须

编制安全生产应急预案，并报发包人、监理人审批。如现场发生重大安全、质量

事故，承包人应采取措施，负责保护好事故现场并按相关规定进行上报。承包方

在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生人员伤亡或火

灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

4）在施工现场设置施工围挡和警示标志，做好安全施工工作。按标准设置围

挡，要整齐牢固、美观整洁，宣传内容齐全；标志标牌符合要求，指定安全责任

人，确保安全生产；施工人员要按要求挂牌上岗，安全帽要设置统一标识。如达

不到规定要求的，除按发包人的要求整改达标外，发包人有权进行不超过 2000
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元/次的罚款。

5）承包人应从施工现场清除并运出承包装备、剩余材料、垃圾和各种临时设

施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人认为合格的使用状态。由

于承包人未及时清理而发生的违约金、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，

发包人可从承包人的任何款项中扣除。

（2）关于治安保卫的特别约定：按工程所在地主管部门规定执行，由承包人

自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按工程所在地主管部门规定执行，

开工前提供施工场地治安管理计划。

（3）文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守《建筑法》、《环境保护法》、

市政府《关于加强市区建筑垃圾渣土管理的通知》（威政发〔2009〕122 号）、

《山东省市政基础设施工程施工现场扬尘控制要点（试行）》（鲁建城字〔2013〕

70 号）等有关规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场安全文

明施工直接负责，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、

废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下

要求：

1）制定切实可行的扬尘控制专项方案，在至少开工前 2天报监理人审批。

2）落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘

控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民

工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工

作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，

在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每

个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

3）施工现场毗邻的建筑物、构筑物和深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成

环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行

危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，

应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施。承包方未设置施工

标志和安全防护措施，导致发生人员伤亡事故的，承包方应承担由此引发的一切
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损失和责任。

4）开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施。

5）施工产生的渣土等废弃物日产日清。

6）在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，安排低噪音工序。

7）承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工

和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，

接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清

出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开

致歉。

8）围挡应按照发包人和当地建设管理部门的要求进行施工，如有特殊要求的

由发包人、承包人另行协商确定。

9）承包人应保持整个现场及工程整洁，达到监理人及发包人的要求。由于承

包人未及时清理而发生的罚款、赔偿、纠纷等责任和费用应由承包人承担，发包

人可从承包人的任何款项中扣除。

（4）关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含

在合同价款内，随进度完成工程量按相应费率计取。安全文明施工费要求专款专

用，应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。工程现场因观摩、考察、学

习等产生的文明措施费由承包方承担。

（5）事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，由承包人承担全部责任。

（6）安全文明施工创建目标约定： / 。

超出安全文明施工创建目标的奖励： / 。

其他奖惩约定： / 。

第七条 工期和进度

1.施工组织设计

（1）合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在合同生

效后向发包人提交一份适用于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）

供发包人批准。该施工组织设计不应低于随投标文件提交的施工组织设计内所说

明的所有工程内容和承诺，而是对其的进一步细化及优化。在施工过程中，发包
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人有权要求承包人随时提交发包人认为必要的关于施工组织设计的任何说明或文

件，承包人应按要求提供。

承包人应按照经发包人批准的上述施工组织设计进行施工。但在任何情况下，

发包人对上述任何施工组织设计的批准不应减轻或免除承包人对其应负的责任。

（2）施工组织设计的提交和修改：

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在图纸会审后5天内将

施工组织设计和进度计划按发包人同意的格式和详细程度提报给发包人和监理人

各一份，以获取发包人的批准。同时，还应以书面形式提交一份为保证该进度计

划而拟采用的方法和安排的说明，此工程进度计划不对报价文件做实质性变动，

而是对其的进一步细化。为保证工程按期竣工，当工程的实际进度与已经批准的

进度计划不符时，承包人应根据发包人的要求修订原进度计划。同时，承包人要

有必要和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或修订的进度计划进行，因

此增加的费用由承包人自行承担。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

发包人和监理人收到后 7天内应予以确认或提出修改意见。

2.施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

发包人和监理人收到后 7天内应予以确认或提出修改意见。

3.开工

（1）开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7日内。

（2）开工通知

经发包人同意后，以监理人实际向承包人发出的开工通知为准。因发包人

原因造成监理人未能按期发出开工通知的，价格不予调整，因此增加的费用由承

包人承担。

4.测量放线
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发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

的期限：开工前。

5.工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误

1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如发包人存在通用条款 7.5.1

情形的，经发包人批准工期可顺延，但发包人无需承担由此延误的工期和（或）

增加的费用，且发包人无需支付承包人增加的费用。

2）因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一日，

按合同总价的 1‰计算逾期竣工违约金。承包人工期延误时，如发包人确认已无

法最终满足合同要求，发包人有权单方解除合同，合同解除并不影响承包人承担

的违约责任。

工程进度逾期的违约责任：承包人保证按批准的计划进度进行施工，若监理

工程师发现实际进度与计划进度不符时，或认为本合同工程的进度过慢，可要求

承包人增加人员和机械设备，或通知承包人采取必要的措施，以确保工程在合同

规定的时期内完成，承包人不得无故拒绝，也无权要求发包人支付任何附加费用。

如果在接到监理工程师通知后，承包人未能采取加快工程进度的措施，或虽

采取了一定措施，但仍无法按照规定的工期完成合同工程，则必须向发包人支付

按合同总价的 1‰计算的金额作为违约金。时间自接到监理工程师通知起至工程

施工工期止，按天计算。

发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除逾期违约金，但不

排除其他扣款方法。扣除逾期违约金，并不免除合同规定的承包人对完成本工程

的义务和责任。同时发包人有权安排其它施工单位承担全部剩余工程，按照发生

时现场实际情况，结算后超出原费用的部分，由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

6.不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人因采取合理措施而增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。

7.异常恶劣的气候条件
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发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）10 级以上的大风，且连续超过 8小时；

（2）其他由发包人和承包人共同认定的异常恶劣气候条件。

8.提前竣工的奖励

（1）提前竣工的奖励： / 。

第八条 材料与设备

1.为严把施工现场建筑材料进场的质量关，承包人采购建设工程材料前，应

将材料的生产厂家或品牌告知发包人，材料供应商应有良好的社会信誉和必要的

资质条件，征得发包人同意后方可进场使用，必要时应将材料的质量证明文件报

发包人存档。涉及的材料应包括水泥、钢材、混凝土、砂浆、沥青及沥青混合料、

砌体材料、防水材料、管材管件、电气材料及电线电缆、外墙外保温系统材料、

建筑腻子和涂料、装饰装修材料、建筑门窗及其型材配件、建筑幕墙及其型材配

件和龙骨、预制构件等。承包人应保证发包人在中华人民共和国境内使用其提供

的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著

作权或其他产权纠纷，否则由承包人承担一切法律责任。

2.材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

3.样品

样品的报送与封存

（1）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数

量要求：根据实际情况约定，包括但不限于在合同中列明的以及虽然合同中没有

列明，但合同中对其质量标准、性能、规格、档次、厂家或品牌有要求或约定的

材料和工程设备，承包人应加工定货时至少提前56天，向发包人提交样品并附上

任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供检

验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合发包人的要求。除非合同

中另有约定，承包人在报送任何样品时应按发包人同意的格式填写并递交样品报

送单。

（2）发包人在收到样品后就此样品给出批复，得到批准后的样品按发包人要

求的数量进行封样后由各方负责存放，承包人应为保存样品提供适当和固定的场
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所并保持良好的环境条件。提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

（3）禁止在工程中使用不合格的材料或工程设备，否则承包人赔偿由此给发

包人造成的一切经济损失。监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，

并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加

的费用和延误的工期由承包人承担。

4.施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

（1）关于承包人提供的施工设备的约定：

1）承包人应严格按招标文件要求的机械设备按时到达现场，不得拖延、缺短

或任意更换，否则将视为承包人违约。为保证施工正常进展，承包人进场施工后，

发包人和监理工程师将根据承包人提交的施工组织设计安排，检查其施工设备的

到位情况。承包人进场的机械、试验设备必须与招标文件所列的机械表一一对应，

任何的更改和替换承包人必须出示足够的证明，证明其替换的人员或设备更优越，

并须得到发包人的批准。否则属于承包人违约，承包人应按下列标准向发包人支

付违约赔偿金，且此项违约赔偿金的支付并不意味免除承包人的任何责任及义务。

2）主要机械设备未能按工程计划及时到场，或到场设备不能正常运转，承包

人应按 2000元 /天·台（套）标准向发包人支付违约赔偿金，承包人设备未经监

理工程师或发包人同意擅自撤离施工现场，发包人将视情节轻重处以 1万元—5

万元违约金。

（2）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费

用，并负责按法律规定办理临时占地的手续及相应费用。如因此给发包人造成损

失的，由承包人负责赔偿。

第九条 试验与检验

1.试验设备与试验人员

施工现场需要配置的试验场所：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理

人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理

人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：按工程需要、主管部门规定和发包人、
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监理人、《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

2.现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按工程需要、主管部门规定和发包人、监理人、

《通用合同条款》的要求，由承包人提供。

第十条 变更

1.变更的范围

关于变更的范围的约定：缺项、漏项、设计变更等，相关资料需发包人、监

理人签字盖章。

2.变更估价

变更估价原则

（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；相同清单

项目报价不一致时，结算时按照其中最低综合单价执行。

（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的

单价认定。

（3）已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的，综合单价的计取

依据为：2016 版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 版《山东省安装工程消

耗量定额》、2016 版《山东省市政工程消耗量定额》、2016 版《山东省园林绿

化工程消耗量定额》及《补充定额》、2016 版《山东省建设工程费用项目组成及

计算规则》、人材机价格及费率执行确定的报价人最终报价的人材机和费率，重

新组价。如原清单中人工费报价不同，采用最低的价格，且人工综合工日不高于

128 元/工日。

（4）原清单中没有清单子目，套用定额后，材料价格取用中标人投标时的

材料价格，如原清单中不同项的材料相同但单价不同时，采用最低的价格；如增

加子目中出现原清单中没有的材料，此材料价格需经发包人主管部门审核确认。

（5）规费税金按规定计取。

（6）水电费由承包人按实承担。

（7）措施费（一）和措施费（二）包干计取使用。

3.变更估价程序：承包人变更估价在提报最终结算时提交变更估价清单，发

包人收到后向发包人主管部门提报，待结算时审批，因变更引起的价格调整在最
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终结算定案后按合同比例支付。因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权

要求增加相关费用。

4.承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议一周内审查完毕并报

发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后一周

内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的

方法和金额为：作为承包人综合考核的依据。

5.暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见招标文件工程量清单。

（1）依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的招标控制价需由发包人主管部门审核确定后实施招标工作。

（2）不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：

暂估价项目的采购预算需由发包人主管部门审核确定后，方可签订暂估价项

目的采购合同。

6.暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额按照发包人的要求使用，发

包人的要求通过监理人发出；暂列金额如有余额归发包人 。

第十一条 价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

第十二条 合同价格、计量与支付

1.合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：综合单价包括完成本项目（清单子目）内容所需

的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16



高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）招标文件

62

利润、采保费（包括自购、制定及甲供材料）、损耗等，以及为完成本项目（清

单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的

非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务等与本项目

有关的风险因素等一切费用。

风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整 。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式： / 。

2.预付款

（1）预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

（2）预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

预付款担保的形式为： / 。

3.计量

（1）计量原则

工程量计算规则： 按现场实际发生、图纸及变更指示等进行计量，依据清单

编制说明规定的计算规则计算 。

（2）计量周期

关于计量周期的约定： 发包人结合完成工程量和工程造价情况确定 。

（3）单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

1）施工图纸及设计说明、清单说明、相关图集、设计变更、签证、图纸答疑、

会审记录等。
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2）工程施工合同、报价文件的商务条款。

3）工程量计算规则依据《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011)规定

执行，并应符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)和报价文件中

相关报价条款的要求。

4）承包人必须配合分包单位施工，分包方免费使用总承包方自身施工范围

内、自身施工的工期内现有同步施工的现场设施及设备。总包方在结算时需提供

完整的验收资料方可结算（包括分包工程的资料）。

5）承包人提交的工程量报告及工程量报表需经监理人、发包人主管部门共同

确认，方可据此计算工程价款。

（4）总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的

计量〕约定进行计量： / 。

（5）其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

4. 工程进度款支付

（1）付款周期

关于付款周期的约定：本工程无预付款，工程施工过程中，按进度付至工程

进度款的 60%，工程竣工验收合格，付至工程进度款的 70%，结算审计完成后支

付至审计定案金额的95%，剩余审计定案金额的5%于结算审计后及质保期后拨付。

承包单位必须在规定时间内提供本单位的税务发票。

（2）进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人在每月 20 日前编制上月 16 日至当

月 15 日完成的工程量报表三份 。

（3）进度付款申请单的提交

1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人按照发包人要求的时间节

点提交进度款申请单。

2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
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（4）进度款审核和支付

1）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在发包人要求的时间节点内

将实际完成的工程量报表送交监理人审核，经监理人审核后 48 小时向发包人报送

工程量报表。发包人未签字盖章确认的工程量报表不能作为付款依据 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人确认无误后签发。

2）发包人支付进度款的期限：发包人结合工程进度，根据工程实际情况确定

支付时间。发包人可选择以人民币或银行承兑汇票的方式支付，支付时，发包人

有权按现场管理人员提交的相关单证扣除承包人应承担的违约金、赔偿金或给发

包人造成的经济损失等。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不支付违约金及逾期付款利

息等 。

（5）支付分解表的编制

1）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

第十三条 验收和工程试车

1.分部分项工程验收

监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过： 48 小时。

2.竣工验收

（1）竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方

法：不支付违约金。

（2）移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不支

付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一日，按合同价款

的 1‰计算违约金。
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3.工程试车

（1）试车程序

工程试车内容： / 。

1）单机无负荷试车费用由 / 承担；

2）无负荷联动试车费用由 / 承担。

（2）投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

4.竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交工程前 3天内。

第十四条 竣工结算

1.竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

2.竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出

具结算报告后。

发包人完成竣工付款的期限：发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算

报告后。

关于结算报告：《结算（签证）、初审书》不是结算报告，仅作为向发包人

主管部门提报资料所用，发包人及监理人签字盖章并不作为对结算工程量及结算

金额的确认，最终结算金额以经发包人主管部门委托的造价咨询机构出具的结算

报告为准，承包人承诺认可该造价咨询机构出具的结算报告。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

3.最终结清

（1）最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满且发包人主管部门委托的

造价咨询机构出具结算报告后。

（2）最终结清证书和支付
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1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任

期满且发包人主管部门委托的造价咨询机构出具结算报告后。

2）发包人完成支付的期限：完成最终结清申请单的审批后。

第十五条 缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

2.质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.6 条提供履约担保的，发包

人不得同时预留工程质量保证金。

3.保修

（1）保修责任

工程及设备保修期为：详见《工程质量保修书》。

（2）修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12 小时内。

第十六条 违约

1.发包人违约

（1）发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无 。

（2）发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：

工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人不承担

违约责任，不支付违约金及逾期付款利息等。

3）发包人违反通用条款第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施

被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人不承担违约责任。

4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人不承担
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违约责任。

5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可顺延，且发包

人不承担违约责任。

6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任：工期可顺延，且发包人不承担违约责任。

7）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按

合同约定支付人工费的违约责任：发包人不承担违约责任。

8）其他：因发包人原因解除合同，发包人不承担违约责任，且无需支付承

包人由此增加的费用及可得利益，如因此给承包人造成损失的，承包人自行承担。

2.承包人违约

（1）承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：在施工过程中，如果发包人认为本合同工程或其任

何部分的进度过慢，或者工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工并达

到预定的质量标准，则发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此

采取监理人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权要求发

包人支付任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告无积极改正，则发包人将

视情节轻重对其进行处罚。

（2）承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如达不到约定质量标准，承包人应

按合同总额 5%向发包人承担违约金，且承包人应采取返工、修理等补救措施使工

程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用。经返工、修理等补救措

施仍达不到约定的质量标准，承包人除应按合同总额 5%向发包人承担违约金，因

此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

非经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每延误一天承包人承担工程

总造价 1‰的违约金。延误时间致使工程不能按期投入使用的，发包人可追加罚

款、停止付款及终止合同。

承包人应保证施工过程中所使用的设备或产品的完全使用功能，如他方通过

远程操控软件、GPS 等方式对设备或产品进行锁定或操控导致无法使用，则承包

人除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿由此给发包人造成的一切经济损失，
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包括但不限于发包人的经济信誉损失，工程延误损失，对第三方的赔付、行政部

门的处罚及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全

部费用。

（3）因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

承包人有下列情形之一的，发包人有权解除合同，未支付的工程款不予支付，

并有权要求承包人支付合同价款 10%的违约金，并赔偿由此给发包人造成的一切

经济损失（包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发包人

因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用）：

1）承包人违法转包或违反合同约定分包的，或发包人发现工程存在借用资质

的可能的；

2）工程进度逾期超过 10 日，经监理人指出后仍未整改的；

3）承包人偷工减料或以次充好的；

4）承包人违反安全生产、消防等相关规定或施工场地发生安全事故的；

5）工程出现质量问题，经监理人指出后仍不予修复的；

6）承包人被行政部门处以行政处罚或违反农民工相关规定的；

7）承包人违反合同协议书第七条承诺内容、专用条款第三条承包人的一般义

务的；

8）承包人出现大量诉讼仲裁案件或上访事件，对工程或发包人造成不良影响

的；

9）承包人存在经营困难、被列入失信名单或被限制高消费等情形的；

10）其他法律规定或发包人认为应该解除合同的情形。

（4）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文

件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

（5）承包人在本施工合同中应向发包人承担的全部违约金、罚款、赔偿金、

经济损失等，发包人均有权在应支付承包人的工程进度款、结算款或质量保证金

中予以扣除而无需另行征得承包人的同意。

第十七条 不可抗力

1.不可抗力的确认
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除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /

。

2.因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的

支付。

第十八条 保险

1.工程保险

关于工程保险的特别约定：施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承

担费用。

2.其他保险

关于其他保险的约定：按通用条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。

3.通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

第十九条 争议解决

1.争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

（1）争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

（2）争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

2.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地人民法院起诉。
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第二十条 补充条款

1.承包人必须负责做好在施工中与其他相关施工单位协调工作，并无条件服

从发包人统一协调。做好与其他相关工程的协调施工及成品保护，不能影响总工

期，否则将追究承包人的责任，并要承担由此引起的返工怠工损失。

2.施工资料要随施工进度同步进行，下一道工序施工前必须完成上一道工序

技术资料的交验签证。工程完工验收合格后，施工单位要对施工资料整理归档，

并通过监理工程师审核；工程档案资料在工程验收后一个月内报送监理工程师。

3.承包人应认真自行踏勘工程现场。中标后，承包人无权因现场调查不详而

修改有关文件或要求予以补偿。

4.因承包人原因，施工过程中未按进度计划施工，未达到进度控制点，发包

人有权对承包人作出相应的处罚，保留终止合同的权利。

5.本工程所有原材料检测费均已在清单中包含，由承包人自行缴纳。

6.承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众

便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的

索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破

坏，承包人应自行负责修复，费用由承包人承担。

7.承包人必须与农民工签订规范的用工合同，按时发放农民工工资，将工资

直接发放给劳动者本人，不得发放给“包工头”或不具备用工主体资格的其他组

织和个人。承包人应当严格制定农民工工资支付保障措施，有效防止影响社会安

定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其他分包人）拖欠工人工

资而可能遭受的任何处罚损失和损害等。若出现上述情况，按承包人违约处理，

给发包人造成的所有损失由承包人承担。

8.承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供

与政府相关部门的沟通与协调服务，并协助发包人办理相应手续，并负责对分包

单位施工现场质量、安全、进度等有关方面的管理以及竣工资料汇总确认。

9.由发包人、监理人共同确认的停工，工期可顺延，延期产生的费用和损失

由承包人承担，包括但不限于承包人的窝工损失、可得利益、材料损耗以及采取

相应措施的费用等。

10.施工过程中，承包人需妥善处理好与周边群众、种植户、养殖户工厂、
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商户等的关系，以取得他们对工程施工的支持。

11.进度款审核应按照发包人主管部门的相关审核原则执行，承包人承诺认可

审核原则及审核后的进度款金额。

12.本合同履行过程中，国家、省市及发包人出资人出台新的法律法规、政策

或要求的，相关方均应无条件执行新的规定或要求。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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工程质量保修

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》

及有关规定，经协商一致就高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等

18 个小区）（工程全称）签订工程质量保修书。

第一条 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。

质量保修范围包括设备、地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有

防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排

水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双

方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

第二条 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5年；

3．其他项目保修期限约定如下：三年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日

起算。

缺陷责任期终止后，扣除承包人应承担的维修费用、合同约定的违约责任外，

发包人无息退还剩余的质量保证金。

第四条 质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 12 小时

内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相

关费用由承包人承担。
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2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由

原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5.工程出现严重质量问题、承包人未按约定承担保修责任或侵犯他人知识产

权的，承包人应按合同价款 10%向发包人承担违约责任，并赔偿由此给发包人造

成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对第三方的赔付及发

包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费等全部费用。

6.承包人提供的设备，应保证符合国家、地方法律法规及行业规范规定的质

量标准，如发生质量问题或导致发包人安全生产事故，造成发包人经济损失的，

发包人有权要求承包人退还全部合同价款，按合同价款 30%承担违约责任，并赔

偿由此给发包人造成的全部损失，包括但不限于发包人的经济损失、违约金、对

第三方的赔付或相关部门的罚款及发包人因此而支付的审计费、评估费、律师费、

诉讼费、差旅费等全部费用。

第五条 保修费用

保修费用由承包人承担。

第六条 双方约定的其他工程质量保修事项

质量保修期内，承包人原因造成的质量缺陷、发包人或第三人人身和财产损

害的，承包人应承担修复责任、赔偿责任及法律责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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第五章 工程量清单

工程量清单包括下列“工程量清单说明”及给定的格式文件和附

录中的工程量清单的内容。

详见 “威海市建设工程电子交易系统”中上传的工程量清单。
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清单编制说明

一、工程概况

工程名称：高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）

建设地点：本工程地点位于威海市高区

项目概况：本次改造为帝景文苑、富豪城、广瑞苑、金威怡园、蓝天广场、尚珑海域、

西北山生活小区（万盛家园 20#）、卧龙福地、金猴西海景苑、宁海花园、新浪屿花园、金海

湾国际公馆、金海滩九号、悦苑大厦、依海嘉园、海源丽轩、国际海景城、昌鸿 A区 B区 18

个小区消防改造，主要为室内外消防电气、消防水改造，详见工程量清单。

二、工程招标范围

1.安装工程：室外消防水改造、室外消防电改造、自动报警系统改造、消防控制室改造、

防排烟系统改造、消防泵房改造、应急疏散照明系统改造、消火栓系统改造等。

2.土建工程：拆除原有路面、新建沥青路面、新建石材路面、新建水泥砖路面、更换路

缘石、管沟开挖及回填、新建检查井、新增水泵独立基础及模板、墙体拆除及恢复、防水保

温、恢复原有乔灌木及地被、草坪等。详见工程量清单。

三、工程量清单编制依据

1.设计院提供的《高区高层住宅消防设施维修工程一期》图纸及相关设计答疑等资料；

2.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算

规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《《山东省

建设工程费用项目组成及计算规则》（2022 版）；

3.省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求；

4.与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等；

5.市场情况。

四、投标人报价须知

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报

的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

5.清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、

大于”字样者，均不包括本身。

6.投标人参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮

空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解
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情况合理组织完成施工。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

7.投标人在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单

计价规范》GB 50500-2013 或本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、

技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适

当利润的前提下填报。

8.投标人在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式，并将与此有

关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

9.投标人在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和

市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目（清单子目）内

容所需的人工费、材料费（除税）、机械使用费（除税），管理费、利润、检验试验费、采

保费、损耗等费用，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于

该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件

和合同中明确的其他责任和义务。

10.措施项目清单与计价表（一）和措施项目清单与计价表（二）中的费用一次包干使用

（含在分部分项工程量清单中的除外），按给定的清单格式及工程量进行自主报价。填报综

合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、

利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。已单独列项的措施项

目费用的报价，投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价，工程结算时不再调整。未

单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

11.根据鲁建办字【2016】20 号文，本工程按照增值税一般的计价依据执行。依据鲁标

定字【2016】33 号文，社会保障费的费率按 1.52%计取；根据鲁建标字【2019】10 号文，

税金均按不含税造价的 9%计取。投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定

足额计取，对上述费用进行让利或者优惠的投标报价将导致否决。

12.综合单价应包含清单项目特征描述的所有工作内容，投标人在投标时应按清单给定的

统一格式，按规定内容填写。

13.不论发包人是否给出暂估价格，本工程的材料及设备，发包人有提出更换的权力，发

包人可以授权投标人采购部分材料，也可在适当或必要的时候，收回此授权。因发包人提出

材料变更导致材料产生差价的，给予找补差价，差价计取规费及税金，不再计取其他费用。

14.按要求需填报综合单价的部分，工程结算时综合单价不变。严禁投标不平衡报价，不

得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标人应给予合理的答

复。否则，经评标委员会评定为不合理的投标报价将被否决。

15.如果发现中标人的单价中有明显错误的项目，结算时有权将该项目单价调减到社会平

均水平，而不承担任何责任，其它子项也不调整，但投标报价中低价不调整。
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16.投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求的应由投标人自行检

测和验收的项目，由此产生的费用投标人在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。

17.工程施工中，为保证工程质量，中标人自行采取的施工工艺措施项目，均由投标人在

报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

18.在建设过程中发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素，综合单价均不做调

整，招标文件另有规定的除外。

19.关于图纸或施工规范中有要求的而清单中没有描述清楚的，按图纸、施工规范要求应

综合考虑在相应清单项中，结算时此部分费用不再计算。

20.工程量清单描述与图纸不一致之处，以工程量清单为准。工程量清单中的工作内容和

项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标人按照招

标文件、设计图纸、规范等资料要求及投标人自身深化设计方案图综合考虑；设计及规范等

资料未明确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，

在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综

合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

21.投标人在投标报价时，应考虑以下几点：

（1）挖土方和回填土子目的报价应包含场区内的倒运土。机械挖土方项目应包含人工配

合挖土费用。土壤类别综合考虑指包括建筑垃圾、土方、石面子、草皮、淤泥等所有须挖除

部分，结算时不再调整。土石方按实际工程量计算，投标人在报价时需充分考虑挖、填土石

方项目场区内的堆放、倒运及运输土方的临时便道的费用。投标人需根据施工组织设计并结

合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素综合报价。

（2）投标人在施工期间需注意施工安全，并确保本工程不发生重大安全事故。若因中标

人原因发生安全责任事故，中标人承担全部责任和经济损失，若对发包人造成损失，赔偿相

应的金额。

（3）进出工地运输的各种散装或粉尘类的建筑材料应采取覆盖措施，防止因泼（扬）洒，

泄漏对城市道路或环境造成污染，此部分的费用也包含在投标报价中。

（4）投标人需严格按照相关规定弃土，严禁随意倾倒建筑垃圾、土石方等，如违反规定

产生的费用由中标人承担。

（4）投标人应遵守交通法规，因各种违规行为所产生的费用由中标人承担。

（5）投标人自行选定的弃土点的费用及沿途行驶产生的费用，需包含在投标报价中。

（6）投标人应做好土方、建筑垃圾现场及运输途中的洒水保洁工作，防止扬尘。

（7）投标人必须负责整理施工资料并归档，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中。

（9）投标人应充分考虑施工设计说明及施工规范要求的相关做法以及编制清单综合单价

的要求，并应综合考虑实际可能发生的施工工艺与设计部分的因素，结算时不再因施工工艺
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的原因调整综合单价。

（10）所有混凝土项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑混凝土的

施工方式，清单中的砼标号如果与实际施工中的砼标号（经现场确认并签字）不同时，结算

时可以根据所报材料单价进行换算，调整差价，差价只计取规费及税金；无论采用何种搅拌、

运输方式、泵送方式，结算时均不调整报价中的综合单价。砼报价中应包含各种添加剂的费

用，结算时不再增加此部分费用。

（11）所有砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工

方式，无论采用何种搅拌、运输方式，结算时均不调整报价中的综合单价。

（12）投标人应综合考虑材料运杂费、运输损耗费、检测实验费、采购及保管费、施工

中的二次搬运费用、材料及构件的水平垂直运输等所有费用及在合同期内的所有风险，结算

不再另行增加。

（12）措施项目清单与计价表中，投标人应充分考虑施工过程中不论什么原因发生的各

种机械多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

（13）所有砼项的报价均考虑模板制作支拆、砼搅拌浇捣养护、相应构件可能发生的脚

手架搭拆及水平垂直运输等所有费用。

（14）钢筋的损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；钢筋项目的报价应考虑所

有不同的接头方式，并包括接头费用，实际施工中无论采用何种连接方式，结算均不做调整。

（15）措施项目清单与计价表中，投标人应充分考虑施工过程中不论什么原因发生的各

种机械多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

（16）施工现场临时场地、临时水电及施工过程中水、电费用由投标人自行解决，所需

费用全部包含在相应的投标报价中，发包人不再另行考虑。

（17）施工各专业施工应互相配合，由于交叉施工造成的一切费用，应考虑在清单报价

中，结算时不做调整，本工程如与道路施工或周边环境等所产生的配合或其它费用，由中标

人进行协调，费用包含在投标报价中，结算时不另行增加。

（18）报价中应包括安全警示标志、文明用语标志、围挡等措施，以保证过往行人及车

辆安全，结算时不再调整。

（19）投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

（20）投标人应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭建位置，但必须符合规定。

无论场内、场外，结算时不再增加此部分费用。

（21）投标人为本工程提供的各类设备费用（包括运输、拆卸、拼装等所有费用）应包

括在投标报价中，结算时不再增加。

（22）该项目安全文明施工要求必须达到相关主管部门要求，投标单位报价中须充分考

虑此部分费用，结算不因任何原因而调整。
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（23）在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、

财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠

纷及损失，均由投标人自行解决。

22.材料价格应包含材料费、采保费、检验试验费、材料损耗、场外、场内运输费即购买、

运输至现场并使用的费用等。

23.投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报

价表中，结算时，不再考虑损耗因素影响的单价变化。

24.所有自主报价主材的选用应符合国标，且使用前应提供样品由发包人单位确认，否则

发包人有提出更换的权利，由此所增加的费用不予认可。

25.电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、套管、接线盒（箱）、接地跨接等与之有

关的工作内容，报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

26.管道剔槽、支架、防火涂料、接线盒、电缆头、无端子外部接线、基础槽钢等均包括

在相应项目的综合单价中，结算时不增加此部分费用。

27.管道的压力试验、系统吹扫、管道除锈、管道刷油等均包含在相应清单项目中，报价

时应综合考虑。

28.管道综合单价中综合考虑管件、配件、附件等相关费用，结算时不再考虑此部分费用。

29.投标人在报价时应根据实际情况考虑主要材料的损耗率，并按规定格式填报在相应报

价表中，在未来结算中，不再考虑损耗因素影响的单价变化，投标人应考虑此因素。

30.所有系统的材料（设备）价均包括所涉及的材料、设备及相关配件费用。

31.清单单价应综合考虑各种管洞、箱体的预留及箱体的刷油防腐、管洞堵漏等工作内容,

清单单列项的除外。

32.安装工程的各种调试费用，应依据施工规范及技术要求进行报价，并综合考虑在相应

的清单报价中，结算时不再增加此类费用,清单单列项的除外。

33.投标单位应充分仔细阅读图纸，报价时应综合考虑不同安装位置及安装高度所增加的

降效费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

34.保质期 3 年。

35.拆除材料归物业所有。

36.本工程的暂列金投标人必须按此数计取规费、税金计入工程总造价，否则投标报价将

被否决。
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第六章 图 纸

另附
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第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。

二、现场施工条件：场地三通一平。

三、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现

行规范、规程、标准。

四、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16



高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）招标文件

82

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 word 或 pdf 文件

的参考格式，其他相关内容由系统自动生成。

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16



高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）招标文件

83

投标函附录

项目名称：高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）

招标编号：

序号 条款名称 约定内容 备注

1 投标总报价 人民币大写 小写

2 项目经理 姓名：

3 工期

4 质量标准

5 投标有效期 日历天

6 缺陷责任期 自验收合格之日起 个月

7
不存在禁止投标的情

形承诺

我单位不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4

项规定的任何一种情形

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （盖印章）

年 月 日
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投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位

郑重承诺：

一、我方在此声明，本次投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整

的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和

经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查

出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽

有不良记录，但已超过处理期限。

四、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和

执法检查，并如实提供有关情况和材料。

五、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用

体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

六、我方（含法定代表人、项目负责人）承诺近三年内无行贿犯罪记录。

如有不实，愿意承担一切后果。

七、我方拟派本工程项目经理，未担任其他在建、排名第一的中标候选人

或中标工程项目的项目经理。

八、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位： （盖单位章）

年 月 日

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16



高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）招标文件

85

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色扫描件。

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人，联系方式（手机） 邮箱

。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方

承担。

委托期限：至投标有效期止。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证彩色扫描件及社保证明

（若法定代表人参加开标会议，此表可空不填内容）

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （盖印章）

年 月 日
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高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）招标文件

87

项目管理机构组成表

姓名 职务 职称 身份证号

执业或职业资格证明

备注

证书名称 级别 证号 专业

注：附评分办法要求的相关材料。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （盖印章）

日期： 年 月 日

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16



高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等 18 个小区）招标文件

88

评分办法补充说明

一、技术标（暗标）

备注：评委在充分了解招标文件要求和投标文件情况下进行详细评审，分别

酌情打分，内容不全酌情扣分，缺项条不得分。打分计算方法为：评委对每一个

有效投标文件打分，去掉一个最高分后的平均得分为最终得分。

二、商务标补充附件需满足以下要求

1、工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过计价软件格式清单导出全套

表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf

格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

2、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章

的，制作完成后转换为 pdf，上传至商务标的“补充附件”一项中，否则否决其

投标。

三、ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章

按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的

pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法

定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。未按照要求上传的，否决其投

标。
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附录1
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00]  

1 资格审查 [合格制]  

1.1 资格预审合格
通知书

合格制
上传word或pdf格式的文档
内容为投标邀请书（代资格预审合格通知书）（附威海市建设工程电子交易系统截
图）

1.2 响应性评审 合格制

上传word或pdf格式的文档
1、营业执照、资质证书及安全生产许可证彩色扫描件；
2、投标函附录
（1）投标报价未超过招标控制价12134272.22元；
（2）工期：180日历天；
（3）质量标准：达到国家验收规范合格标准；
（4）投标有效期：90日历天；
（5）缺陷责任期：自验收合格之日起 24 个月；
（6）不存在禁止投标的情形：第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定的任何一种
情形。

1.3
法定代表人身
份证明或授权
委托书

合格制

上传加盖电子公章的word或pdf格式的文档
若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按投标文件格式提供）及企业法定代
表人身份证扫描件；
若授权代表参加投标，还应提供授权委托书（按投标文件格式提供）、授权委托代理
人身份证扫描件及授权委托代理人近一个月（2025年05月或2025年06月）社保证明扫
描件

1.4 投标保证金证
明

合格制

上传word或pdf文档
保证金的金额：人民币贰万元整。
1、如采用电汇、网上银行转账形式
投标文件中需附：企业银行基本账户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）及
基本账户汇款证明彩色扫描件。
2、如采用银行保函形式，投标文件中需附企业银行基本账户开户证明（如开户许可
证或银行开户证明等）及银行保函彩色扫描件。
3、如选择保险保函形式
投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）企业银行基本户开户证明（如
开户许可证或银行开户证明等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理
委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构出具工程项
目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。
4、若采用电子保函形式提交投标保证的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标
保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单
或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。
5、投标保证金免交的情形：截止2025年6月，投标人行业信用评价等级达到最高级别
或公共信用综合评价等级为A，且近3年内未发生工程质量和安全事故并无行政处罚的
投标人，免收投标保证金。

附：（1）行业信用评价结果或公共信用综合评价等级证明材料。
（2）通过信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）和信用中国（山东）（https://
credit.shandong.gov.cn）查询的信用报告。

未按要求提交投标保证金，否决其投标。

1.5 项目管理机构 合格制

上传word或pdf格式的文档
1、项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有项目负责人安
全生产考核合格证（B证）。
2、技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；
3、其他关键岗位管理人员包括施工员1人、质检（量）员1人、安全员1人、材料员1
人。
注：附项目管理机构组成表（参照投标文件格式提供）及资格预审申请文件中拟投入
本工程项目管理机构情况表（注：需带水印及盖章），后附项目经理、技术负责人、
安全员相关证书彩色扫描件以及项目管理机构全部人员近一个月（2025年05月或2025
年06月）社保证明。若为退休人员可提供退休及返聘证明材料。
投标文件中项目管理机构人员配备与资格预审不一致的，投标将被否决。

1.6 失信情况查询 合格制

上传word或pdf格式的文档，内容为：
1、申请人、法定代表人、委托代理人及项目负责人未被最高人民法院列入失信被执
行人，附网上查询截图；
注：查询网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/；省份为全部；
2、申请人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”无严重失信记录，附网站
下载的投标人信用报告；
注：信用中国查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/；信用中国（山东）查询网
址：https://credit.shandong.gov.cn/）。

1.7 投标人信用承
诺书

合格制 上传加盖电子公章的word或pdf格式的文档
按投标文件格式提供。

1.8 资格预审更新
资料

合格制
上传word或pdf格式的文档
投标人在编制投标文件时，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在
申请资格预审时提供的资料（如有）
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

2

技术标 [15.00]  (汇总规则:当专家数量小于等于1位，取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;
当专家数量大于1位小于等于4位，取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值;
当专家数量大于4位，取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值;
)

2.1 施工总平面图
布置设计合理

1.50 （1.50分）对工程整体有深刻认识、表述清晰完整、施工段划分、临时设施、临时道
路、施工总平面图布置设计合理；

2.2
施工方案和技
术措施合理，
对关键工序有
针对性等

1.50 （1.50分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性方案，
措施得力、经济、安全、可行；

2.3 质量保证体系
与措施

1.50 （1.50分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施；

2.4 安全文明措施 1.50 （1.50分）针对项目实际具有完整的措施和应急救援预案，措施齐全，预案可行；

2.5
环境、地上地
下保护措施，
冬雨季施工

1.50 （1.50分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上
地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案；

2.6
绿色建筑、新
技术、新产
品、新工艺、
新材料应用

1.50 （1.50分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

2.7 施工进度计划
和进度措施

1.50
（1.50分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计
划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备
进场计划及其他保证措施等）；

2.8 资源配备计划 1.50 （1.50分）投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要；

2.9
项目管理机构
人员配备齐全
合理

1.50 （1.50分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公
司名称等暴露投标人身份的内容）；

2.10 成品保护等 1.50 （1.50分）成品保护、工程保修制度、总包与分包配合、与发包、分包、监理、设计
的配合等。

3 资信标 [10.00]  

3.1 企业信用 5.00

上传word或pdf格式的文档
投标人近一年内，在招投标相关领域或工程安全相关领域有行政处罚记录的，在基本
分5分的基础上，每有一条记录扣0.2分，最低得0分。附通过信用中国（查询网址：
https://www.creditchina.gov.cn）或信用中国（山东）（查询网址：https://credit.
shandong.gov.cn）下载的信用报告，如两个网站下载的信用报告内容不一致，以行政
处罚记录多的为准。近一年是指从投标申请截止之日向前推算一年。

3.2 项目管理机构 5.00 通过系统选择项目班子成员
项目管理机构成员须与资格预审申请文件中一致，得5.0分，否则否决其投标。

4 商务标 [75.00]  

4.1 投标报价 60.00

基准价计算方式：综合平均法。
评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮
系数K2×权重比例Q2。
投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤6时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当6＜n≤9时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值
当n ＞ 9时，A = 所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值
B：招标控制价。
K1：0.965,0.968,0.971,0.974,0.977。
K2：0.95。
Q：权重比例Q1 + Q2 = 100 %，Q1、Q2取值均应≥30 %。
Q1：0.303,0.306,0.309,0.312,0.315。

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减0.5分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.25分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数

4.2 措施费项目报
价

3.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术
平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分
每高于基准价1% ，扣减0.3分，扣完为止。
每低于基准价1% ，扣减0.3分，扣完为止。
偏离不足1% 时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数
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威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法
页

序号 标题 分值 评分标准

4.3 分部分项 12.00

基准价计算方式：平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算
术平均值。
算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数）
当n≤4时，A = 所有有效标书报价的算术平均值
当n ＞ 4时，A = 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

清单全部参与评审
清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数
清单单项得分规则：以基准价为基础，清单单(合)价每高 1% 减1/N，减完为止。每低
1%减0.5/N，减完为止
总得分 = 参与评审的每项清单得分之和
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其他注意事项

控制价  : 12134272.22

专家个数  :7

投标人报价方式  :总价（元）

定标方式  :推荐候选人，3 个。

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码5 -



工程投标报价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

单项工程名称 金额（元）

其中（元）

暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价

材料暂估价 规费

1 帝景文苑 40000.00

2 富豪城 47000.00

3 广瑞苑 19000.00

4 金威怡园 32000.00

5 蓝天广场 50000.00

6 尚珑海域 16000.00

7 西北山生活小区（万盛家园20#） 14000.00

8 卧龙福地 79000.00

9 金猴西海景苑 13000.00

10 宁海花园 14200.00

11 新浪屿花园 7000.00

12 金海湾国际公馆 7500.00

13 金海滩九号 12000.00

14 悦苑大厦 17100.00

15 依海嘉园 23600.00

16 海源丽轩 36600.00

17 国际海景城 10000.00

18 昌鸿A区B区 45300.00

合计 483300.00
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单项工程投标报价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

单位工程名称 金额（元）

其中（元）

暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价

材料暂估价 规费

1 帝景文苑 40000.00

1 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分 35000.00

2 车库、泵房及消防控制室安装部分
3 室外消防管网
4 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
5 土建部分 5000.00

2 富豪城 47000.00

1 3#7#楼安装部分 45000.00

2 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
3 3#7#楼内部分拆除
4 泵房拆除
5 土建部分 2000.00

3 广瑞苑 19000.00

1 A座B座安装部分 18000.00

2 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
3 A座B座室内拆除
4 车库及泵房拆除
5 土建部分 1000.00

4 金威怡园 32000.00

1 主楼安装部分 30000.00

2 辅楼安装部分
3 车库及消防控制室安装部分
4 辅楼部分拆除
5 主楼部分拆除
6 车库及泵房拆除
7 土建部分 2000.00

5 蓝天广场 50000.00

1 7A7D安装部分 48000.00

2 7B7C安装部分
3 车库、泵房、消防控制室安装部分
4 7A7D室内安装拆除
5 7B7C室内安装拆除
6 车库及泵房拆除
7 土建部分 2000.00

6 尚珑海域 16000.00

1 1A、1B、3#安装部分 15000.00

2 2#、4#安装部分
3 1A、1B、3#楼室内拆除
4 2#、4#楼室内拆除
5 土建部分 1000.00

7 西北山生活小区（万盛家园20#） 14000.00

1 20#楼安装部分 9000.00

2 室外消防管网
3 20#楼内部分拆除
4 土建部分 5000.00

8 卧龙福地 79000.00
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序
号

单位工程名称 金额（元）

其中（元）

暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价

材料暂估价 规费

1 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安
装部分

58000.00

2 278-5#楼安装部分
3 车库、泵房、消防控制室安装部分
4 室外消防管网

5 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内
部分拆除

6 278-5#楼内部分拆除
7 车库、泵房拆除
8 室外拆除
9 土建部分 21000.00

9 金猴西海景苑 13000.00

1 250#楼安装部分 12000.00

2 252#A座安装部分
3 252#B座安装部分
4 车库、泵房安装部分
5 250#楼拆除
6 252#A座拆除
7 252#B座拆除
8 车库拆除
9 土建部分 1000.00

10 宁海花园 14200.00

1 1#安装部分 13000.00

2 车库、泵房及消防控制室安装部分
3 1#楼拆除
4 泵房拆除
5 土建部分 1200.00

11 新浪屿花园 7000.00

1 15#安装部分 6000.00

2 泵房及消防控制室安装部分
3 15#楼拆除
4 泵房拆除
5 土建部分 1000.00

12 金海湾国际公馆 7500.00

1 1#楼安装部分 7000.00

2 1#楼拆除
3 土建部分 500.00

13 金海滩九号 12000.00

1 1#楼安装部分 11000.00

2 2#3#楼安装部分
3 泵房安装部分
4 1#楼拆除
5 2#3#楼及泵房拆除
6 土建部分 1000.00

14 悦苑大厦 17100.00

1 A座B座安装部分 16000.00

2 车库、泵房及消防控制室安装部分
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序
号

单位工程名称 金额（元）

其中（元）

暂列金额
承包人分包的
专业工程暂估价
特殊项目暂估价

材料暂估价 规费

3 A座B座拆除
4 泵房拆除
5 土建部分 1100.00

15 依海嘉园 23600.00

1 338#7#12#13#14#楼安装部分 19000.00

2 车库及消防控制室安装部分
3 室外消防管网
4 338#7#12#13#14#楼拆除
5 土建部分 4600.00

16 海源丽轩 36600.00

1 1#2#楼安装部分 34000.00

2 3#4#楼安装部分
3 车库、泵房及消防控制室安装部分
4 室外消防管网
5 1#2#楼拆除
6 3#4#楼拆除
7 泵房拆除
8 土建部分 2600.00

17 国际海景城 10000.00

1 A座、B座、C座安装部分 9000.00

2 A座、B座、C座拆除
3 土建部分 1000.00

18 昌鸿A区B区 45300.00

1 A区143#144#145#安装部分 22000.00

2 A区泵房及消防控制室安装部分
3 A区室外消防管网
4 A区143#144#145#拆除
5 A区泵房拆除
6 B区1#2#3#安装部分 12000.00

7 B区室外消防管网
8 B区1#2#3#拆除
9 土建部分-昌鸿小区A区 6500.00

10 土建部分-昌鸿小区B区 4800.00

合计 483300.00
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

帝景文苑

1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

室外消防管网
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

富豪城

3#7#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

3#7#楼内部分拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
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11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

广瑞苑

A座B座安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
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4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

A座B座室内拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库及泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
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5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

金威怡园

主楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
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6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

辅楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

辅楼部分拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

主楼部分拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库及泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

蓝天广场

7A7D安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

7B7C安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房、消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

7A7D室内安装拆除
1 分部分项工程费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

7B7C室内安装拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库及泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费

第13页 共51页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码22 -



单位工程投标报价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

尚珑海域

1A、1B、3#安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

2#、4#安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

1A、1B、3#楼室内拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

2#、4#楼室内拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

西北山生活小区（万盛家园20#）

20#楼安装部分
1 分部分项工程费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

室外消防管网
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

20#楼内部分拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

卧龙福地

16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
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5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

278-5#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房、消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
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9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

室外消防管网
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

278-5#楼内部分拆除
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1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

室外拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
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5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
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7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

金猴西海景苑

250#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11
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252#A座安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

252#B座安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
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5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

250#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

252#A座拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
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5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

252#B座拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
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6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

宁海花园

1#安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差
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合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

1#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
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4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

新浪屿花园

15#安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

泵房及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

15#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
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6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9
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金海湾国际公馆

1#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

1#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
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5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

金海滩九号

1#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

2#3#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

泵房安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

1#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

2#3#楼及泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

悦苑大厦

A座B座安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

A座B座拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
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合计=1+2+3+5+6+7+8+9

依海嘉园

338#7#12#13#14#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

室外消防管网
1 分部分项工程费
2 措施项目费
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序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

338#7#12#13#14#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
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5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

海源丽轩

1#2#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

3#4#楼安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
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5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

室外消防管网
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
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10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

1#2#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

3#4#楼拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

泵房拆除
1 分部分项工程费
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2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
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5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

国际海景城

A座、B座、C座安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
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9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

A座、B座、C座拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

昌鸿A区B区

A区143#144#145#安装部分
1 分部分项工程费
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2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

A区泵房及消防控制室安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

A区室外消防管网
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
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5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

A区143#144#145#拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

A区泵房拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
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5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

B区1#2#3#安装部分
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

B区室外消防管网
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
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8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

B区1#2#3#拆除
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差
10 设备费
11 设备费调差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11

土建部分-昌鸿小区A区
1 分部分项工程费
2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9

土建部分-昌鸿小区B区
1 分部分项工程费
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单位工程投标报价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 汇总内容 金额（元） 其中：暂估价（元）

2 措施项目费
3 其他项目费
4 规费前合计
5 规费
5.1 安全文明施工费
5.1.1 安全施工费
5.1.2 环境保护费
5.1.3 文明施工费
5.1.4 临时设施费
5.2 社会保险费
5.3 住房公积金
5.4 建设项目工伤保险
5.5 优质优价费
6 税金
7 扣除社会保险费
8 扣除建设项目工伤保险
9 甲供税差

合计=1+2+3+5+6+7+8+9
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分

 消火栓系统及屋面水箱间

1 030901002001 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 200

2 030901002002 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 200

3 031002001001 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 192

4 031003001001 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 100

5 031003001002 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 468

6 03B001 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1600*700
2.包含配件等

个 50

7 030901013001 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器

套 468

8 031003003001 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 22

9 03B002 消防水箱检修
1.名称：消防水箱检修
2.规格：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 1

10 03B003 消防水箱保温

1.消防水箱保温
2.材质：包含50mm橡塑保
温，外包1mm镀锌铁皮保
护层
3.规格：3000*3000*2500
4.达到验收及使用要求

m3 1.95

11 03B004 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 1500

12 03B005 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 300

13 031002003001 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 4

14 03B006 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 4

 自动报警工程
15 030904001001 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 200

16 030904003001 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 80

17 030904003002 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 100

18 030904005001 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 80

19 030904008001 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 12
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

20 030411001001 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 500

21 031201001001 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 42

22 030411001002 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 1000

23 030411004001 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 2600

24 030411004002 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 1800

25 030411004003 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 2600

26 030411004004 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1000

 应急照明工程

27 030411004005 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 2600

28 030412004001 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 714

29 030412004002 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 714

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 车库及泵房

1 030901002003 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 400

2 031002001002 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 300

3 031003003002 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 4

4 031208002001 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 10.3

5 031208007001 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 285.36

6 03B007 消防泵检修
1.名称：消防泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

 消防控制室

7 03B008 联动主机(含UPS
电源)检修

1.名称：联动主机(含UPS
电源)检修
2.点数:综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 1
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030905001001 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 室外消防管网

1 031001007001 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN100
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 120

2 031003003003 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 4

3 031003011001 法兰
1.材质:塑料法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:电熔连接

副 4

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除

1 03B009 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 200

2 03B010 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 200

3 03B011 拆除消火栓头
1.名称:消火栓头拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 100

4 03B012 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 468

5 03B013 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1600*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 50

6 03B014 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 22

7 03B015 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 10600

8 03B016 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 200

9 03B017 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 192

10 03B018 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 80

11 03B019 拆除应急灯、安
全出口

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 1428
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 03B020 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 200

 土建部分

1 010101003001 土石方开挖

1.土壤类别:综合考虑；
2.开挖方式、深度、部位
等:综合考虑；
3.运距:综合考虑；
4.挖土、人工清槽、弃土沟
槽边、预留回填、场区内
倒土等综合考虑；
5.倒运距离、倒运次数、高
度、部位、场地复杂程
度、现场苗木对回填倒运
的影响等综合考虑；场地
内进行挖方，土方平衡，
土方等的倒运、平整等；
6.高度及放坡、土方厚度等
综合考虑；
7.挖掘机进出场综合考虑；
8.以实际开挖工程量结算。

m3 57.0624

2 010103001001 管沟回填

1.回填材料:石粉；
2.回填质量:清除基坑内杂
物,分层夯实,回填质量满足
设计要求；
3.运输距离:综合考虑；
4.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算。

m3 36.978

3 010103001002 沟槽土方回填

1.填方材料品种:满足设计
及规范要求；
2.密实度:满足设计及规范
要求；
3.回填料来源:原土回填；
4.其他:运距、回填方式、
倒运等综合考虑。

m3 12.9526

4 010103002001 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 20.87

5 010103002002 土石方外运

1.废弃料品种:土石方等综
合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 36.98

6 01B001 拆除水泥砖路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 28
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 01B002 拆除块料路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 2.4

8 01B003 拆除垫层

1.材料品种:碎石等综合考
虑；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 2.432

9 01B004 拆除垫层

1.材料品种:砼；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 3.04

10 01B005 拆除路牙石

1.拆除方式:综合考虑；
2.堆放、修整、垃圾外运
等；
3.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.工程量按实际拆除工程量
计算。

m 2.8

11 011601001001 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.44
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 011604002001 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 12

13 011610001001 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 100.8

14 010501001001 垫层

1.混凝土强度等级：级配碎
石；
2.厚度：综合考虑；
3.工作内容：达到设计及相
应规范要求。

m3 2.432

15 010501001002 混凝土垫层

1.部位：人行路面；
2.100mm厚C25混凝土垫
层；
3.模板制作、安装、拆除、
混凝土拌和、运输、浇
筑、伸缩缝等工作内容。

m3 3.04

16 01B006 路床(槽)整形

1.部位:人行路面；
2.素土夯实，压实度≥93%
（按设计要求）；
3.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
4.按铺装面积计算，外扩等
按设计要求综合考虑。

m2 30.4

17 01B007 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 22.4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 01B008 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面(材料利旧)；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 5.6

19 01B009 石材楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:30厚石材地面，铺贴样
式综合考虑；
2.结合层材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆。

m2 1.92

20 01B010 石材楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:30厚石材地面(材料利
旧)，铺贴样式综合考虑；
2.结合层材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆。

m2 0.48

21 01B011 安砌立边石

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：200*400*1000mm,
转角处异型加工按设计要
求综合考虑；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 1.4

22 01B012 立边石利旧安装

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：现状立边石利旧安
装；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 1.4

23 01B013 草坪恢复

1.草皮种类:原状；
2.铺种方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状符合规范及设计要求。

m2 12.6

24 01B014 地被恢复

1.地被种类:原状；
2.恢复方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

m2 5

25 01B015 灌木恢复

1.灌木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 2

26 01B016 乔木恢复

1.乔木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 1
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

27 010801004001 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 100.8

28 01B017 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 200

29 010903001001 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40

30 010401003001 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.44

31 01B018 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 12

32 01B019 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 12

33 010401011001 室外阀门井

1.做法：100mm厚C15混凝
土垫层，200m厚C25混凝
土底板，C25砼预制盖板,
M10水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚1:2防水砂浆抹
面；
2.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
3.井深：按照1000mm考
虑；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见05S502-23；
5.其他：包含井主体、抹
灰、模板等，不含挖填
土，具体详见设计图纸。

座 2

34 01B020 安装井盖

1.部位：绿化带；
2.Φ700铸铁井座及井盖
（内配防坠网等）；
3.其它详见设计。

套 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

35 010401011002 消防电检查井

1.井内净规
格:600*1200mm；
2.井内净深:1000mm；
3.做法：100mm厚级配碎石
垫层,150mm厚C25混凝土
井基,240mm厚MU20砖
M7.5砂浆，C30井圈安设，
井盖安装等全部工作内
容；
4.勾缝、抹面要求:内、外
壁采用1:2水泥砂浆抹面
20mm；
5.其他:包含模板的制作、
安装、拆除等。

座 2

 富豪城

 3#7#楼安装部分

 消火栓系统及屋面水箱间

1 030901002004 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 120

2 030901002005 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 300

3 031002001003 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 267

4 031003001003 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 100

5 031003001004 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 384

6 03B021 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 36

7 030901013002 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 384

8 031208002002 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 16.1

9 031208007002 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 450

10 03B022 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 1200

11 03B023 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 400

12 03B024 稳压泵检修
1.名称：稳压泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

13 03B025 稳压泵控制柜检
修

1.名称：稳压泵控制柜检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 1

14 031003003004 法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031003003005 法兰阀门
1.类型:软连接
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 2

16 031003011002 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接

副 4

17 031003003006 法兰阀门

1.类型:对夹蝶阀
2.规格:DN80
3.连接形式:沟槽连接
4.含沟槽卡箍

个 2

18 031003003007 法兰阀门

1.类型:对夹蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.含沟槽卡箍

个 1

19 031003003008 法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

20 031003011003 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 1

21 030601002001 压力仪表 1.名称:电接点压力表 台 2

 自动报警工程
22 030904001002 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 384

23 030904003003 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 148

24 030904003004 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 384

25 030904005002 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 148

26 030904011001 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 7

27 030503007001 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 60

28 030904008002 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 384

29 030904008003 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 14

30 030904008004 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 7

31 030904006001 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 9

32 030411001003 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 200

33 031201001002 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 16.8

34 030411001004 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 300

35 030411004006 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 2800

36 030411004007 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 800

37 030411004008 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 400

38 030411004009 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1000
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计量
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

39 030408002001 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:NH-KVV-4*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 1800

40 030404017001 配电箱

1.类别:风机配电箱
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 7

41 030411004010 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位:穿管或沿桥架敷设
2.型号、规格:WDZBN-
BYJ-6
3.种类（导线、母线）:导
线

m 1200

 防排烟系统

42 030108003001 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：风量
22000m3/H,功率：5.5KW,
HTF-Z,NO.6
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 14

43 030703007001 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：百叶风口
2.型号、规格：870*450

个 60

44 030703001001 碳钢阀门 1.类型：风管止回阀
2.型号或规格：φ600

个 14

45 030704001001 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

 车库

1 030901002006 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 360

2 030901002007 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 120

3 031002001004 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 340.8

4 031208002003 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 11.6

5 031208007003 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 327.92

6 030411004011 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 400

7 030411004012 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 400
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030408002002 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:NH-KVV-4*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 900

9 030411003001 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 200

 消防控制室

10 030904017001 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

11 030905001002 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

12 030109001001 离心式泵

1.名称：消防泵
2.质量或型号：扬
程：1.0MPA,流量：20L/S，
配用功率：55KW
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

13 030807003001 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

14 030601002002 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN100

台 2

15 030807003002 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

16 030807003003 低压法兰阀门

1.名称:安全阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

17 030807003004 低压法兰阀门

1.名称:沟槽蝶阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

18 030807003005 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

19 030807003006 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

20 030807001001 低压螺纹阀门
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN15
3.连接形式:螺纹连接

个 2

21 030601002003 压力仪表 1.名称：压力表1.6MPA
2.含表阀、表弯制作及安装

台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

22 030810002001 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 14

23 030810002002 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 4

24 030801001001 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN100
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

25 030801001002 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 6

26 030804001001 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 3

27 030804001002 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 5

28 031002001005 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 43.596

 3#7#楼内部分拆除

1 03B026 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

2 03B027 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 300

3 03B028 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 100

4 03B029 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 384

5 03B030 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 36

6 03B031 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 6200

7 03B032 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 1800
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 03B033 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 384

9 03B034 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、风口控制模块拆除、
风机控制模块拆除、电梯
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 937

10 03B035 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 7

11 03B036 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 148

12 03B037 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 9

13 03B038 拆除风机控制箱

1.名称:风机控制箱拆除
2.型号、规格:综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 7

14 03B039 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 60

15 03B040 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 14

16 03B041 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 60

17 03B042 拆除风管止回阀
1.名称:风管止回阀拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 14

18 03B043 拆除阀门

1.名称:对夹蝶阀拆除、止
回阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

19 03B044 拆除阀门

1.名称:对夹蝶阀等
2.型号、规格:DN80
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

20 03B045 拆除阀门

1.名称:止回阀拆除、软连
接拆除等
2.型号、规格:DN50
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

21 03B046 拆除阀门

拆除电解点压力表
1.名称:电接点压力表拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

22 03B047 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 85

 泵房拆除

1 03B048 拆除消火栓泵

1.名称:消防泵拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 03B049 拆除阀门

1.名称:明杆闸阀拆除、止
回阀拆除、软接头拆除、
过滤器拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 12

3 03B050 拆除阀门

1.名称:安全阀拆除、沟槽
蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN65
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

4 03B051 拆除压力开关、
压力表

1.名称:压力开关拆除、压
力表拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

5 03B052 拆除阀门

1.名称:球阀拆除
2.型号、规格:DN15
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

6 03B053 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 12

7 03B054 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 6

 土建部分

1 010103002003 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 011601001002 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.26

3 011604002002 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 10.5
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 011610001002 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 19.3196

5 010501003001 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C20
3.包含模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运
输等

m3 0.768

6 010516002001 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.128

7 010801004002 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 19.3196

8 01B022 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 85

9 010401003002 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.26

10 01B023 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 10.5

11 01B024 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 10.5

 广瑞苑

 A座B座安装部分

 消火栓系统及屋面水箱间
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 030901002008 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 72

2 030901002009 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 36

3 031002001006 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 75.24

4 031003003009 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 6

5 031003003010 法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1

6 031003011004 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 1

7 031003001005 螺纹阀门

1.类型:消火栓头（双栓
头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 24

8 031003001006 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 48

9 03B055 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 12

10 030901013003 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 48

11 031208002004 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 6.1

12 031208007004 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 165

13 031006015001 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:3000*4000*1500
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

14 03B056 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 240

15 03B057 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 60

 自动报警工程
16 030904001003 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 48

17 030904003005 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 48

18 030904003006 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 48

19 030904005003 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 48

20 030904011002 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 030503007002 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 24

22 030904008005 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 48

23 030904008006 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 4

24 030904008007 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 4

25 030411001005 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

26 031201001003 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

27 030411001006 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 200

28 030411004013 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 400

29 030411004014 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 400

30 030411004015 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 400

31 030411004016 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

32 030408002003 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 600

33 030411004017 电气配线

1.导线用途、配线形式、部
位:穿管或沿桥架敷设
2.型号、规格:WDZBN-
BYJ-6
3.种类（导线、母线）:导
线

m 480

 应急照明工程

34 030411004018 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

35 030412004003 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 96

 防排烟系统

36 030108003002 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：HIF3-2A
NO.7.5 风量18225m3/H,转
速960r/min，全压446PA,功
率4KW
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

37 030108003003 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：HIF3-2A
NO.7.5 风量15156m3/H,转
速960r/min，全压525PA,功
率4KW
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 2

38 030703007002 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：（710+250）*450  

个 20

39 030704001002 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

 车库消火栓系统

1 030901002010 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 400

2 030901002011 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 24

3 031002001007 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 314.16

4 031003003011 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 4

5 031003011005 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 4

6 031208002005 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 8.2

7 031208007005 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 299.58

 车库自动报警工程

8 030411004019 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 300

9 030411004020 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 200

10 030411004021 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 300

11 030411004022 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

12 030408002004 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 400
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 030411003002 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 150

 消防控制室

14 030904017002 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

15 030905001003 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

16 030109001002 离心式泵

1.名称：消防泵
2.质量或型号：
xbd6/10-65/250A,扬程60
米，配用功率11KW,转速
2900r/min
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

17 030807003007 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

18 030807003008 低压法兰阀门

1.名称:沟槽蝶阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

19 030601002004 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN100

台 2

20 030807003009 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

21 030807003010 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

22 030807003011 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

23 030807001002 低压螺纹阀门
1.名称:球阀
2.型号、规格:DN15
3.连接形式:螺纹连接

个 4

24 030601002005 压力仪表 1.名称：压力表1.6MPA
2.含表阀、表弯制作及安装

台 4

25 030810002003 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 16
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

26 030801001003 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN100
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

27 030801001004 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 6

28 030804001003 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 3

29 030804001004 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 5

30 031002001008 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 43.596

 A座B座室内拆除

1 03B058 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 72

2 03B059 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 36

3 03B060 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓（双栓头）
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

4 03B061 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 48

5 03B062 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 12

6 03B063 拆除阀门

1.名称:蝶阀拆除、止回阀
拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 7

7 03B064 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

8 03B065 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 2480
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 03B066 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 600

10 03B067 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 48

11 03B068 拆除按钮

拆除按钮
1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、风口控制模块拆除、
风机控制模块拆除、电梯
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 152

12 03B069 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

13 03B070 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 48

14 03B071 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 24

15 03B072 拆除应急灯
1.名称:应急灯拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 96

16 03B073 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 4

17 03B074 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 20

18 03B075 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

 车库及泵房拆除

1 03B076 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 72

2 03B077 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 30

3 03B078 拆除消火栓泵

1.名称:消防泵拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

4 03B079 拆除阀门

1.名称:明杆闸阀拆除、沟
槽蝶阀拆除、止回阀拆
除、软接头拆除、过滤器
拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 18
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 03B080 拆除压力开关、
压力表

1.名称:压力开关拆除、压
力表拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

6 03B081 拆除阀门

1.名称:球阀拆除
2.型号、规格:DN15
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

 土建部分

1 010103002004 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 011610001003 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 10.08

3 010501003002 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C20
3.包含模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运
输等

m3 0.768

4 010516002002 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.728

5 010801004003 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 10.08

6 01B026 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 24

 金威怡园

 主楼安装部分

 消火栓系统及屋面水箱间

1 030901002012 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 120

2 030901002013 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 40

3 031002001009 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 113.6

4 031003003012 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 16
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 031003001007 螺纹阀门

1.类型:消火栓栓头（双栓
头）、水枪、水带、接口
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接

套 20

6 03B082 消防卷盘 1.名称：消防卷盘
2.包含配件等

套 84

7 030901013004 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 84

8 031208002006 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 20.6

9 031208007006 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 535

10 03B083 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 1000

11 03B084 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 150

12 031006015002 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:3000*3000*2500
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

 自动报警工程
13 030904001004 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 252

14 030904003007 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 84

15 030904003008 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 84

16 030904005004 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 84

17 030904011003 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 4

18 030904008008 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 4

19 030904008009 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 4

20 030503007003 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 20

21 030904008010 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 84

22 030904008011 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 4

23 030904008012 模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 个 2

24 030904006002 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 4

25 030411001007 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

26 031201001004 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

27 030411001008 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 200

28 030411004023 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 1200
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 030411004024 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 600

30 030411004025 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 1200

31 030411004026 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 2000

32 030408002005 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 1500

33 030404017002 配电箱

1.类别:风机配电箱
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 1

 应急照明工程

34 030411004027 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 2000

35 030412004004 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 252

36 030412004005 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 92

 防排烟系统

37 030108003004 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：GXF
NO.7.5,风量：26254，功
率：7.5KW,风压：654，转
速：1450
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 1

38 030703007003 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：风口百叶
2.型号、规
格：（450+250）*450

个 20

39 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:风道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤1000mm
5.板材厚度:1.0
6.连接方式:共板法兰
7.其他:含支吊架制作安
装，型钢刷漆

m2 40

40 030704001003 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 辅楼安装部分

 消火栓系统

1 030901002014 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 30
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 030901002015 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

3 031002001010 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 34.3

4 031003003013 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 4

5 031003001008 螺纹阀门

1.类型:消火栓栓头、水
枪、水带、接口
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接

套 10

6 03B085 消防卷盘 1.名称：消防卷盘
2.包含配件等

套 24

7 030901013005 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 24

8 031208002007 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 5.14

9 031208007007 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 143

10 03B086 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 200

11 03B087 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 50

 自动报警工程
12 030904001005 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 36

13 030904003009 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 12

14 030904003010 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 24

15 030904005005 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 12

16 030904011004 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 1

17 030904008013 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 1

18 030904008014 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 1

19 030904008015 模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 个 1

20 030904006003 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 1

21 030411001009 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 50

22 031201001005 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 4.2

23 030411001010 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100

24 030411004028 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 600

25 030411004029 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 200
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

26 030411004030 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 200

27 030411004031 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

 应急照明工程

28 030411004032 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

29 030412004006 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 36

30 030412004007 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 24

 车库及消防控制室安装部分

 车库

1 030901002016 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 120

2 031002001011 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 127.2

3 031208002008 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 4.05

4 031208007008 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 104.82

 消防控制室

5 030904017003 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

6 030905001004 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

7 030801001005 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN100
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 6
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030801001006 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN200
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

9 030801001007 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

10 030109001003 离心式泵

1.名称：稳压泵
2.质量或型号：流量：3.0L/
S.功率：4KW
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

11 03B088 消防泵检修
1.名称：消防泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

12 030807003012 低压法兰阀门

1.名称:沟槽蝶阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

13 030807003013 低压法兰阀门

1.名称:泄压阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

14 030807003014 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

15 030807003015 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

16 030807003016 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

17 030807003017 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

18 030601002006 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN200

台 2

19 030601002007 压力仪表 1.名称：压力表1.6MPA
2.含表阀、表弯制作及安装

台 4

20 030807001003 低压螺纹阀门
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 4

21 030807001004 低压螺纹阀门
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

22 030807001005 低压螺纹阀门
1.名称:软接头
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

23 030810002004 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 14

24 030810002005 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 2

25 030810002006 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 2

26 030804001005 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 6

27 030804001006 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 6

28 030804001007 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN200
3.连接方式:沟槽连接

个 4

29 031002001012 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 72.66

30 030904006004 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 1

 辅楼部分拆除

1 03B089 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 30

2 03B090 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20

3 03B091 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓栓头拆除等
2.包含水枪、水带、接口等
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

4 03B092 拆除消防卷盘
1.名称:消防卷盘拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

5 03B093 拆除阀门

1.名称:蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

6 03B094 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 1800

7 03B095 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 36
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 03B096 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、隔离模块拆除、电梯
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 38

9 03B097 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

10 03B098 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 12

11 03B099 拆除消防端子箱
1.名称:消防端子箱拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

12 03B100 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 1

13 03B101 拆除应急灯、安
全出口

1.名称:应急灯、安全出口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 60

14 03B102 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

 主楼部分拆除

1 03B103 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

2 03B104 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 40

3 03B105 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓栓头（双栓
头）拆除等
2.包含水枪、水带、接口等
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

4 03B106 拆除消防卷盘
1.名称:消防卷盘拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 84

5 03B107 拆除阀门

1.名称:蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 16

6 03B108 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

7 03B109 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 7000

8 03B110 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 1500

9 03B111 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 252
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 03B112 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、风口控制模块拆除、
风机控制模块拆除、电梯
模块拆除、隔离模块拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 264

11 03B113 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 4

12 03B114 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 84

13 03B115 拆除消防端子箱
1.名称:消防端子箱拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

14 03B116 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

15 03B117 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 20

16 03B118 拆除风机控制箱

1.名称:风机控制箱拆除
2.型号、规格:综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

17 03B119 拆除应急灯、安
全出口

1.名称:应急灯、安全出口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 344

18 03B120 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

19 03B121 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 20

20 03B122 拆除风管
1.名称:风管拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m2 40

21 03B123 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 84

 车库及泵房拆除

1 03B124 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN150
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

2 03B125 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 6

3 03B126 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN200
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 12
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 03B127 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆除
等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 12

5 03B128 拆除稳压泵

1.名称:稳压泵拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

6 03B129 拆除阀门

1.名称:明杆闸阀拆除、止
回阀拆除、软接头拆除、
过滤器拆除等
2.型号、规格:DN200
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 12

7 03B130 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

8 03B131 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN65
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

9 03B132 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除、止回阀
拆除、软接头拆除等
2.型号、规格:DN32
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

10 03B133 拆除压力开关、
压力表

1.名称:压力开关拆除、压
力表拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

 土建部分

1 010103002005 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 011601001003 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.62

3 011604002003 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 13.5

4 011610001004 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 37.8

5 010501003003 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C20
3.包含模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运
输等

m3 0.768

6 010516002003 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.578

7 010801004004 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 37.8

8 01B028 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 108

9 010401003003 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.62
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 01B029 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 13.5

11 01B030 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 13.5

 蓝天广场

 7A7D安装部分

 消火栓系统

1 030901002017 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 440

2 030901002018 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 200

3 031002001013 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 448

4 031003003014 法兰阀门
1.类型:手柄蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 8

5 030901010001 室内消火栓

1.安装部位：室内
2.型号、规格：消火栓箱
1800*700*220（消火栓箱体
及部分门利旧）
3.含消火栓DN65（单
栓）、水带、枪头、卷盘
等

套 96

6 030901013006 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器

套 96

7 031208002009 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 16

8 031208007009 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 432.4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 031002003002 套管

1.名称、类型:一般穿墙套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 100

10 031002003003 套管

1.名称、类型:一般穿墙套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN150
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 8

11 03B134 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 100

12 03B135 水钻打眼 1.规格型号：DN150
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 8

 自动报警工程
13 030904001006 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 192

14 030904007001 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 32

15 030904003011 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 96

16 030904011005 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 8

17 030904003012 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 2

18 030904008016 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 8

19 030904008017 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 40

20 030503007004 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 32

21 030904008018 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 96

22 030904008019 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 8

23 030904008020 模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 个 8

24 030904006005 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 8

25 030411001011 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 200

26 031201001006 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 16.8

27 030411001012 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 400

28 030411004033 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 1400

29 030411004034 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 1200

30 030411004035 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 2800

31 030411004036 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 2800
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 030408002006 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 1100

33 03B136 风机配电箱检修
1.名称：风机配电箱检修
2.点数:综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 8

34 030408001001 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZBN-YJV-4*16
3.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
4.含电缆头制作及安装

m 120

 应急照明工程

35 030411004037 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1200

36 030412004008 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 48

37 030412004009 装饰灯 1.名称：疏散指示
2.安装形式及高度：壁装

套 48

 防排烟系统

38 030108003005 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：GXF NO.10,
风量：53701，功
率：22KW
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 8

39 030703007004 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：风口百叶
2.型号、规
格：（1020+250）*550

个 32

40 030702001002 碳钢通风管道

1.名称:风道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤2000mm
5.板材厚度:1.0
6.连接方式:共板法兰
7.其他:含支吊架制作安
装，型钢刷漆

m2 96

41 030704001004 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 7B7C安装部分

 消火栓系统

1 030901002019 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 80

2 030901002020 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 40

3 031002001014 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 83.6

4 031003003015 法兰阀门
1.类型:手柄蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 4
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 031003001009 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 88

6 03B137 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1800*700
2.包含配件等

个 20

7 03B138 消防卷盘 1.名称：消防卷盘
2.包含配件等

套 44

8 030901013007 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器

套 44

9 03B139 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 300

10 03B140 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 60

11 031006015003 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:2000*3000*4000
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

 自动报警工程
12 030904001007 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 88

13 030904007002 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 44

14 030904003013 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 44

15 030904011006 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 2

16 030904003014 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 2

17 030904008021 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 2

18 030904008022 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 20

19 030503007005 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 16

20 030904008023 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 44

21 030904008024 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 2

22 030904008025 模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 个 2

23 030904006006 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 2

24 030411001013 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

25 031201001007 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

26 030411001014 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 200

27 030411004038 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 500

28 030411004039 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 1000
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 030411004040 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 1000

30 030411004041 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1000

31 030408002007 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 250

32 03B141 风机配电箱检修
1.名称：风机配电箱检修
2.点数:综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 1

33 030404017003 配电箱

1.类别:风机配电箱
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 1

34 030408001002 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
WDZBN-YJV-4*16
3.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
4.含电缆头制作及安装

m 40

 应急照明工程

35 030411004042 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 800

36 030412004010 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 22

37 030412004011 装饰灯 1.名称：疏散指示
2.安装形式及高度：壁装

套 22

 防排烟系统

38 030108003006 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：GXF NO.10,
风量：53701，功
率：22KW
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 2

39 030703007005 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：风口百叶
2.型号、规
格：（1020+250）*680

个 16

40 030702001003 碳钢通风管道

1.名称:风道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.规格:长边长≤2000mm
5.板材厚度:1.0
6.连接方式:共板法兰
7.其他:含支吊架制作安
装，型钢刷漆

m2 16

41 030704001005 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 车库、泵房、消防控制室安装部分

 车库
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 030901002021 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 420

2 031002001015 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 445.2

3 031208002010 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 14.2

4 031208007010 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 366.87

5 031003003016 法兰阀门
1.类型:手柄蝶阀
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 4

6 030411003003 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 200

 消防控制室

7 030904017004 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

8 030905001005 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

9 030801001008 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN100
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 30

10 030801001009 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN200
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 6

11 030801001010 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 030109001004 离心式泵

1.名称：消防泵
2.质量或型号：XBD
125-315A,流量：40L/S，扬
程107米，配用功率75KW,
转速2950r/min
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

13 030109001005 离心式泵

1.名称：稳压泵
2.质量或型号：流量：3.0
扬程30m,功率：1.1KW,转
速2900r/min
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

14 030404017004 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：消防泵控制柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

15 030404017005 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：双电源柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

16 030404017006 配电箱

1.类别:稳压泵配电柜
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 1

17 030807003018 低压法兰阀门

1.名称:手柄蝶阀
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

18 030807003019 低压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

19 030807003020 低压法兰阀门

1.名称:手柄蝶阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

20 030807003021 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

21 030807003022 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

22 030807003023 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

23 030807003024 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

24 030807003025 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

25 030601002008 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN200

台 2

26 030601002009 压力仪表 1.名称：压力表1.6MPA
2.含表阀、表弯制作及安装

台 4

27 030807001006 低压螺纹阀门
1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

28 030807001007 低压螺纹阀门
1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

29 030807001008 低压螺纹阀门
1.名称:软接头
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

30 030810002007 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 12

31 030810002008 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 6

32 030810002009 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 6

33 030804001008 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 15

34 030804001009 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 10

35 030804001010 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 6

36 030804001011 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN200
3.连接方式:沟槽连接

个 15

37 031002001016 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 116.256

38 030411004043 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 100

39 030408002008 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 300

40 030411003004 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 20

 7A7D室内安装拆除
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 03B142 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 144

2 03B143 拆除消火栓箱 

1.名称:消火栓箱拆除
2.含消火栓（双栓头）、水
带、枪头、接口、卷盘、
消火栓箱门拆除等
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 96

3 03B144 拆除阀门

1.名称:手柄蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 8

4 03B145 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 9400

5 03B146 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 1100

6 03B147 电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

7 03B148 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 192

8 03B149 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 32

9 03B150 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除、风口控制模块
拆除、风机控制模块拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 250

10 03B151 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 8

11 03B152 拆除消防端子箱
1.名称:消防端子箱拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 8

12 03B153 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 8

13 03B154 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 32

14 03B155 拆除应急灯、疏
散指示标志

1.名称:应急灯、疏散指示
标志拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 96

15 03B156 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 8

16 03B157 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 32
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 03B158 拆除风管
1.名称:风管拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m2 96

18 03B159 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 96

 7B7C室内安装拆除

1 03B160 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 80

2 03B161 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 40

3 03B162 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1800*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

4 03B163 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 88

5 03B164 拆除消防卷盘
1.名称:消防卷盘拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 44

6 03B165 拆除阀门

1.名称:手柄蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

7 03B166 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

8 03B167 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 4300

9 03B168 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 250

10 03B169 电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 40

11 03B170 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 88

12 03B171 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 44

13 03B172 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除、风口控制模块
拆除、风机控制模块拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 114

14 03B173 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 03B174 拆除消防端子箱
1.名称:消防端子箱拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

16 03B175 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

17 03B176 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 16

18 03B177 拆除应急灯、疏
散指示标志

1.名称:应急灯、疏散指示
标志拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 44

19 03B178 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

20 03B179 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 16

21 03B180 拆除风管
1.名称:风管拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m2 16

22 03B181 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 44

 车库及泵房拆除

1 03B182 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN150
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

2 03B183 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 30

3 03B184 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN200
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 6

4 03B185 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 12

5 03B186 拆除消防泵

1.名称:消防泵拆除、稳压
泵拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 4

6 03B187 拆除消防柜

1.名称:消防泵控制柜拆
除、双电源柜拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 03B188 拆除稳压泵配电
箱

1.名称:稳压泵配电箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

8 03B189 拆除阀门

1.名称:手柄蝶阀拆除、明
杆闸阀拆除、止回阀拆
除、软接头拆除、过滤器
拆除等
2.型号、规格:DN200
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

9 03B190 拆除阀门

1.名称:手柄蝶阀拆除、闸
阀拆除、止回阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

10 03B191 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除、止回阀
拆除、软接头拆除等
2.型号、规格:DN32
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

11 03B192 拆除压力开关、
压力表

1.名称:压力开关拆除、压
力表拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

 土建部分

1 010103002006 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 011601001004 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 4.176

3 011604002004 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 34.8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 011610001005 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 3.36

5 010501003004 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C20
3.包含模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运
输等

m3 1.536

6 010516002004 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.856

7 010516002005 预埋铁件

1.规格:8号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.1609

8 010801004005 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 3.36

9 01B032 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 140

10 010903001002 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40

11 010401003004 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 4.176

12 01B033 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 34.8
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 01B034 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 34.8

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分

 消火栓系统

1 031003001010 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 25

2 031003001011 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 234

3 03B193 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 35

4 03B194 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1000*700
2.包含配件等

个 10

5 030901013008 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 234

 自动报警工程
6 030904001008 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 55

7 030904003015 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 45

8 030904003016 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 45

9 030904005006 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 45

10 030904007003 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 25

11 030904011007 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 5

12 030904008026 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 5

13 030503007006 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 20

14 030904008027 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 40

15 030904008028 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 4

16 030904006007 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 4

17 030411001015 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 150

18 031201001008 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 12.6

19 030411001016 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 300

20 030411004044 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 600

21 030411004045 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 300
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

22 030411004046 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 600

23 030411004047 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 600

24 030905001006 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 应急照明工程

25 030411004048 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 600

26 030412004012 装饰灯 1.名称：双向疏散指示
2.安装形式及高度：壁装

套 102

27 030412004013 装饰灯 1.名称：安全出口
2.安装形式及高度：壁装

套 294

 防排烟系统

28 030703007006 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：（1310+250)*450

个 20

29 030704001006 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 2#、4#安装部分

 消火栓系统

1 031003001012 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 10

2 031003001013 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 76

3 03B195 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 10

4 030901013009 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 76

 自动报警工程
5 030904001009 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 10

6 030904003017 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 10

7 030904003018 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 10

8 030904005007 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 10

9 030904007004 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 10

10 030904011008 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 2

11 030904008029 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 2

12 030503007007 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 8

13 030904008030 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 9

14 030904008031 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 2

15 030411001017 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

16 031201001009 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 030411001018 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100

18 030411004049 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 200

19 030411004050 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 200

20 030411004051 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 200

21 030411004052 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

 应急照明工程

22 030411004053 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

23 030412004014 装饰灯 1.名称：安全出口
2.安装形式及高度：壁装

套 76

 防排烟系统

24 030703007007 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：（730+250）*550

个 8

25 030704001007 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 1A、1B、3#楼室内拆除

1 03B196 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 25

2 03B197 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 234

3 03B198 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 35

4 03B199 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1000*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

5 03B200 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 2700

6 03B201 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 55

7 03B202 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、风口
控制模块拆除、风机控制
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 139

8 03B203 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 5
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 03B204 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 45

10 03B205 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 25

11 03B206 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 20

12 03B207 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

13 03B208 拆除安全出口及
疏散指示标志

1.名称:安全出口及疏散指
示标志拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 396

14 03B209 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 20

15 03B210 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 50

 2#、4#楼室内拆除

1 03B211 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

2 03B212 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 76

3 03B213 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

4 03B214 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 1000

5 03B215 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

6 03B216 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、风口
控制模块拆除、风机控制
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 33

7 03B217 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

8 03B218 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

9 03B219 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

10 03B220 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 8

11 03B221 拆除安全出口
1.名称:安全出口拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 76
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 03B222 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 8

13 03B223 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

 土建部分

1 010103002007 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 011610001006 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 26.19

3 010801004006 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 26.19

4 01B036 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 60

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分

 消火栓系统

1 030901002022 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 60

2 030901002023 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

3 031002001017 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 56.8

4 031003003017 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 4

5 031003001014 自动排气阀 1.型号、规格:DN25
2.材质：铜

个 4

6 031003001015 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 40

7 031003001016 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 40

8 03B224 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 10
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 030901013010 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 40

10 031208002011 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 8

11 031208007011 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 215

12 03B225 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 400

13 03B226 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 60

14 031002003004 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 2

15 03B227 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 2

 自动报警工程
16 030904003019 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 40

17 030904008032 模块(模块箱) 1.名称:电梯控制模块 个 4

18 030904008033 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 1

19 030904008034 模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 个 1

20 030904008035 模块(模块箱) 1.名称:消防模块箱 个 1

21 030411001019 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 50

22 031201001010 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 4.2

23 030411001020 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100

24 030411004054 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 1000

25 030411004055 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 500

26 030411004056 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 1000

27 030905001007 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 应急照明工程

28 030411004057 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

29 030412004015 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 40

 室外消防管网
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 031001007002 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN100
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 600

2 031003003018 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 4

3 031003011006 法兰
1.材质:塑料法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:电熔连接

副 4

4 030901012001 消防水泵接合器
1.安装部位:地下
2.型号规格:SQX100-E型地
下式消防水泵接合器

套 1

5 030408003001 电缆保护管
1.材质:塑料管
2.规格:PE50
3.敷设方式:埋地

m 300

 20#楼内部分拆除

1 03B228 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 60

2 03B229 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20

3 03B230 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓头拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 40

4 03B231 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 40

5 03B232 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

6 03B233 拆除自动排气阀

1.名称:自动排气阀拆除
2.型号、规格:DN25
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

7 03B234 拆除阀门

1.名称:蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

8 03B235 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 2900

9 03B236 拆除按钮

1.名称:消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 45

10 03B237 拆除消防端子
箱、消防模块箱

1.名称:消防端子箱、消防
模块箱拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 03B238 拆除应急灯
1.名称:应急灯拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 40

 土建部分

1 010101003002 土石方开挖

1.土壤类别:综合考虑；
2.开挖方式、深度、部位
等:综合考虑；
3.运距:综合考虑；
4.挖土、人工清槽、弃土沟
槽边、预留回填、场区内
倒土等综合考虑；
5.倒运距离、倒运次数、高
度、部位、场地复杂程
度、现场苗木对回填倒运
的影响等综合考虑；场地
内进行挖方，土方平衡，
土方等的倒运、平整等；
6.高度及放坡、土方厚度等
综合考虑；
7.挖掘机进出场综合考虑；
8.以实际开挖工程量结算。

m3 343.1493

2 010103001003 管沟回填

1.回填材料:石粉；
2.回填质量:清除基坑内杂
物,分层夯实,回填质量满足
设计要求；
3.运输距离:综合考虑；
4.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算。

m3 231.6746

3 010103001004 沟槽土方回填

1.填方材料品种:满足设计
及规范要求；
2.密实度:满足设计及规范
要求；
3.回填料来源:原土回填；
4.其他:运距、回填方式、
倒运等综合考虑。

m3 80.8735

4 010103002008 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 84.96

5 010103002009 土石方外运

1.废弃料品种:土石方等综
合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 211.3

6 01B038 拆除沥青混凝土
路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 2.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 01B039 拆除混凝土路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 12.24

8 01B040 拆除水泥砖路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 161.5

9 01B041 拆除垫层

1.材料品种:碎石等综合考
虑；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 20.4

10 01B042 拆除垫层

1.材料品种:砼；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 20.23
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 01B043 拆除路牙石

1.拆除方式:综合考虑；
2.堆放、修整、垃圾外运
等；
3.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.工程量按实际拆除工程量
计算。

m 7

12 011601001005 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.36

13 011604002005 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 3

14 010501001003 垫层

1.混凝土强度等级：级配碎
石；
2.厚度：综合考虑；
3.工作内容：达到设计及相
应规范要求。

m3 20.4

15 01B044 路床(槽)整形

1.技术要求：压实度
≥93%，满足设计要求；
2.工作内容：挖高填低、平
整、整修路拱、放样、碾
压成型等工作内容；
3.工程量：按铺装面积计
算,外扩等按设计要求综合
考虑。

m2 25.5

16 010501001004 混凝土垫层

1.材质、规格：160mm厚
C30混凝土垫层；
2.工作内容：包含混凝土的
浇筑、养护，模板制作、
安装、拆除，伸缩缝设置
等所有工作内容。

m3 4.08

17 01B045 粘层

1.材料品种、用量：乳化沥
青，1.0kg/m2，撒布石屑
2.5m3/1000m2；
2.工作内容：沥青的运输、
洒布等所有工作内容；
3.运距：综合考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 25.5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 01B046 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式石油沥
青；
2.集料：花岗岩；
3.粒式：中粒式
（AC-16C）；
4.厚度：5cm；
5.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压等，运距综合
考虑；
6.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 25.5

19 01B047 粘层

1.材料品种：乳化沥青
PC-3；
2.喷油量：0.5kg/m2；
3.工作内容：沥青的配制、
运输、撒布等，运距综合
考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 25.5

20 01B048 沥青混凝土

1.部位：沥青路面；
2.沥青品种：普通沥青砼；
3.粒式：细粒式
（AC-10C）；
4.厚度：3cm；
5.石料粒径：花岗岩石子，
配比按设计要求；
6.工作内容:运输、摊铺、
碾压、成品保护，运距综
合考虑。

m2 25.5

21 01B049 路床(槽)整形

1.部位:车行路面；
2.素土夯实,压实度≥93%
(按设计要求)；
3.300mm以内土石方挖填、
平整、碾压等；
4.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
5.工程量:按铺装面积计算,
外扩等按设计要求综合考
虑。

m2 68

22 01B050 混凝土路面

1.部位:混凝土路面；
2.180mm厚C30混凝土路面
（弯压强度≥4.5Mpa),表面
拉毛处理；
3.包含模板制作、安装、拆
除、混凝土拌和、运输、
浇筑、伸缩缝、养生等工
作内容。

m3 12.24

23 01B051 路床(槽)整形

1.部位:人行路面；
2.素土夯实，压实度≥93%
（按设计要求）；
3.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
4.按铺装面积计算，外扩等
按设计要求综合考虑。

m2 161.5

24 010501001005 混凝土垫层

1.部位：人行路面；
2.100mm厚C25混凝土垫
层；
3.模板制作、安装、拆除、
混凝土拌和、运输、浇
筑、伸缩缝等工作内容。

m3 16.15

第57页 共154页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码117 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

25 01B052 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 129.2

26 01B053 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面(材料利旧)；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 32.3

27 01B054 安砌立边石

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：200*400*1000mm,
转角处异型加工按设计要
求综合考虑；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 3.5

28 01B055 立边石利旧安装

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：现状立边石利旧安
装；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 3.5

29 010903001003 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40

30 010401003005 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.36
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

31 01B056 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 3

32 01B057 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 3

33 010401011003 消防检查井

1.名称：地下式消防水泵接
合器；
2.做法：200mm厚C20混凝
土底板，200mm厚C30混凝
土成品盖板(含钢筋),M7.5
防水水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚M7.5防水砂浆；
3.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
4.井深：按照1000mm考
虑；
5.其他：有无地下水综合考
虑，包含井主体、抹灰、
模板等，不含挖填土，具
体详见设计图纸。

座 1

34 010606008001 爬梯

1.部位:消防检查井；
2.规格:具体详见设计图
纸；
3.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.02

35 010401011004 阀门井

1.砖砌直径1200mm圆形立
式阀门井，无地下水，具
体做法详见05S502-16；
2.100mm厚C15混凝土垫
层，200m厚C25混凝土底
板，M10水泥砂浆砌MU10
砖井壁，抹面、座浆均用
1:2防水水泥砂浆，井内、
外墙用1:2防水砂浆抹面厚
度20mm，C25砼预制盖
板；
3.井盖材质、规格:
φ700mm球墨铸铁井盖
（单独列项）；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见第24页；
5.圆形井内径Φ1200mm，
井深按照1500mm考虑。

座 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

36 01B058 砖砌圆形立式阀
门井调整±0.1米

1.砖砌Φ1200圆形立式阀门
井，无地下水，具体做法
详见05S502-16；
2.M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm；
3.圆形井内径Φ1200mm，
井深调整±0.1m。

座 4

37 01B059 安装井盖

1.部位：绿化带；
2.Φ700铸铁井座及井盖
（内配防坠网等）；
3.其它详见设计。

套 5

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分

 消火栓系统

1 030901002024 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 252

2 030901002025 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 120

3 030901002026 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 8

4 031002001018 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 216.24

5 031003003019 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 8

6 031003011007 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

副 8

7 031003003020 法兰阀门
1.类型:涡轮蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 14

8 031003011008 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 14

9 031003001017 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 70

10 031003001018 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 421

11 03B239 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 36

12 03B240 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1000*700
2.包含配件等

个 18

13 030901013011 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 418
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 031003003021 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 1

15 031003003022 法兰阀门
1.类型:过滤器
2.规格:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 1

16 031003011009 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接

副 2

17 031003003023 法兰阀门
1.类型:手柄蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

18 031003003024 法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

19 031003011010 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 2

20 031006015004 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:4000*3000*2000
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

21 03B241 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 1800

22 03B242 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 480

23 031002003005 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN150
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 8

24 03B243 水钻打眼 1.规格型号：DN150
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 8

 自动报警工程
25 030904001010 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 271

26 030904005008 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 271

27 030904003020 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 421

28 030904003021 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 345

29 030904008036 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 14

30 030904008037 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 14

31 030503007008 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 24

32 030904008038 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 271

33 030904008039 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 14

34 030904008040 模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 个 14

35 030904006008 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 15

36 030411001021 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 350

37 031201001011 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 29.4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

38 030411001022 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 700

39 030411004058 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 4150

40 030411004059 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 1900

41 030411004060 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 4150

42 030411004061 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 4150

43 030408002009 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 4550

 应急照明工程

44 030411004062 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1900

45 030412004016 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 532

 防排烟系统

46 03B244 风机检修
1.名称：风机检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 14

47 030703007008 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：（1020+250）*450

个 28

48 030704001008 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 278-5#楼安装部分

 消火栓系统

1 030901002027 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 60

2 030901002028 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

3 031002001019 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 40.8

4 031003003025 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

5 031003001019 自动排气阀 1.型号、规格:DN25
2.材质：铜

个 4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 031003001020 螺纹阀门

1.类型:消火栓头（双栓
头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 6

7 031003001021 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 24

8 03B245 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1000*700
2.包含配件等

个 6

9 030901013012 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 24

10 03B246 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 200

11 03B247 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 30

12 031002003006 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 2

13 03B248 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 2

 自动报警工程
14 030904003022 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 24

15 030904008041 模块(模块箱) 1.名称:电梯控制模块 个 2

16 030904008042 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 1

17 030904008043 模块(模块箱) 1.名称:消防端子箱 个 1

18 030904008044 模块(模块箱) 1.名称:消防模块箱 个 1

19 030411001023 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 50

20 031201001012 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 4.2

21 030411001024 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100

22 030411004063 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 1200

23 030411004064 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 300

24 030411004065 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 1200

 应急照明工程

25 030411004066 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

26 030412004017 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 24
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 车库、泵房、消防控制室安装部分

 车库

1 030901002029 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 30

2 031002001020 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 19.2

 消防控制室

3 030904017005 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

4 030905001008 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

5 030801001011 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN150
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

6 030801001012 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

7 030807003026 低压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030807003027 低压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 6

9 030807003028 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

10 030807003029 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

11 030807003030 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

12 030807003031 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

13 030807003032 低压法兰阀门

1.名称:安全阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

14 030601002010 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN150

台 2

15 030601002011 压力仪表 1.名称：压力表1.6MPA
2.含表阀、表弯制作及安装

台 4

16 03B249 消防泵检修
1.名称：消防泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

17 03B250 稳压泵检修
1.名称：稳压泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

18 030810002010 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 14

19 030810002011 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 10

20 030804001012 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 10

21 030804001013 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 12

22 031002001021 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 58.128

 室外消防管网

1 031001007003 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN150
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 900
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 031001007004 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN100
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 1200

3 031003003026 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 10

4 031003011011 法兰
1.材质:塑料法兰
2.规格:DN150
3.连接形式:电熔连接

副 10

5 031003003027 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 4

6 031003011012 法兰
1.材质:塑料法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:电熔连接

副 4

7 030901012002 消防水泵接合器
1.安装部位:地下
2.型号规格:SQX100-E型地
下式消防水泵接合器

套 1

8 030408003002 电缆保护管
1.材质:塑料管
2.规格:PE50
3.敷设方式:埋地

m 1200

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除

1 03B251 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 252

2 03B252 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN150
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

3 03B253 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 8

4 03B254 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 70

5 03B255 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 421

6 03B256 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 36

7 03B257 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1000*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 18
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 03B258 拆除阀门

1.名称:涡轮蝶阀拆除、手
柄蝶阀拆除、止回阀拆除
等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 18

9 03B259 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除
2.型号、规格:DN150
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 8

10 03B260 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除、过滤器
拆除
2.型号、规格:DN65
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

11 03B261 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

12 03B262 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 16250

13 03B263 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 4550

14 03B264 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 271

15 03B265 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除、风口控制模
块、风机控制模块等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 1079

16 03B266 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 271

17 03B267 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 24

18 03B268 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 15

19 03B269 拆除消防端子箱
1.名称:消防端子箱拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 14

20 03B270 拆除应急灯
1.名称:应急灯拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 532

21 03B271 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 28

22 03B272 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 70

 278-5#楼内部分拆除
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 03B273 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 60

2 03B274 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20

3 03B275 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓（双栓头）
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 6

4 03B276 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

5 03B277 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1000*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 6

6 03B278 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

7 03B279 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 2900

8 03B280 拆除按钮

1.名称:消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 27

9 03B281 拆除消防端子
箱、

1.名称:消防端子箱拆除、
消防模块箱拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

10 03B282 拆除应急灯
1.名称:应急灯拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

11 03B283 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 2

 车库、泵房拆除

1 03B284 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN150
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 42

2 03B285 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 12

第68页 共154页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码128 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 03B286 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除、止回阀
拆除、软接头拆除、过滤
器拆除等
2.型号、规格:DN150
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 12

4 03B287 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除、软接头
拆除、安全阀拆除等
2.型号、规格:DN65
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

5 03B288 拆除压力开关、
压力表

1.名称:压力开关拆除、压
力表拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

 室外拆除

1 03B289 拆除钢管

1.名称:室外钢管拆除
2.型号、规格:DN150
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 200

2 03B290 拆除钢管

1.名称:室外钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 60

3 03B291 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除等
2.型号、规格:DN150
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

 土建部分

1 010101003003 土石方开挖

1.土壤类别:综合考虑；
2.开挖方式、深度、部位
等:综合考虑；
3.运距:综合考虑；
4.挖土、人工清槽、弃土沟
槽边、预留回填、场区内
倒土等综合考虑；
5.倒运距离、倒运次数、高
度、部位、场地复杂程
度、现场苗木对回填倒运
的影响等综合考虑；场地
内进行挖方，土方平衡，
土方等的倒运、平整等；
6.高度及放坡、土方厚度等
综合考虑；
7.挖掘机进出场综合考虑；
8.以实际开挖工程量结算。

m3 1318.1713

2 010103001005 管沟回填

1.回填材料:石粉；
2.回填质量:清除基坑内杂
物,分层夯实,回填质量满足
设计要求；
3.运输距离:综合考虑；
4.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算。

m3 817.0212

3 010103001006 沟槽土方回填

1.填方材料品种:满足设计
及规范要求；
2.密实度:满足设计及规范
要求；
3.回填料来源:原土回填；
4.其他:运距、回填方式、
倒运等综合考虑。

m3 376.8261
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 010103002010 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 399.08

5 010103002011 土石方外运

1.废弃料品种:土石方等综
合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 767.02

6 01B061 拆除沥青混凝土
路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 30.384

7 01B062 拆除混凝土路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 21.168

8 01B063 拆除水泥砖路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 30.6

9 01B064 拆除块料路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 94.5
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 01B065 拆除通体砖路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 126

11 01B066 拆除垫层

1.材料品种:碎石等综合考
虑；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 59.88

12 01B067 拆除垫层

1.材料品种:砼；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 92.178

13 01B068 拆除路牙石

1.拆除方式:综合考虑；
2.堆放、修整、垃圾外运
等；
3.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.工程量按实际拆除工程量
计算。

m 7

14 011601001006 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.08
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 011604002006 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 9

16 011610001007 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 51.87

17 010501001006 垫层

1.混凝土强度等级：级配碎
石；
2.厚度：综合考虑；
3.工作内容：达到设计及相
应规范要求。

m3 59.88

18 010516002006 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.6

19 01B069 路床(槽)整形

1.技术要求：压实度
≥93%，满足设计要求；
2.工作内容：挖高填低、平
整、整修路拱、放样、碾
压成型等工作内容；
3.工程量：按铺装面积计
算,外扩等按设计要求综合
考虑。

m2 379.8

20 010501001007 混凝土垫层

1.材质、规格：160mm厚
C30混凝土垫层；
2.工作内容：包含混凝土的
浇筑、养护，模板制作、
安装、拆除，伸缩缝设置
等所有工作内容。

m3 60.768

21 01B070 粘层

1.材料品种、用量：乳化沥
青，1.0kg/m2，撒布石屑
2.5m3/1000m2；
2.工作内容：沥青的运输、
洒布等所有工作内容；
3.运距：综合考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 379.8
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

22 01B071 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式石油沥
青；
2.集料：花岗岩；
3.粒式：中粒式
（AC-16C）；
4.厚度：5cm；
5.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压等，运距综合
考虑；
6.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 379.8

23 01B072 粘层

1.材料品种：乳化沥青
PC-3；
2.喷油量：0.5kg/m2；
3.工作内容：沥青的配制、
运输、撒布等，运距综合
考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 379.8

24 01B073 沥青混凝土

1.部位：沥青路面；
2.沥青品种：普通沥青砼；
3.粒式：细粒式
（AC-10C）；
4.厚度：3cm；
5.石料粒径：花岗岩石子，
配比按设计要求；
6.工作内容:运输、摊铺、
碾压、成品保护，运距综
合考虑。

m2 379.8

25 01B074 路床(槽)整形

1.部位:车行路面；
2.素土夯实,压实度≥93%
(按设计要求)；
3.300mm以内土石方挖填、
平整、碾压等；
4.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
5.工程量:按铺装面积计算,
外扩等按设计要求综合考
虑。

m2 117.6

26 01B075 混凝土路面

1.部位:混凝土路面；
2.180mm厚C30混凝土路面
（弯压强度≥4.5Mpa),表面
拉毛处理；
3.包含模板制作、安装、拆
除、混凝土拌和、运输、
浇筑、伸缩缝、养生等工
作内容。

m3 21.168

27 01B076 路床(槽)整形

1.部位:人行路面；
2.素土夯实，压实度≥93%
（按设计要求）；
3.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
4.按铺装面积计算，外扩等
按设计要求综合考虑。

m2 125.1

28 010501001008 混凝土垫层

1.部位：人行路面；
2.100mm厚C25混凝土垫
层；
3.模板制作、安装、拆除、
混凝土拌和、运输、浇
筑、伸缩缝等工作内容。

m3 12.51
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 01B077 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 24.48

30 01B078 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面（材料利旧）；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 6.12

31 01B079 石材楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:30厚石材地面，铺贴样
式综合考虑；
2.结合层材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆。

m2 75.6

32 01B080 石材楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:30厚石材地面（材料利
旧），铺贴样式综合考
虑；
2.结合层材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆。

m2 18.9

33 01B081 路床(槽)整形

1.部位:车行通体砖路面；
2.素土夯实，压实度≥93%
（按设计要求）；
3.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
4.按铺装面积计算，外扩等
按设计要求综合考虑。

m2 126

34 010501001009 混凝土垫层

1.部位：车行路面；
2.150mm厚C25混凝土垫
层；
3.模板制作、安装、拆除、
混凝土拌和、运输、浇
筑、伸缩缝等工作内容。

m3 18.9

35 01B082 通体砖路面

1.部位：车行水泥通体砖路
面
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，60厚通体砖,铺地样
式、颜色、盲道等按设计
要求综合考虑，抗压强度
满足设计图纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 100.8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

36 01B083 通体砖路面

1.部位：车行水泥通体砖路
面（材料利旧）；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，60厚通体砖,铺地样
式、颜色、盲道等按设计
要求综合考虑，抗压强度
满足设计图纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 25.2

37 01B084 安砌立边石

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：200*400*1000mm,
转角处异型加工按设计要
求综合考虑；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 3.5

38 01B085 立边石利旧安装

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：现状立边石利旧安
装；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 3.5

39 01B086 草坪恢复

1.草皮种类:原状；
2.铺种方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状符合规范及设计要求。

m2 236.5

40 01B087 地被恢复

1.地被种类:原状；
2.恢复方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

m2 20

41 01B088 灌木恢复

1.灌木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 2

42 01B089 乔木恢复

1.乔木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 2

43 010801004007 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 51.87

44 01B090 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 72

45 010401003006 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 1.08
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

46 01B091 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 9

47 01B092 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 9

48 010401011005 消防检查井

1.名称：地下式消防水泵接
合器；
2.做法：200mm厚C20混凝
土底板，200mm厚C30混凝
土成品盖板(含钢筋),M7.5
防水水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚M7.5防水砂浆；
3.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
4.井深：按照1000mm考
虑；
5.其他：有无地下水综合考
虑，包含井主体、抹灰、
模板等，不含挖填土，具
体详见设计图纸。

座 1

49 010401011006 室外阀门井

1.做法：100mm厚C15混凝
土垫层，200m厚C25混凝
土底板，C25砼预制盖板,
M10水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚1:2防水砂浆抹
面；
2.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
3.井深：按照1000mm考
虑；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见05S502-23；
5.其他：包含井主体、抹
灰、模板等，不含挖填
土，具体详见设计图纸。

座 2
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

50 010401011007 阀门井

1.砖砌直径1200mm圆形立
式阀门井，无地下水，具
体做法详见05S502-16；
2.100mm厚C15混凝土垫
层，200m厚C25混凝土底
板，M10水泥砂浆砌MU10
砖井壁，抹面、座浆均用
1:2防水水泥砂浆，井内、
外墙用1:2防水砂浆抹面厚
度20mm，C25砼预制盖
板；
3.井盖材质、规格:
φ700mm球墨铸铁井盖
（单独列项）；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见第24页；
5.圆形井内径Φ1200mm，
井深按照1500mm考虑。

座 14

51 01B093 砖砌圆形立式阀
门井调整±0.1米

1.砖砌Φ1200圆形立式阀门
井，无地下水，具体做法
详见05S502-16；
2.M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm；
3.圆形井内径Φ1200mm，
井深调整±0.1m。

座 14

52 01B094 安装井盖

1.部位：绿化带；
2.Φ700铸铁井座及井盖
（内配防坠网等）；
3.其它详见设计。

套 17

53 010401011008 消防电检查井

1.井内净规
格:600*1200mm；
2.井内净深:1000mm；
3.做法：100mm厚级配碎石
垫层,150mm厚C25混凝土
井基,240mm厚MU20砖
M7.5砂浆，C30井圈安设，
井盖安装等全部工作内
容；
4.勾缝、抹面要求:内、外
壁采用1:2水泥砂浆抹面
20mm；
5.其他:包含模板的制作、
安装、拆除等。

座 13

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分

 消火栓系统屋面水箱间

1 030901002030 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 30

2 030901002031 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

3 031002001022 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 34.3

4 031003003028 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 031003011013 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 2

6 03B292 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 20

7 031003001022 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 88

8 030901013013 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 88

9 031208002012 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 1.5

10 031208007012 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 33.25

11 03B293 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 500

12 03B294 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 100

13 031006015005 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:3000*3000*2500
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

 自动报警工程
14 030904001011 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 50

15 030904003023 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 15

16 030904003024 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 30

17 030904005009 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 15

18 030904008045 模块(模块箱) 1.名称:声光模块 个 15

19 030904007005 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 15

20 030904008046 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 15

21 030411001025 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

22 031201001013 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

23 030411001026 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100

24 030411004067 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 200

25 030411004068 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 100

26 030411004069 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 200

第78页 共154页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码138 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

27 030411004070 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

28 030905001009 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 应急照明工程

29 030411004071 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 100

30 030412004018 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 88

31 030412004019 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 176

32 030412004020 装饰灯 1.名称:疏散指示
2.安装形式:壁装

套 88

 防排烟系统

33 03B295 风机检修
1.名称：风机检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

34 030703007009 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风百叶
2.型号、规
格：（1050+250）*600

个 10

35 030702001004 碳钢通风管道

1.名称:风道
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:长边长≤1000mm
5.板材厚度:1.0
6.连接方式:共板法兰
7.其他:含支吊架制作安
装，型钢刷漆

m2 18.84

36 030704001009 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 252#A座安装部分

 消火栓系统

1 030901002032 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

2 030901002033 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

3 031002001023 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 26.8

4 031003003029 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

5 031003011014 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 2

6 03B296 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 10

7 031003001023 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 24
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030901013014 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 24

9 031208002013 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 1

10 031208007013 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 26.12

11 03B297 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 250

12 03B298 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 100

 自动报警工程
13 030904001012 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 10

14 030904003025 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 4

15 030904003026 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 8

16 030904005010 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 4

17 030904008047 模块(模块箱) 1.名称:声光模块 个 4

18 030904007006 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 4

19 030411001027 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 50

20 031201001014 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 4.2

21 030411001028 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 50

22 030411004072 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 100

23 030411004073 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 100

24 030411004074 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 100

25 030411004075 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 100

 应急照明工程

26 030411004076 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 100

27 030412004021 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 12

 252#B座安装部分

 消火栓系统
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 030901002034 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

2 030901002035 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 20

3 031002001024 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 26.8

4 031003003030 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

5 031003011015 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 2

6 03B299 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 10

7 031003001024 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

个 28

8 030901013015 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 28

9 031208002014 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 1

10 031208007014 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 26.12

11 03B300 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 250

12 03B301 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 100

 自动报警工程
13 030904001013 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 10

14 030904003027 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 4

15 030904003028 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 8

16 030904005011 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 4

17 030904008048 模块(模块箱) 1.名称:声光模块 个 4

18 030904007007 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 4

19 030411001029 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 50

20 031201001015 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 4.2

21 030411001030 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 50

22 030411004077 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 100
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

23 030411004078 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 100

24 030411004079 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 100

25 030411004080 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 100

 应急照明工程

26 030411004081 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 100

27 030412004022 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 14

 车库、泵房安装部分

1 030901002036 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接

4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 60

2 030901002037 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 30

3 031002001025 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 45

4 031003003031 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 8

5 031003003032 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接

个 10

6 031003011016 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 8

7 031003011017 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接

副 10

8 03B302 消防泵检修
1.名称：消防泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

 250#楼拆除

1 03B303 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 30

2 03B304 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 03B305 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

4 03B306 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

5 03B307 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 88

6 03B308 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 800

7 03B309 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 50

8 03B310 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、声光模块拆除、风口
控制模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 75

9 03B311 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 15

10 03B312 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 15

11 03B313
拆除应急灯、安
全出口、疏散指
示

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除、疏散指示拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 352

12 03B314 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

13 03B315 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

14 03B316 拆除风管
1.名称:风管拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m2 18.84

15 03B317 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

 252#A座拆除

1 03B318 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20

2 03B319 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 03B320 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

4 03B321 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

5 03B322 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

6 03B323 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 500

7 03B324 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

8 03B325 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、声光模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 16

9 03B326 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

10 03B327 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 4

11 03B328 拆除应急灯
1.名称:应急灯拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 12

12 03B329 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

 252#B座拆除

1 03B330 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20

2 03B331 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 20

3 03B332 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

4 03B333 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

5 03B334 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 28

6 03B335 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 500
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其中：
暂估价

7 03B336 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

8 03B337 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、声光模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 16

9 03B338 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

10 03B339 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 4

11 03B340 拆除应急灯
1.名称:应急灯拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 14

12 03B341 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

 车库拆除

1 03B342 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 60

2 03B343 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 30

3 03B344 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 8

4 03B345 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN65
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

 土建部分

1 010103002012 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 011601001007 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 011604002007 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 6

4 011610001008 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 12.915

5 010516002007 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.24

6 010801004008 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 12.915

7 01B096 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 40

8 010401003007 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.72

9 01B097 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 6
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 01B098 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 6

 宁海花园

 1#安装部分

 消火栓系统

1 030901002038 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:卡箍连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 120

2 031002001026 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 90

3 031003003033 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 3

4 031003001025 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 36

5 03B346 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 10

6 031003001026 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 36

7 030901013016 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 36

8 031208002015 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 10.2

9 031208007015 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 285

10 03B347 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 200

11 03B348 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 50

 自动报警工程
12 030904001014 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 90

13 030904003029 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 36

14 030904003030 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 36

15 030904006009 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 3

16 030904008049 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 10

17 030904008050 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 3

18 030411001031 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

19 031201001016 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4
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计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

20 030411001032 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 200

21 030411004082 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 300

22 030411004083 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 300

23 030411004084 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 400

24 030411004085 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 600

 应急照明工程

25 030411004086 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

26 030412004023 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 72

27 030412004024 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 36

28 030412004025 装饰灯 1.名称楼层显示灯
2.安装形式:壁装

套 36

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 车库

1 030901002039 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 150

2 031002001027 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 112.5

3 031003003034 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 5

4 031208002016 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 3.86

5 031208007016 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 107.01

6 030408002010 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 300

7 030411003005 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 200

 消防控制室
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计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030904017006 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

9 030905001010 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

10 030109001006 离心式泵

1.名称：消防泵
2.质量或型号：82/20-
ISG100-250,扬
程：0.82MPA,流量：20L/
S，功率：11KW，转
速：2900
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

11 030801001013 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN100
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 24

12 030801001014 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

13 030807003033 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

14 030807003034 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

15 030807003035 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

16 030807003036 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

17 030807003037 低压法兰阀门

1.名称:涡轮蝶阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

18 030601002012 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN100

台 2

19 030601002013 压力仪表 1.名称:电接点压力表 块 1
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综合单价 合价
其中：
暂估价

20 030810002012 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 14

21 030810002013 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 2

22 030804001014 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 3

23 030804001015 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 5

24 031002001028 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 87.192

25 030109001007 离心式泵

1.名称：稳压泵
2.质量或型
号：25LG3-10X8，扬
程：30m,流量：3.0，功
率：2.2KW
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

26 030404017007 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：消防泵控制柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

27 030404017008 配电箱

1.类别:稳压泵配电柜
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 1

28 030904006010 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 1

 1#楼拆除

1 03B349 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

2 03B350 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 3

3 03B351 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 36

4 03B352 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

5 03B353 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 36
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 03B354 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 2000

7 03B355 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 90

8 03B356 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、隔离块拆除、电梯模
块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 85

9 03B357 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 3

10 03B358
拆除应急灯、安
全出口、楼层显
示灯

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除、楼层显示灯拆
除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 144

 泵房拆除

1 03B359 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 24

2 03B360 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 12

3 03B361 拆除消防泵

1.名称:消防泵拆除、稳压
泵拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 4

4 03B362 拆除消防柜

1.名称:消防泵控制柜拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

5 03B363 拆除稳压泵配电
箱

1.名称:稳压泵配电箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

6 03B364 拆除阀门

1.名称:明杆闸阀拆除、止
回阀拆除、过滤器拆除、
软接头拆除等
2.型号、规格:DN100
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 12

7 03B365 拆除压力开关

1.名称:压力开关拆除、电
接点压力表拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 3

8 03B366 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 1

 土建部分

1 010103002013 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 011610001009 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 26.46

3 011601001008 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.216

4 011604002008 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 1.8

5 010501003005 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C20
3.包含模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运
输等

m3 1.536

6 010516002008 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.256

7 010516002009 预埋铁件

1.规格:8号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.0965

8 010801004009 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 26.46

9 01B100 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 72

10 010401003008 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.216
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 01B101 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 1.8

12 01B102 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 1.8

 新浪屿花园

 15#安装部分

 消火栓系统及屋顶水箱间

1 03B367 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 10

2 031003001027 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 60

3 030901013017 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 60

4 031006015006 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:5500*1500*2500
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

 自动报警工程
5 030904001015 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 80

6 030904003031 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 20

7 030904003032 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 60

8 030904005012 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 20

9 030904011009 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 1

10 030411001033 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

11 031201001017 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

12 030411001034 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 030411004087 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 200

14 030411004088 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 100

15 030411004089 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 200

16 030411004090 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

 应急照明工程

17 030411004091 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

18 030412004026 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 100

19 030412004027 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 60

 泵房及消防控制室安装部分

 消防控制室

1 030904017007 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

2 030905001011 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

3 030404017009 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：消防泵控制柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

4 030404017010 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：双电源柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

5 030411001035 配管
1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG40
3.配置形式:明配

m 30

6 031201001018 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 4.52
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 030411004092 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:WDZBN-BYJ-10

m 120

 15#楼拆除

1 03B368 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

2 03B369 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 60

3 03B370 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

4 03B371 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 900

5 03B372 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 80

6 03B373 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 80

7 03B374 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

8 03B375 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

9 03B376 拆除应急灯、安
全出口

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 160

10 03B377 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

 泵房拆除

1 03B378 拆除消防柜、双
电源柜

1.名称:消防泵控制柜拆
除、双电源柜拆除等
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

2 03B379 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 120

 土建部分

1 010103002014 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 011610001010 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 23.226

3 010516002010 预埋铁件

1.规格:8号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.0965

4 010801004010 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 23.226

5 01B104 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 20

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分

 消火栓系统

1 03B380 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 20

2 031003001028 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 120

3 030901013018 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 120

 自动报警工程
4 030904001016 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 40

5 030904003033 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 10

6 030904003034 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 20

7 030904005013 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 10

8 030411001036 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 50

9 031201001019 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 4.2

10 030411001037 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 50

11 030411004093 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 100

12 030411004094 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 100

13 030411004095 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 100
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 030411004096 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 100

15 030905001012 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 应急照明工程

16 030411004097 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

17 030412004028 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 240

18 030412004029 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 180

19 030412004030 装饰灯 1.名称:疏散指示
2.安装形式:壁装

套 120

 1#楼拆除

1 03B381 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

2 03B382 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 120

3 03B383 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 600

4 03B384 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 40

5 03B385 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 30

6 03B386 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

7 03B387
拆除应急灯、安
全出口、疏散指
示

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除、疏散指示拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 540

8 03B388 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

 土建部分

1 010103002015 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 01B106 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 20

 金海滩九号

 1#楼安装部分

 消火栓系统

1 03B389 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 10
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 03B390 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1800*700
2.包含配件等

个 10

3 031003001029 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 120

4 030901013019 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 60

5 030901013020 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器

套 60

6 031006015007 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:5000*2000*2000
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

 自动报警工程
7 030904001017 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 40

8 030904003035 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 20

9 030904003036 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 30

10 030904005014 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 20

11 030904008051 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 30

12 030411001038 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

13 031201001020 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

14 030411001039 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 030411004098 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 200

16 030411004099 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 100

17 030411004100 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 200

18 030411004101 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

19 030905001013 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 应急照明工程

20 030411004102 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

21 030412004031 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 300

22 030412004032 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 240

23 030412004033 装饰灯 1.名称:疏散指示
2.安装形式:壁装

套 120

 防排烟系统

24 030703007010 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风百叶
2.型号、规
格：(900+250)*400

个 10

25 030704001010 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 2#3#楼安装部分

 消火栓系统

1 03B391 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1600*700
2.包含配件等

个 20

2 031003001030 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 84

3 030901013021 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器

套 84

 自动报警工程
4 030904003037 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 24

5 030411001040 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

6 031201001021 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

7 030411001041 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100

8 030411004103 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 200
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 030411004104 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 200

10 030411004105 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 200

11 030411004106 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 200

 泵房安装部分

1 030807003038 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

2 030807003039 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

3 030807003040 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

4 030810002014 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN200
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 2

 1#楼拆除

1 03B392 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

2 03B393 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1800*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

3 03B394 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 120

4 03B395 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

5 03B396 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 900

6 03B397 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 40

7 03B398 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、风口控制模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 80

8 03B399 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 20
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 03B400
拆除应急灯、安
全出口、疏散指
示

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除、疏散指示拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 660

10 03B401 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

11 03B402 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 30

 2#3#楼及泵房拆除

1 03B403 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1600*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

2 03B404 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 84

3 03B405 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 800

4 03B406 拆除按钮

1.名称:消火栓报警按钮拆
除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 24

5 03B407 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

6 03B408 拆除阀门

1.名称:明杆闸阀拆除、过
滤器拆除、软接头拆除等
2.型号、规格:DN200
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

 土建部分

1 010103002016 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 011610001011 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 26.628

3 010516002011 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.24

4 010801004011 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 26.628
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

5 01B108 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 50

 悦苑大厦

 A座B座安装部分

 消火栓系统屋面水箱间

1 030901002040 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 60

2 030901002041 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 40

3 031002001029 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 68.6

4 031003003035 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 4

5 031003011018 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

副 4

6 031003003036 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 8

7 031003011019 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 8

8 031003001031 螺纹阀门

1.类型:消火栓头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 20

9 03B409 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 12

10 031003001032 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 80

11 030901013022 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 80

12 031208002017 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 4

13 031208007017 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 66.5

14 03B410 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 300

15 03B411 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 100

16 031002003007 套管

1.名称、类型:一般穿墙套
管
2.材质:综合考虑
3.规格:DN150
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 4

17 03B412 水钻打眼 1.规格型号：DN150
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 4
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计量
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

18 03B413 稳压泵检修
1.名称：稳压泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

 自动报警工程
19 030904001018 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 40

20 030904003038 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 40

21 030904003039 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 80

22 030904007008 消防广播(扬声
器)

1.名称:消防广播
2.安装方式:吸顶

个 40

23 030904008052 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 20

24 030904008053 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 2

25 030904008054 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 40

26 030904008055 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 4

27 030904006011 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 3

28 030503007009 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 6

29 030411001042 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

30 031201001022 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

31 030411001043 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 200

32 030411004107 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 500

33 030411004108 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 400

34 030411004109 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 500

35 030411004110 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1000

36 030408002011 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 800

37 03B414 稳压泵控制柜检
修

1.名称：稳压泵控制柜检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 1

38 03B415 风机控制箱检修
1.名称：风机控制箱检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 4

 应急照明工程

39 030411004111 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 500

40 030412004034 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 40
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 030412004035 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 40

 防排烟系统

42 03B416 风机检修
1.名称：风机检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 4

43 030703007011 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：百叶风口
2.型号、规格：500*500

个 8

44 030703007012 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：（750+250）*420

个 10

45 030704001011 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 车库

1 030901002042 消火栓钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN150
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 200

2 030901002043 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 60

3 031002001030 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 257

4 031208002018 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 8.3

5 031208007018 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 217.5

6 031003003037 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

个 6

7 031003003038 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 4

8 031003011020 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

副 6

9 031003011021 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 4

10 030408002012 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 200

11 030411003006 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 100

 消防控制室
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计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 030904017008 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

13 030905001014 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 消防泵房

14 030801001015 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN150
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 6

15 030801001016 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 12

16 030807003041 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

17 030807003042 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

18 030807003043 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

19 030807003044 低压法兰阀门

1.名称:涡轮蝶阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

20 030807003045 低压法兰阀门

1.名称:涡轮蝶阀
2.型号、规格:DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 1

21 030810002015 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN150
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 11

22 030810002016 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 2

23 030804001016 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 3
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综合单价 合价
其中：
暂估价

24 030804001017 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 5

25 031002001031 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 43.596

26 030404017011 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：消防泵控制柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

27 030904006012 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 1

 A座B座拆除

1 03B417 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 60

2 03B418 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 40

3 03B419 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN150
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

4 03B420 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 8

5 03B421 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

6 03B422 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 12

7 03B423 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 80

8 03B424 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 2900

9 03B425 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 800

10 03B426 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 40
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其中：
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11 03B427 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、隔离模块拆除、电梯
模块拆除、风口控制模块
拆除、风机控制模块拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 186

12 03B428 拆除消防广播
1.名称:消防广播拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 40

13 03B429 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 3

14 03B430 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

15 03B431 拆除应急灯、安
全出口

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 80

16 03B432 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 18

17 03B433 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 80

 泵房拆除

1 03B434 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN150
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 6

2 03B435 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 12

3 03B436 拆除阀门

1.名称:明杆闸阀拆除、止
回阀拆除、软接头拆除、
涡轮蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN150
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 11

4 03B437 拆除阀门

1.名称:涡轮蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN65
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

5 03B438 拆除消防柜

1.名称:消防泵控制柜拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

6 03B439 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 1

 土建部分

1 010103002017 垃圾外运

1.废弃料品种：拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 011610001012 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 21.315

3 010801004012 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 21.315

4 01B110 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 80

5 010903001004 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40

6 010516002012 预埋铁件

1.规格:8号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.0483

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分

 消火栓系统屋面水箱间

1 031003003039 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 16

2 031003011022 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 16

3 031003001033 螺纹阀门

1.类型:消火栓(双栓头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 18

4 031003001034 螺纹阀门

1.类型:消火栓(单栓头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 20

5 03B440 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1100*700
2.包含配件等

个 6

6 03B441 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1000*700
2.包含配件等

个 12

7 03B442 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 20

8 031003001035 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 154

9 030901013023 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 118

10 03B443 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 1500
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 03B444 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 400

12 031002003008 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 10

13 03B445 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 10

14 03B446 稳压泵检修
1.名称：稳压泵检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 2

15 03B447 消防水箱检修
1.名称：消防水箱检修
2.规格：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 1

 自动报警工程
16 030904001019 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 72

17 030904003040 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 36

18 030904003041 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 118

19 030904005015 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 36

20 030904008056 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 19

21 030904008057 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 7

22 030904006013 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 6

23 030904008058 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 36

24 030904008059 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 6

25 030411001044 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 350

26 031201001023 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 29.4

27 030411001045 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 350

28 030411004112 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 1600

29 030411004113 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 1200

30 030411004114 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 1600

31 030411004115 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1600

32 030408002013 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 540

33 03B448 风机控制箱检修
1.名称：风机控制箱检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 3
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

34 03B449 风机检修
1.名称：风机检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 3

35 031002003009 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN80
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 10

36 03B450 水钻打眼
1.规格型号：DN80
2.综合考虑打堵洞眼及缝隙
填补、修复等

个 10

 应急照明工程

37 030411004116 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1200

38 030412004036 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 154

39 030412004037 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 30

 车库及消防控制室安装部分

 车库

1 030901002044 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 200

2 031002001032 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 212

3 031208002019 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 5.14

4 031208007019 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 142.68

5 031003003040 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 2

6 030408002014 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 460

7 030411003007 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 200

 消防控制室

8 030904017009 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

第110页 共154页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码170 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 030905001015 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 室外消防管网

1 031001007005 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN100
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 280

2 031003003041 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 4

3 031003011023 法兰
1.材质:塑料法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:电熔连接

副 4

4 030408003003 电缆保护管
1.材质:塑料管
2.规格:PE50
3.敷设方式:埋地

m 200

 338#7#12#13#14#楼拆除

1 03B451 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 16

2 03B452 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓(单栓或双栓)
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 38

3 03B453 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1100*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 6

4 03B454 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1000*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 12

5 03B455 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

6 03B456 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 154

7 03B457 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 7200

8 03B458 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 540

9 03B459 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 72

10 03B460 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、隔离模块拆除、电梯
模块拆除、风口控制模块
拆除、风机控制模块拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 222
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 03B461 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 36

12 03B462 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

13 03B463 拆除应急灯、安
全出口

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 184

14 03B464 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 88

 土建部分

1 010101003004 土石方开挖

1.土壤类别:综合考虑；
2.开挖方式、深度、部位
等:综合考虑；
3.运距:综合考虑；
4.挖土、人工清槽、弃土沟
槽边、预留回填、场区内
倒土等综合考虑；
5.倒运距离、倒运次数、高
度、部位、场地复杂程
度、现场苗木对回填倒运
的影响等综合考虑；场地
内进行挖方，土方平衡，
土方等的倒运、平整等；
6.高度及放坡、土方厚度等
综合考虑；
7.挖掘机进出场综合考虑；
8.以实际开挖工程量结算。

m3 264.7603

2 010103001007 管沟回填

1.回填材料:石粉；
2.回填质量:清除基坑内杂
物,分层夯实,回填质量满足
设计要求；
3.运输距离:综合考虑；
4.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算。

m3 123.6645

3 010103001008 沟槽土方回填

1.填方材料品种:满足设计
及规范要求；
2.密实度:满足设计及规范
要求；
3.回填料来源:原土回填；
4.其他:运距、回填方式、
倒运等综合考虑。

m3 105.2505

4 010103002018 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 36.8

5 010103002019 土石方外运

1.废弃料品种:土石方等综
合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 159.5

6 01B112 拆除沥青混凝土
路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 2.72
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 01B113 拆除混凝土路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 13.005

8 01B114 拆除块料路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 5.1

9 01B115 拆除垫层

1.材料品种:碎石等综合考
虑；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 8.908

10 01B116 拆除垫层

1.材料品种:砼；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 5.95
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 01B117 拆除路牙石

1.拆除方式:综合考虑；
2.堆放、修整、垃圾外运
等；
3.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.工程量按实际拆除工程量
计算。

m 7

12 011601001009 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.9

13 011604002009 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 7.5

14 011610001013 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 12.6

15 010501001010 垫层

1.混凝土强度等级：级配碎
石；
2.厚度：综合考虑；
3.工作内容：达到设计及相
应规范要求。

m3 8.908

16 01B118 路床(槽)整形

1.技术要求：压实度
≥93%，满足设计要求；
2.工作内容：挖高填低、平
整、整修路拱、放样、碾
压成型等工作内容；
3.工程量：按铺装面积计
算,外扩等按设计要求综合
考虑。

m2 34
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 010501001011 混凝土垫层

1.材质、规格：160mm厚
C30混凝土垫层；
2.工作内容：包含混凝土的
浇筑、养护，模板制作、
安装、拆除，伸缩缝设置
等所有工作内容。

m3 5.44

18 01B119 粘层

1.材料品种、用量：乳化沥
青，1.0kg/m2，撒布石屑
2.5m3/1000m2；
2.工作内容：沥青的运输、
洒布等所有工作内容；
3.运距：综合考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 34

19 01B120 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式石油沥
青；
2.集料：花岗岩；
3.粒式：中粒式
（AC-16C）；
4.厚度：5cm；
5.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压等，运距综合
考虑；
6.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 34

20 01B121 粘层

1.材料品种：乳化沥青
PC-3；
2.喷油量：0.5kg/m2；
3.工作内容：沥青的配制、
运输、撒布等，运距综合
考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 34

21 01B122 沥青混凝土

1.部位：沥青路面；
2.沥青品种：普通沥青砼；
3.粒式：细粒式
（AC-10C）；
4.厚度：3cm；
5.石料粒径：花岗岩石子，
配比按设计要求；
6.工作内容:运输、摊铺、
碾压、成品保护，运距综
合考虑。

m2 34

22 01B123 路床(槽)整形

1.部位:车行路面；
2.素土夯实,压实度≥93%
(按设计要求)；
3.300mm以内土石方挖填、
平整、碾压等；
4.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
5.工程量:按铺装面积计算,
外扩等按设计要求综合考
虑。

m2 72.25

23 01B124 混凝土路面

1.部位:混凝土路面；
2.180mm厚C30混凝土路面
（弯压强度≥4.5Mpa),表面
拉毛处理；
3.包含模板制作、安装、拆
除、混凝土拌和、运输、
浇筑、伸缩缝、养生等工
作内容。

m3 13.005
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

24 01B125 路床(槽)整形

1.部位:人行路面；
2.素土夯实，压实度≥93%
（按设计要求）；
3.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
4.按铺装面积计算，外扩等
按设计要求综合考虑。

m2 5.1

25 010501001012 混凝土垫层

1.部位：人行路面；
2.100mm厚C25混凝土垫
层；
3.模板制作、安装、拆除、
混凝土拌和、运输、浇
筑、伸缩缝等工作内容。

m3 0.51

26 01B126 石材楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:30厚石材地面，铺贴样
式综合考虑；
2.结合层材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆。

m2 4.08

27 01B127 石材楼地面

1.面层形式、材料种类、规
格:30厚石材地面（材料利
旧），铺贴样式综合考
虑；
2.结合层材料种类:30厚1:3
干硬性水泥砂浆。

m2 1.02

28 01B128 安砌立边石

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：200*400*1000mm,
转角处异型加工按设计要
求综合考虑；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 3.5

29 01B129 立边石利旧安装

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：现状立边石利旧安
装；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 3.5

30 01B130 草坪恢复

1.草皮种类:原状；
2.铺种方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状符合规范及设计要求。

m2 46.65

31 01B131 地被恢复

1.地被种类:原状；
2.恢复方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

m2 10

32 01B132 灌木恢复

1.灌木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 2

33 01B133 乔木恢复

1.乔木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 1

第116页 共154页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码176 -



分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

34 010801004013 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 12.6

35 01B134 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 88

36 010903001005 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40

37 010401003009 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.9

38 01B135 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 7.5

39 01B136 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 7.5

40 010401011009 室外阀门井

1.做法：100mm厚C15混凝
土垫层，200m厚C25混凝
土底板，C25砼预制盖板,
M10水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚1:2防水砂浆抹
面；
2.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
3.井深：按照1000mm考
虑；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见05S502-23；
5.其他：包含井主体、抹
灰、模板等，不含挖填
土，具体详见设计图纸。

座 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 010401011010 阀门井

1.砖砌直径1200mm圆形立
式阀门井，无地下水，具
体做法详见05S502-16；
2.100mm厚C15混凝土垫
层，200m厚C25混凝土底
板，M10水泥砂浆砌MU10
砖井壁，抹面、座浆均用
1:2防水水泥砂浆，井内、
外墙用1:2防水砂浆抹面厚
度20mm，C25砼预制盖
板；
3.井盖材质、规格:
φ700mm球墨铸铁井盖
（单独列项）；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见第24页；
5.圆形井内径Φ1200mm，
井深按照1500mm考虑。

座 4

42 01B137 砖砌圆形立式阀
门井调整±0.1米

1.砖砌Φ1200圆形立式阀门
井，无地下水，具体做法
详见05S502-16；
2.M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm；
3.圆形井内径Φ1200mm，
井深调整±0.1m。

座 4

43 01B138 安装井盖

1.部位：绿化带；
2.Φ700铸铁井座及井盖
（内配防坠网等）；
3.其它详见设计。

套 8

44 010401011011 消防电检查井

1.井内净规
格:600*1200mm；
2.井内净深:1000mm；
3.做法：100mm厚级配碎石
垫层,150mm厚C25混凝土
井基,240mm厚MU20砖
M7.5砂浆，C30井圈安设，
井盖安装等全部工作内
容；
4.勾缝、抹面要求:内、外
壁采用1:2水泥砂浆抹面
20mm；
5.其他:包含模板的制作、
安装、拆除等。

座 4

45 01B139 消防电检查井调
整±0.1米

1M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm
2.井深调整±0.1m

座 4

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分

 消火栓系统

1 030901002045 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 46

2 030901002046 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN80
3.连接形式:沟槽连接

4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 40
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 031002001033 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 42.84

4 031003003042 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 7

5 031003003043 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 2

6 031003011024 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN150
3.连接形式:沟槽连接

副 2

7 03B465 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1000*700
2.包含配件等

个 35

8 031003001036 螺纹阀门

1.类型:消火栓头（双栓
头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 35

9 031003001037 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 180

10 030901013024 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 91

11 031003003044 法兰阀门
1.类型:止回阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2

12 031003011025 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 9

13 030601002014 压力仪表 1.名称:电接点压力表 块 2

14 030109001008 离心式泵

1.名称：稳压泵
2.质量或型号：流
量：3.0m3/H,汽蚀余量
2.0m,扬程50M,配用功率
1.5KW，转速2900R/min
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

15 031006015008 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:3000*3000*4000
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

16 03B466 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 300

17 03B467 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 100

18 031002003010 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 2

19 03B468 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 2

 自动报警工程
20 030904001020 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 90
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 030904003042 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 90

22 030904003043 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 90

23 030904005016 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 90

24 030904011010 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 2

25 030904008060 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 35

26 030904008061 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 5

27 030503007010 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 10

28 030904008062 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 90

29 030904008063 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 5

30 030404017012 配电箱

1.类别:风机配电箱
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 5

31 030904006014 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 3

32 030411001046 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 200

33 031201001024 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 16.8

34 030411001047 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 200

35 030411004117 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 400

36 030411004118 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 400

37 030411004119 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 400

38 030411004120 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 800

39 030408002015 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 650

40 031002003011 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN80
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 1

41 03B469 水钻打眼
1.规格型号：DN80
2.综合考虑打堵洞眼及缝隙
填补、修复等

个 1

 应急照明工程

42 030411004121 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 720
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

43 030412004038 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 180

44 030412004039 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 90

45 030412004040 装饰灯 1.名称:疏散指示（右指）
2.安装形式:壁装

套 90

 防排烟系统

46 030108003007 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：风
量：55701  转速 1450 型号
GXF-10 功率 22KW
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 5

47 030703007013 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：百叶风口
2.型号、规格：1000*600

个 35

48 030704001012 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 3#4#楼安装部分

 消火栓系统

1 030901002047 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 40

2 030901002048 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN80
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 40

3 031002001034 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 39.6

4 031003003045 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 5

5 031003011026 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 5

6 03B470 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1000*700
2.包含配件等

个 20

7 031003001038 螺纹阀门

1.类型:消火栓头（双栓
头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 20

8 031003001039 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 120

9 030901013025 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 60

10 03B471 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 300

11 03B472 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 100
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 031002003012 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 2

13 03B473 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 2

 自动报警工程
14 030904003044 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 90

15 030904011011 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 2

16 030904008064 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 20

17 030904008065 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 5

18 030904006015 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 2

19 030411001048 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 100

20 031201001025 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 8.4

21 030411001049 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 100

22 030411004122 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 600

23 030411004123 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 200

24 030411004124 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 600

25 030411004125 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 1200

26 031002003013 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN80
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 1

27 03B474 水钻打眼
1.规格型号：DN80
2.综合考虑打堵洞眼及缝隙
填补、修复等

个 1

 应急照明工程

28 030411004126 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 400

29 030412004041 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 90

30 030412004042 装饰灯 1.名称:疏散指示（右指）
2.安装形式:壁装

套 90

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 车库
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 030901002049 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 700

2 031002001035 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 742

3 031003003046 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 10

4 031003011027 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 10

5 031208002020 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 20

6 031208007020 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 499.38

7 030411003008 桥架

1.材质:钢制防火桥架
2.类型:槽式
3.型号、规格:100*100
4.支吊架：制作安装及防腐
5.桥架防火封堵、接地：符
合规范要求

m 200

 消防泵房

8 030807003046 低压法兰阀门

1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

9 030601002015 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN100

套 2

10 030807003047 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

11 030810002017 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 8

12 030404017013 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：消防泵控制柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

13 030408002016 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 500

14 030904006016 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 1

 消防控制室
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 030904017010 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

16 030905001016 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 室外消防管网

1 031001007006 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN100
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 48

2 030901012003 消防水泵接合器
1.安装部位:地下
2.型号规格:SQX100-E型地
下式消防水泵接合器

套 4

3 030408003004 电缆保护管
1.材质:塑料管
2.规格:PE50
3.敷设方式:埋地

m 60

 1#2#楼拆除

1 03B475 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 46

2 03B476 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN80
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 40

3 03B477 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除、止
回阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 9

4 03B478 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除等
2.型号、规格:DN150
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

5 03B479 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1000*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 35

6 03B480 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓头（双栓
头）拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 35

7 03B481 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 180
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 03B482 拆除电解点压力
表

1.名称:电接点压力表拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

9 03B483 拆除稳压泵

1.名称:稳压泵拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

10 03B484 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

11 03B485 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 2720

12 03B486 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 650

13 03B487 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 90

14 03B488 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除、风口控制模
块、风机控制模块等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 315

15 03B489 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 90

16 03B490 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

17 03B491 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

18 03B492 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 3

19 03B493 拆除风机控制箱

1.名称:风机控制箱拆除
2.型号、规格:综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 5

20 03B494
拆除应急灯、安
全出口、疏散指
示

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除、疏散指示拆除
等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 360

21 03B495 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 5

22 03B496 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 35

23 03B497 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 90

 3#4#楼拆除
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 03B498 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 40

2 03B499 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN80
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 40

3 03B500 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 5

4 03B501 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1000*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

5 03B502 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓头（双栓
头）拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 20

6 03B503 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 120

7 03B504 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 3000

8 03B505 拆除按钮

1.名称:消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 115

9 03B506 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

10 03B507 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

11 03B508 拆除应急灯、疏
散指示

1.名称:应急灯拆除、疏散
指示拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 180

 泵房拆除

1 03B509 拆除阀门

1.名称:止回阀拆除、闸阀
拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

2 03B510 拆除压力开关
1.名称:压力开关拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 2

3 03B511 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 500

4 03B512 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 03B513 拆除消防柜

1.名称:消防泵控制柜拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

 土建部分

1 010101003005 土石方开挖

1.土壤类别:综合考虑；
2.开挖方式、深度、部位
等:综合考虑；
3.运距:综合考虑；
4.挖土、人工清槽、弃土沟
槽边、预留回填、场区内
倒土等综合考虑；
5.倒运距离、倒运次数、高
度、部位、场地复杂程
度、现场苗木对回填倒运
的影响等综合考虑；场地
内进行挖方，土方平衡，
土方等的倒运、平整等；
6.高度及放坡、土方厚度等
综合考虑；
7.挖掘机进出场综合考虑；
8.以实际开挖工程量结算。

m3 93.301

2 010103001009 管沟回填

1.回填材料:石粉；
2.回填质量:清除基坑内杂
物,分层夯实,回填质量满足
设计要求；
3.运输距离:综合考虑；
4.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算。

m3 43.2005

3 010103001010 沟槽土方回填

1.填方材料品种:满足设计
及规范要求；
2.密实度:满足设计及规范
要求；
3.回填料来源:原土回填；
4.其他:运距、回填方式、
倒运等综合考虑。

m3 30.0729

4 010103002020 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 14.3

5 010103002021 土石方外运

1.废弃料品种:土石方等综
合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 63.226

6 01B141 拆除混凝土路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 6.435
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 01B142 拆除垫层

1.材料品种:碎石等综合考
虑；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 2.86

8 01B143 拆除路牙石

1.拆除方式:综合考虑；
2.堆放、修整、垃圾外运
等；
3.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.工程量按实际拆除工程量
计算。

m 4.2

9 011610001014 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 10.08

10 010501003006 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C20
3.包含模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运
输等

m3 0.768

11 010516002013 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.128

12 010516002014 预埋铁件

1.规格:8号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.0483

13 01B144 路床(槽)整形

1.部位:车行路面；
2.素土夯实,压实度≥93%
(按设计要求)；
3.300mm以内土石方挖填、
平整、碾压等；
4.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
5.工程量:按铺装面积计算,
外扩等按设计要求综合考
虑。

m2 35.75
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 010501001013 垫层

1.混凝土强度等级：级配碎
石；
2.厚度：综合考虑；
3.工作内容：达到设计及相
应规范要求。

m3 2.86

15 01B145 混凝土路面

1.部位:混凝土路面；
2.180mm厚C30混凝土路面
（弯压强度≥4.5Mpa),表面
拉毛处理；
3.包含模板制作、安装、拆
除、混凝土拌和、运输、
浇筑、伸缩缝、养生等工
作内容。

m3 6.435

16 01B146 安砌立边石

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：200*400*1000mm,
转角处异型加工按设计要
求综合考虑；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 2.1

17 01B147 立边石利旧安装

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：现状立边石利旧安
装；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 2.1

18 01B148 草坪恢复

1.草皮种类:原状；
2.铺种方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状符合规范及设计要求。

m2 22.45

19 01B149 地被恢复

1.地被种类:原状；
2.恢复方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

m2 5

20 01B150 灌木恢复

1.灌木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 4

21 01B151 乔木恢复

1.乔木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 1

22 010801004014 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 10.08

23 01B152 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 90

24 010903001006 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

25 010401011012 消防检查井

1.名称：地下式消防水泵接
合器；
2.做法：200mm厚C20混凝
土底板，200mm厚C30混凝
土成品盖板(含钢筋),M7.5
防水水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚M7.5防水砂浆；
3.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
4.井深：按照1000mm考
虑；
5.其他：有无地下水综合考
虑，包含井主体、抹灰、
模板等，不含挖填土，具
体详见设计图纸。

座 4

26 01B153 消防检查井调整
±0.1米

1M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm
2.井深调整±0.1m

座 4

27 01B154 爬梯

1.部位:消防检查井；
2.规格:具体详见设计图
纸；
3.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.08

28 01B155 安装井盖

1.部位：绿化带；
2.Φ700铸铁井座及井盖
（内配防坠网等）；
3.其它详见设计。

套 4

29 010401011013 消防电检查井

1.井内净规
格:600*1200mm；
2.井内净深:1000mm；
3.做法：100mm厚级配碎石
垫层,150mm厚C25混凝土
井基,240mm厚MU20砖
M7.5砂浆，C30井圈安设，
井盖安装等全部工作内
容；
4.勾缝、抹面要求:内、外
壁采用1:2水泥砂浆抹面
20mm；
5.其他:包含模板的制作、
安装、拆除等。

座 2

30 01B156 消防电检查井调
整±0.1米

1M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm
2.井深调整±0.1m

座 2

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分

 消火栓系统

1 031003001040 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 325

2 030901013026 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 307

 应急照明工程

3 030411004127 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 300
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 030411001050 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 140

5 031201001026 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 11.76

6 030412004043 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 388

7 030412004044 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 230

8 030412004045 装饰灯 1.名称:楼层显示灯
2.安装形式:壁装

套 59

 A座、B座、C座拆除

1 03B514 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 325

2 03B515 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 300

3 03B516
拆除应急灯、安
全出口、楼层显
示灯

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除、楼层显示灯拆
除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 677

4 03B517 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 171

 土建部分

1 010103002022 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 15

2 01B158 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 171

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 消火栓系统

1 030901002050 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 78

2 030901002051 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 66

3 031002001036 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 97.44

4 031003003047 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 10

5 031003011028 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 8

6 031003001041 螺纹阀门

1.类型:消火栓头（单栓
头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 98

7 031003001042 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 98

8 030901013027 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 98

9 03B518 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
800*650
2.包含配件等

个 30

10 03B519 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
500*600
2.包含配件等

个 10

11 031006015009 水箱

1.材质:不锈钢水箱
2.类型:消防水箱
3.规格:3000*3000*2500
4.包含通气管、溢流管、通
气帽（带18目不锈钢防虫
网）等成套水箱
5.包含50mm橡塑保温，外
包1mm镀锌铁皮保护层
6.含型钢基础等

台 1

12 031208002021 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 4.2

13 031208007021 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 94.75

14 03B520 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 600

15 03B521 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 100

16 031002003014 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 6
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 03B522 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 6

 自动报警工程
18 030904001021 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 98

19 030904003045 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 49

20 030904003046 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 98

21 030904005017 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 49

22 030904006017 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 4

23 030904011012 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 4

24 030904008066 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 4

25 030904008067 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 22

26 030904008068 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 49

27 030904008069 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 4

28 03B523 风机控制箱检修
1.名称：风机控制箱检修
2.质量或型号：综合考虑
3.达到验收及使用要求

台 4

29 030503007011 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 49

30 030411001051 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 400

31 031201001027 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 33.6

32 030411001052 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 200

33 030411004128 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 1200

34 030411004129 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 600

35 030411004130 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 1200

36 030408002017 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:NH-KVVP-4*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 880

37 031002003015 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN80
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 4

38 03B524 水钻打眼
1.规格型号：DN80
2.综合考虑打堵洞眼及缝隙
填补、修复等

个 4

 应急照明工程

39 030411004131 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 800
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

40 030412004046 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 196

41 030412004047 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 61

 防排烟系统

42 030108003008 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：风
量：27000m3/h，功
率：11KW
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 4

43 030703007014 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：(800+250)*935

个 6

44 030703007015 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：(1040+250)*550

个 6

45 030703007016 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：(870+250)*650

个 12

46 030704001013 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 A区泵房及消防控制室安装部分

 消防泵房

1 030109001009 离心式泵

1.名称：消防泵
2.质量或型号：流量：20L/
S,功率:30KW
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

2 030109001010 离心式泵

1.名称：稳压泵
2.质量或型号：流量：5l/s,
功率：7.5KW
3.输送介质:水
4.电机检查接线
5.设备自带减震器

台 2

3 031006004001 气压罐 1.型号、规格:稳压罐800L
2.安装方式:落地

台 1

4 030404017014 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：双电源柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

5 030404017015 配电箱

1.安装方式（仅适用于成套
配电箱）：落地式
2.半周长或回路数：综合考
虑
3.类别：消防泵控制柜
4.综合考虑外部接线、基础
槽钢制作及安装等

台 1

6 030404017016 配电箱

1.类别:稳压泵配电柜
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 1

7 030601002016 压力仪表 1.名称:压力开关
2.型号、规格:DN100

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 030801001017 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN100
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 30

9 030801001018 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN150
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 30

10 030801001019 低压碳钢管

1.材质:热镀锌钢管
2.安装部位:室内
3.介质:水
4.规格:DN65
5.连接形式:沟槽连接
6.压力试验、吹扫与清洗设
计要求:符合设计及规范要
求

m 24

11 030807003048 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 7

12 030807003049 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

13 030807003050 低压法兰阀门

1.名称:过滤器
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

14 030807003051 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

15 030807003052 低压法兰阀门

1.名称:软接头
2.型号、规格:DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 4

16 030807003053 低压法兰阀门

1.名称:明杆闸阀
2.型号、规格:DN40
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

17 030807003054 低压法兰阀门

1.名称:止回阀
2.型号、规格:DN40
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

个 2

18 030601002017 压力仪表 1.名称：压力表1.6MPA
2.含表阀、表弯制作及安装

台 4

19 030810002018 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN100
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 15

20 030810002019 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN65
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 4
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

21 030810002020 低压碳钢焊接法
兰

1.类型（副、片或种类）：
沟槽法兰
2.规格：DN40
3.含配套螺栓、螺母、垫片
等

副 4

22 030804001018 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN65
3.连接方式:沟槽连接

个 3

23 030804001019 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN100
3.连接方式:沟槽连接

个 5

24 030804001020 低压碳钢管件
1.材质:沟槽弯头
2.规格:DN150
3.连接方式:沟槽连接

个 12

25 031002001037 管道支架

1.材质:型钢
2.管架形式:普通管道支架
3.综合考虑支架除锈防腐刷
漆等

Kg 203.448

26 030408001003 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZN-YJV-5*10
3.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
4.含电缆头制作及安装

m 80

27 030408001004 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZN-YJV-4*6
3.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
4.含电缆头制作及安装

m 60

28 030408001005 电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZN-
YJV-4*35+1*16
3.敷设方式：穿管或沿桥架
敷设
4.含电缆头制作及安装

m 10

 消防控制室

29 030904017011 报警联动一体机

1.安装内容：综合考虑火灾
报警控制器、联动控制一
体机、图形显示装置及配
套软件、消防电话主机、
消防广播控制盘、消防主
机稳压电源、消防广播稳
压电源、微型打印机、总
线盘、多线盘、液位计控
制显示仪、UPS电源、功率
放大器、电源盘、备电、
各种柜体等综合考虑
（3200点）
2.规格、线制：总线制

台 1

30 030905001017 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 A区室外消防管网

1 031001007007 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN100
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 480

2 031003003048 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 6

3 031003011029 法兰
1.材质:塑料法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:电熔连接

副 6
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 030408002018 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:WDZBN-KYJY-6*1.5
3.敷设方式:穿管敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 100

5 030408003005 电缆保护管
1.材质:塑料管
2.规格:PE50
3.敷设方式:埋地

m 500

 A区143#144#145#拆除

1 03B525 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 78

2 03B526 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 66

3 03B527 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 10

4 03B528 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓头（单栓
头）拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 98

5 03B529 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 98

6 03B530 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门800*650
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 30

7 03B531 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门500*600
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 10

8 03B532 拆除消防水箱

1.名称:消防水箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

9 03B533 电线拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 3800

10 03B534 控制电缆拆除
1.规格：综合考虑
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 880

11 03B535 拆除探测器
1.名称:感烟探测器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 98

12 03B536 拆除按钮

1.名称:手动报警按钮拆
除、消火栓报警按钮拆
除、电梯模块拆除、隔离
模块拆除、风口控制模
块、风机控制模块等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 226

13 03B537 拆除声光报警器
1.名称:声光报警器拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 49
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 03B538 拆除消防电话
1.名称:消防电话拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

15 03B539 拆除火灾显示器
1.名称:火灾显示器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 4

16 03B540 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 49

17 03B541 拆除应急灯、安
全出口

1.名称:应急灯拆除、安全
出口拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 257

18 03B542 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 4

19 03B543 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 24

20 03B544 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 61

 A区泵房拆除

1 03B545 拆除消防泵、稳
压泵

1.名称:消防泵拆除、稳压
泵拆除等
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 4

2 03B546 拆除稳压罐

1.名称:稳压罐拆除等
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

3 03B547 拆除消防柜、双
电源柜

1.名称:消防泵控制柜拆
除、双电源柜拆除等
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

4 03B548 拆除稳压泵配电
箱

1.名称:稳压泵配电箱拆除
2.附件等拆除综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 1

5 03B549 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 30

6 03B550 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN150
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 30

7 03B551 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 24

8 03B552 拆除压力开关、
压力表

1.名称:压力开关拆除、压
力表拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 03B553 拆除阀门

1.名称:止回阀拆除、闸阀
拆除、过滤器拆除、软接
头拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 15

10 03B554 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除等
2.型号、规格:DN65
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

11 03B555 拆除阀门

1.名称:闸阀拆除、止回阀
拆除等
2.型号、规格:DN40
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 4

12 03B556 电缆拆除
1.规格：35mm2内
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 10

13 03B557 电缆拆除
1.规格：10mm2
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 140

 B区1#2#3#安装部分

 消火栓系统

1 030901002052 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN100
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 72

2 030901002053 消火栓镀锌钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:热浸镀锌钢
管DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要
求:按设计要求

m 60

3 031002001038 管道支架 1.材质:镀锌角钢
2.防腐、刷漆:综合考虑

Kg 89.4

4 031003003049 法兰阀门
1.类型:沟槽蝶阀
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

个 6

5 031003011030 法兰
1.材质:沟槽法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

副 6

6 031003001043 螺纹阀门

1.类型:消火栓头（双栓
头）
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:螺纹连接
4.其他：含配件

个 18

7 031003001044 螺纹阀门 1.类型:水带、枪头、接口
2.其他：含配件等

套 66

8 030901013028 灭火器
1.形式:3kg干粉灭火器
2.规格、型号:包括2具3kg
干粉灭火器，1个灭火器箱

套 34

9 03B558 消火栓箱门
1.名称：消火栓箱门
1000*650
2.包含配件等

个 18

10 031208002022 管道绝热
1.安装部位：室内
2.材质：B1级橡塑保温
3.厚度：50mm厚

m3 3.6

11 031208007022 防潮层、保护层
1.安装部位：室内
2.材质：玻璃丝布复合铝
箔，燃烧等级A级

m2 86.91
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 03B559 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN100

m 300

13 03B560 管道打压试验
1.名称：室内原有消火栓管
打压试验
2.规格、型号：DN65

m 50

14 031002003016 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN100
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 6

15 03B561 水钻打眼 1.规格型号：DN100
2.综合考虑堵洞填补修复等

个 6

 自动报警工程
16 030904001022 点型探测器 1.名称：感烟探测器 个 68

17 030904003047 按钮 1.名称：手动报警按钮 个 34

18 030904003048 按钮 1.名称：消火栓报警按钮 个 34

19 030904005018 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 34

20 030904006018 消防报警电话插
孔(电话)

1.名称：消防电话分机
2.安装方式:壁挂

个 3

21 030904011013 重复显示器 1.名称:火灾显示器 台 3

22 030904008070 模块(模块箱) 1.名称:电梯模块 个 3

23 030904008071 模块(模块箱) 1.名称:隔离模块 个 18

24 030904008072 模块(模块箱) 1.名称:风口控制模块 个 34

25 030904008073 模块(模块箱) 1.名称:风机控制模块 个 3

26 030404017017 配电箱

1.类别:风机配电箱
2.安装方式（仅适用于成套
配电箱）:壁装
3.半周长或回路数：综合考
虑
4.外部压、接线

台 2

27 030503007012 电动调节阀执行
机构 1.名称:正压送风操作机构 个 26

28 030411001053 配管

1.名称:紧定式钢导管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.综合考虑接线盒

m 250

29 031201001028 管道刷油 1.类型：明配穿线钢管
2.做法：外刷防火涂料二道

m2 21

30 030411001054 配管
1.名称:金属软管
2.规格:20
3.配置形式:明配

m 250

31 030411004132 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*2.5

m 920

32 030411004133 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVS-2*1.5

m 900

33 030411004134 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-RVSP-2*1.5

m 920

34 030408002019 控制电缆

1.名称:控制电缆
2.型号:NH-KVVP-4*1.5
3.敷设方式:穿管或沿桥架
敷设
4.综合考虑电缆头制安

m 520
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

35 031002003017 套管

1.名称、类型:刚性防水套
管
2.材质:碳钢
3.规格:DN80
4.填料材质:满足设计及规
范要求

个 4

36 03B562 水钻打眼
1.规格型号：DN80
2.综合考虑打堵洞眼及缝隙
填补、修复等

个 4

37 030905001018 自动报警系统调
试

1.点数:1.点数:综合考虑小
区内自动报警系统调试

系统 1

 应急照明工程

38 030411004135 配线

1.名称:铜芯绝缘导线
2.配线形式:穿管或沿桥架
敷设
3.型号:NH-BV-2.5

m 900

39 030412004048 装饰灯 1.名称:双头应急灯
2.安装形式:壁装

套 68

40 030412004049 装饰灯 1.名称:安全出口
2.安装形式:壁装

套 34

 防排烟系统

41 030108003009 轴流通风机

1.形式：风机
2.规格、型号：风
量：27000m3/h，功
率：11KW
4.含弹簧减震器、软管接
口、防虫网等
5.含支吊架制作安装及除锈
防腐
6.含风机检查接线及调试

台 2

42 030703007017 碳钢风口、散流
器、百叶窗

1.类型：正压送风口
2.型号、规
格：(800+250)*600

个 12

43 030704001014 通风工程检测、
调试 1.调试范围:通风系统 系统 1

 B区室外消防管网

1 031001007008 复合管

1.安装部位:室外
2.介质:消防水
3.材质、规格:钢丝骨架塑
料复合管DN100
4.连接形式:电热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:按设计要求
6.警示带形式:按设计规范
要求

m 400

2 031003003050 法兰阀门
1.类型:闸阀
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 6

3 031003011031 法兰
1.材质:塑料法兰
2.规格:DN100
3.连接形式:电熔连接

副 6

4 030408003006 电缆保护管
1.材质:塑料管
2.规格:PE50
3.敷设方式:埋地

m 400

 B区1#2#3#拆除

1 03B563 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN100
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 03B564 拆除钢管

1.名称:钢管拆除
2.型号、规格:DN65
3.综合考虑保温保护层拆
除、支吊架拆除等
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

m 60

3 03B565 拆除阀门

1.名称:沟槽蝶阀拆除等
2.型号、规格:DN100
3.法兰等配件拆除综合考虑
4.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 6

4 03B566 拆除室内消火栓
头

1.名称:消火栓头（双栓
头）拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 18

5 03B567 拆除水带、枪头

1.名称:水带、枪头、接口
拆除等
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 66

6 03B568 拆除消火栓箱门

1.名称:消火栓箱门1000*700
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 18

7 03B569 拆除正压送风操
作机构

1.名称:正压送风操作机构
拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 26

8 03B570 拆除风机

1.名称:风机拆除
2.型号、规格、附件等拆除
综合考虑
3.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

台 2

9 03B571 拆除风口
1.名称:风口拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

个 12

10 03B572 拆除防火门闭门
器

1.名称:防火门闭门器拆除
2.现场清理、清理外运处理
等综合考虑

套 34

 土建部分-昌鸿小区A区

1 010101003006 土石方开挖

1.土壤类别:综合考虑；
2.开挖方式、深度、部位
等:综合考虑；
3.运距:综合考虑；
4.挖土、人工清槽、弃土沟
槽边、预留回填、场区内
倒土等综合考虑；
5.倒运距离、倒运次数、高
度、部位、场地复杂程
度、现场苗木对回填倒运
的影响等综合考虑；场地
内进行挖方，土方平衡，
土方等的倒运、平整等；
6.高度及放坡、土方厚度等
综合考虑；
7.挖掘机进出场综合考虑；
8.以实际开挖工程量结算。

m3 385.2015

2 010103001011 管沟回填

1.回填材料:石粉；
2.回填质量:清除基坑内杂
物,分层夯实,回填质量满足
设计要求；
3.运输距离:综合考虑；
4.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算。

m3 193.5008
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 010103001012 沟槽土方回填

1.填方材料品种:满足设计
及规范要求；
2.密实度:满足设计及规范
要求；
3.回填料来源:原土回填；
4.其他:运距、回填方式、
倒运等综合考虑。

m3 137.9287

4 010103002023 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 79.86

5 010103002024 土石方外运

1.废弃料品种:土石方等综
合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 227.27

6 01B160 拆除混凝土路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 22.68

7 01B161 拆除水泥砖路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 90

8 01B162 拆除垫层

1.材料品种:碎石等综合考
虑；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 17.28
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 01B163 拆除垫层

1.材料品种:砼；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 9

10 01B164 拆除路牙石

1.拆除方式:综合考虑；
2.堆放、修整、垃圾外运
等；
3.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.工程量按实际拆除工程量
计算。

m 4.5

11 011601001010 拆除砖砌体

1.拆除方式:综合考虑；
2.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算；
6.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.504

12 011604002010 拆除抹灰层及墙
饰面层

1.拆除方式:综合考虑；
2.工作内容：铲除抹灰层，
铲除面层涂料部位、清理
霉变、油污等,保证底材表
面结实、坚固、平整、干
燥清洁、无空鼓、无油脂
及其它松散物；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑，修整采用的机
械、设备、人工、脚手架
搭拆、吊篮等综合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 4.2

13 011610001015 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 28.527
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 010501003007 独立基础

1.基础形式、材料种类:独
立基础
2.混凝土强度等级:C20
3.包含模板制作、安装、拆
除、整理堆放及场内外运
输等

m3 1.536

15 010516002015 预埋铁件

1.规格:10号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.256

16 010516002016 预埋铁件

1.规格:8号槽钢；
2.包含制作、运输、安装、
除锈、刷底漆、预埋件费
用等。

t 0.1448

17 010501001014 垫层

1.混凝土强度等级：级配碎
石；
2.厚度：综合考虑；
3.工作内容：达到设计及相
应规范要求。

m3 17.28

18 01B165 路床(槽)整形

1.部位:车行路面；
2.素土夯实,压实度≥93%
(按设计要求)；
3.300mm以内土石方挖填、
平整、碾压等；
4.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
5.工程量:按铺装面积计算,
外扩等按设计要求综合考
虑。

m2 126

19 01B166 混凝土路面

1.部位:混凝土路面；
2.180mm厚C30混凝土路面
（弯压强度≥4.5Mpa),表面
拉毛处理；
3.包含模板制作、安装、拆
除、混凝土拌和、运输、
浇筑、伸缩缝、养生等工
作内容。

m3 22.68

20 01B167 路床(槽)整形

1.部位:人行路面；
2.素土夯实，压实度≥93%
（按设计要求）；
3.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
4.按铺装面积计算，外扩等
按设计要求综合考虑。

m2 90

21 010501001015 混凝土垫层

1.部位：人行路面；
2.100mm厚C25混凝土垫
层；
3.模板制作、安装、拆除、
混凝土拌和、运输、浇
筑、伸缩缝等工作内容。

m3 9

22 01B168 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

23 01B169 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面（材料利旧）；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 18

24 01B170 安砌立边石

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：200*400*1000mm,
转角处异型加工按设计要
求综合考虑；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 2.25

25 01B171 立边石利旧安装

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：现状立边石利旧安
装；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 2.25

26 010801004015 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 28.527

27 01B172 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 61

28 010903001007 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40

29 010401003010 实心砖墙

1.墙体类型：砖砌体；
2.墙体厚度：综合考虑；
3.砂浆配合比:M5.0水泥砂
浆；
4.部位：暗装消防箱挡墙。

m3 0.504

30 01B173 原涂料墙面修缮

1.基层做法：原有墙面拉
毛，涂抹一层强固界面
剂，9mm厚1:3水泥砂浆打
底，6mm厚1:2.5水泥砂浆
找平，5mm厚干粉类聚合
物水泥防水砂浆抹面，中
间压入一层耐碱玻璃纤维
网布；
2.面层做法：2mm厚面层腻
子分遍刮平，乳胶漆涂料
两道（单独列项）；
3.其它：修整采用的机械、
设备、人工、脚手架搭
拆、吊篮等综合考虑，垃
圾清扫归堆、旧料堆放至
指定地点、基层清理等综
合考虑；
4.工程量：按实际抹灰面积
计算。

m2 4.2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

31 01B174 刷喷涂料

1.基层类型:综合考虑；
2.喷刷涂料部位:内墙；
3.腻子种类、刮腻子要
求:2mm厚面层腻子分遍刮
平；
4.涂料品种、喷刷遍数:乳
胶漆涂料两道。

m2 4.2

32 010401011014 室外阀门井

1.做法：100mm厚C15混凝
土垫层，200m厚C25混凝
土底板，C25砼预制盖板,
M10水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚1:2防水砂浆抹
面；
2.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
3.井深：按照1000mm考
虑；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见05S502-23；
5.其他：包含井主体、抹
灰、模板等，不含挖填
土，具体详见设计图纸。

座 3

33 010401011015 阀门井

1.砖砌直径1200mm圆形立
式阀门井，无地下水，具
体做法详见05S502-16；
2.100mm厚C15混凝土垫
层，200m厚C25混凝土底
板，M10水泥砂浆砌MU10
砖井壁，抹面、座浆均用
1:2防水水泥砂浆，井内、
外墙用1:2防水砂浆抹面厚
度20mm，C25砼预制盖
板；
3.井盖材质、规格:
φ700mm球墨铸铁井盖
（单独列项）；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见第24页；
5.圆形井内径Φ1200mm，
井深按照1500mm考虑。

座 6

34 01B175 砖砌圆形立式阀
门井调整±0.1米

1.砖砌Φ1200圆形立式阀门
井，无地下水，具体做法
详见05S502-16；
2.M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm；
3.圆形井内径Φ1200mm，
井深调整±0.1m。

座 6

35 01B176 安装井盖

1.部位：绿化带；
2.Φ700铸铁井座及井盖
（内配防坠网等）；
3.其它详见设计。

套 9

36 010401011016 消防电检查井

1.井内净规
格:600*1200mm；
2.井内净深:1000mm；
3.做法：100mm厚级配碎石
垫层,150mm厚C25混凝土
井基,240mm厚MU20砖
M7.5砂浆，C30井圈安设，
井盖安装等全部工作内
容；
4.勾缝、抹面要求:内、外
壁采用1:2水泥砂浆抹面
20mm；
5.其他:包含模板的制作、
安装、拆除等。

座 4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

37 01B177 消防电检查井调
整±0.1米

1M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm
2.井深调整±0.1m

座 4

 土建部分-昌鸿小区B区

1 010101003007 土石方开挖

1.土壤类别:综合考虑；
2.开挖方式、深度、部位
等:综合考虑；
3.运距:综合考虑；
4.挖土、人工清槽、弃土沟
槽边、预留回填、场区内
倒土等综合考虑；
5.倒运距离、倒运次数、高
度、部位、场地复杂程
度、现场苗木对回填倒运
的影响等综合考虑；场地
内进行挖方，土方平衡，
土方等的倒运、平整等；
6.高度及放坡、土方厚度等
综合考虑；
7.挖掘机进出场综合考虑；
8.以实际开挖工程量结算。

m3 346.8515

2 010103001013 管沟回填

1.回填材料:石粉；
2.回填质量:清除基坑内杂
物,分层夯实,回填质量满足
设计要求；
3.运输距离:综合考虑；
4.工程量:回填量按碾或夯
实后的实方体积计算。

m3 132.425

3 010103001014 沟槽土方回填

1.填方材料品种:满足设计
及规范要求；
2.密实度:满足设计及规范
要求；
3.回填料来源:原土回填；
4.其他:运距、回填方式、
倒运等综合考虑。

m3 161.4787

4 010103002025 垃圾外运

1.废弃料品种:拆除废弃物
等综合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 49.89

5 010103002026 土石方外运

1.废弃料品种:土石方等综
合考虑；
2.运距:综合考虑；
3.装车、外运、卸车、清理
余渣等综合考虑。

m3 165.37

6 01B179 拆除沥青混凝土
路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 1.944
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工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 01B180 拆除混凝土路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:厚度综合考虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运输
等综合考虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 2.43

8 01B181 拆除水泥砖路面

1.拆除方式:综合考虑；
2.厚度:面层厚度综合考
虑；
3.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.拆除路面时其相关面层、
附着物等综合考虑,不再单
独计算；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 56.7

9 01B182 拆除垫层

1.材料品种:碎石等综合考
虑；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 7.56

10 01B183 拆除垫层

1.材料品种:砼；
2.拆除方式:综合考虑；
3.厚度:垫层厚度综合考
虑；
4.拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
5.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
6.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
7.工程量按实际拆除工程量
计算。

m3 9.558
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其中：
暂估价

11 01B184 拆除路牙石

1.拆除方式:综合考虑；
2.堆放、修整、垃圾外运
等；
3.拆除材质、规格、尺寸、
拆除后工作面清理、对原
有设施保护、机械设备切
割等综合考虑；
4.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
5.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
6.工程量按实际拆除工程量
计算。

m 9

12 011610001016 拆除木质防火门

1.拆除方式:自行考虑，并
充分考虑场地狭小造成的
人工、机械降效，含套线
拆除；
2.门类型及尺寸:综合考
虑；
3.拆除倒运、安全防护等综
合考虑；
4.垃圾清扫归堆、场内运
输、基层清理等综合考
虑；
5.工程量按实际拆除工程量
计算。

m2 14.868

13 01B185 拆除栏杆

1.名称：拆除现状栏杆（材
质综合考虑）；
2.拆除方式：综合考虑；
3.工作内容：基层清理、工
作面清理、保证原有建筑
物结构完整、拆除倒运、
安全防护、垃圾清扫归
堆、场内运输等综合考
虑；
4.工程量计算规则：以实际
拆除延长米计算。

m 3

14 010501001016 垫层

1.混凝土强度等级：级配碎
石；
2.厚度：综合考虑；
3.工作内容：达到设计及相
应规范要求。

m3 7.56

15 01B186 路床(槽)整形

1.技术要求：压实度
≥93%，满足设计要求；
2.工作内容：挖高填低、平
整、整修路拱、放样、碾
压成型等工作内容；
3.工程量：按铺装面积计
算,外扩等按设计要求综合
考虑。

m2 24.3

16 010501001017 混凝土垫层

1.材质、规格：160mm厚
C30混凝土垫层；
2.工作内容：包含混凝土的
浇筑、养护，模板制作、
安装、拆除，伸缩缝设置
等所有工作内容。

m3 3.888

17 01B187 粘层

1.材料品种、用量：乳化沥
青，1.0kg/m2，撒布石屑
2.5m3/1000m2；
2.工作内容：沥青的运输、
洒布等所有工作内容；
3.运距：综合考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 24.3
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工程量
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综合单价 合价
其中：
暂估价

18 01B188 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式石油沥
青；
2.集料：花岗岩；
3.粒式：中粒式
（AC-16C）；
4.厚度：5cm；
5.工作内容：厂拌、运输、
摊铺、碾压等，运距综合
考虑；
6.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 24.3

19 01B189 粘层

1.材料品种：乳化沥青
PC-3；
2.喷油量：0.5kg/m2；
3.工作内容：沥青的配制、
运输、撒布等，运距综合
考虑；
4.工程量：按实际铺设面积
计算。

m2 24.3

20 01B190 沥青混凝土

1.部位：沥青路面；
2.沥青品种：普通沥青砼；
3.粒式：细粒式
（AC-10C）；
4.厚度：3cm；
5.石料粒径：花岗岩石子，
配比按设计要求；
6.工作内容:运输、摊铺、
碾压、成品保护，运距综
合考虑。

m2 24.3

21 01B191 路床(槽)整形

1.部位:车行路面；
2.素土夯实,压实度≥93%
(按设计要求)；
3.300mm以内土石方挖填、
平整、碾压等；
4.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
5.工程量:按铺装面积计算,
外扩等按设计要求综合考
虑。

m2 13.5

22 01B192 混凝土路面

1.部位:混凝土路面；
2.180mm厚C30混凝土路面
（弯压强度≥4.5Mpa),表面
拉毛处理；
3.包含模板制作、安装、拆
除、混凝土拌和、运输、
浇筑、伸缩缝、养生等工
作内容。

m3 2.43

23 01B193 路床(槽)整形

1.部位:人行路面；
2.素土夯实，压实度≥93%
（按设计要求）；
3.场内杂物清理收集外运、
地坪推高垫底、平整、整
修路拱、放样、碾压成型
等工作内容；
4.按铺装面积计算，外扩等
按设计要求综合考虑。

m2 56.7

24 010501001018 混凝土垫层

1.部位：人行路面；
2.100mm厚C25混凝土垫
层；
3.模板制作、安装、拆除、
混凝土拌和、运输、浇
筑、伸缩缝等工作内容。

m3 5.67
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其中：
暂估价

25 01B194 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 45.36

26 01B195 人行水泥PC砖路
面

1.部位：人行水泥PC砖路
面（材料利旧）；
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂
浆，300*100*60厚灰色水泥
PC砖（粗砂扫缝后洒水封
缝）,铺地样式、颜色、盲
道等按设计要求综合考
虑，抗压强度满足设计图
纸要求；
3.放样、运料、铺筑、安
砌、灌缝、扫缝、伸缩
缝、变形缝等工作内容；
4.砖强度、透水度等技术要
求按设计要求。

m2 11.34

27 01B196 安砌立边石

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：200*400*1000mm,
转角处异型加工按设计要
求综合考虑；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 4.5

28 01B197 立边石利旧安装

1.部位:路牙石；
2.形状：直形、异形、牛腿
边石等综合考虑；
3.规格：现状立边石利旧安
装；
结合层30mm厚1:3干硬性水
泥砂浆，详见设计；
4.工程量计算规则：按立缘
石延长米计算。

m 4.5

29 011503001001 金属扶手、栏
杆、栏板

1.高度：综合考虑；
2.材质、规格：镀锌钢管外
表面喷金属氟碳漆（具体
规格、颜色、样式及技术
要求详见设计）；
3.工作内容：包含护栏制
作、安装、表面处理、预
埋铁件安制及预埋等全部
工作内容；
4.部位：新做及更换护栏。

m 3

30 01B198 草坪恢复

1.草皮种类:原状；
2.铺种方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状符合规范及设计要求。

m2 85.5

31 01B199 地被恢复

1.地被种类:原状；
2.恢复方式:综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

m2 10
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分部分项工程量清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 01B200 灌木恢复

1.灌木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 6

33 01B201 乔木恢复

1.乔木种类:原状；
2.恢复方式:移栽或重新栽
植综合考虑；
3.其他：包含养护，恢复原
状，符合规范及设计要
求。

株 2

34 010903001008 卷材防水

1.卷材品种:SBS防水卷材二
遍；
2.做法:含附加层及基层处
理剂等材料等。

m2 40

35 010801004016 木质防火门

1.门的形式：乙级防火门；
2.材料种类:木制；
3.开启方式:平开；
4.工作内容:含门锁、合
页、顺序器等五金件，不
含闭门器；
5.做法:详见设计图纸。

m2 14.868

36 01B202 闭门器 1.名称:防火门闭门器 套 34

37 010401011017 室外阀门井

1.做法：100mm厚C15混凝
土垫层，200m厚C25混凝
土底板，C25砼预制盖板,
M10水泥砂浆砌筑240mm
砖井壁，井底、内、外壁
做20mm厚1:2防水砂浆抹
面；
2.井盖材质、规格：井盖单
独列项；
3.井深：按照1000mm考
虑；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见05S502-23；
5.其他：包含井主体、抹
灰、模板等，不含挖填
土，具体详见设计图纸。

座 3

38 010401011018 阀门井

1.砖砌直径1200mm圆形立
式阀门井，无地下水，具
体做法详见05S502-16；
2.100mm厚C15混凝土垫
层，200m厚C25混凝土底
板，M10水泥砂浆砌MU10
砖井壁，抹面、座浆均用
1:2防水水泥砂浆，井内、
外墙用1:2防水砂浆抹面厚
度20mm，C25砼预制盖
板；
3.井盖材质、规格:
φ700mm球墨铸铁井盖
（单独列项）；
4.踏步选用塑钢踏步，踏步
TG1见第24页；
5.圆形井内径Φ1200mm，
井深按照1500mm考虑。

座 6

39 01B203 砖砌圆形立式阀
门井调整±0.1米

1.砖砌Φ1200圆形立式阀门
井，无地下水，具体做法
详见05S502-16；
2.M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm；
3.圆形井内径Φ1200mm，
井深调整±0.1m。

座 6
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分部分项工程量清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

40 01B204 安装井盖

1.部位：绿化带；
2.Φ700铸铁井座及井盖
（内配防坠网等）；
3.其它详见设计。

套 9

41 010401011019 消防电检查井

1.井内净规
格:600*1200mm；
2.井内净深:1000mm；
3.做法：100mm厚级配碎石
垫层,150mm厚C25混凝土
井基,240mm厚MU20砖
M7.5砂浆，C30井圈安设，
井盖安装等全部工作内
容；
4.勾缝、抹面要求:内、外
壁采用1:2水泥砂浆抹面
20mm；
5.其他:包含模板的制作、
安装、拆除等。

座 4

42 01B205 消防电检查井调
整±0.1米

1M10水泥砂浆砌MU10砖
井墙，抹面、座浆均用1:2
防水水泥砂浆，井内、外
墙用1:2防水砂浆抹面厚度
20mm
2.井深调整±0.1m

座 4

合计
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 金额（元）

帝景文苑

1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外消防管网
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

富豪城

3#7#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

3#7#楼内部分拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

广瑞苑

A座B座安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

A座B座室内拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库及泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

金威怡园
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 金额（元）

主楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

辅楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

辅楼部分拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

主楼部分拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库及泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

蓝天广场

7A7D安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

7B7C安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房、消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

7A7D室内安装拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

7B7C室内安装拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库及泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

尚珑海域

1A、1B、3#安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

2#、4#安装部分
1 总价措施项目清单
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 金额（元）

2 单价措施项目清单

1A、1B、3#楼室内拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

2#、4#楼室内拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

西北山生活小区（万盛家园20#）

20#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外消防管网
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

20#楼内部分拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

卧龙福地

16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

278-5#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房、消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外消防管网
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

278-5#楼内部分拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 金额（元）

1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

金猴西海景苑

250#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

252#A座安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

252#B座安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

250#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

252#A座拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

252#B座拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

宁海花园

1#安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

1#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

新浪屿花园

15#安装部分
1 总价措施项目清单
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措施项目清单计价汇总表
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序
号

项目名称 金额（元）

2 单价措施项目清单

泵房及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

15#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

金海湾国际公馆

1#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

1#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

金海滩九号

1#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

2#3#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

泵房安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

1#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

2#3#楼及泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

悦苑大厦

A座B座安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单
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序
号

项目名称 金额（元）

A座B座拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

依海嘉园

338#7#12#13#14#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外消防管网
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

338#7#12#13#14#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

海源丽轩

1#2#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

3#4#楼安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

室外消防管网
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

1#2#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

3#4#楼拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
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措施项目清单计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 金额（元）

2 单价措施项目清单

国际海景城

A座、B座、C座安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

A座、B座、C座拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

昌鸿A区B区

A区143#144#145#安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

A区泵房及消防控制室安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

A区室外消防管网
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

A区143#144#145#拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

A区泵房拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

B区1#2#3#安装部分
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

B区室外消防管网
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

B区1#2#3#拆除
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分-昌鸿小区A区
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单

土建部分-昌鸿小区B区
1 总价措施项目清单
2 单价措施项目清单
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 室外消防管网
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 富豪城

 3#7#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 3#7#楼内部分拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 广瑞苑

 A座B座安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 A座B座室内拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库及泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 金威怡园

 主楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 辅楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库及消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 辅楼部分拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 主楼部分拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库及泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 蓝天广场

 7A7D安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 7B7C安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 7A7D室内安装拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 7B7C室内安装拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

4 已完工程及设备保护

 车库及泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 2#、4#安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 1A、1B、3#楼室内拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 2#、4#楼室内拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 室外消防管网
1 夜间施工
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 20#楼内部分拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 278-5#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 室外消防管网
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 278-5#楼内部分拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 室外拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 252#A座安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 252#B座安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 250#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 252#A座拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 252#B座拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

4 已完工程及设备保护

 车库拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 宁海花园

 1#安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 1#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 新浪屿花园

 15#安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 泵房及消防控制室安装部分
1 夜间施工
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 15#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 1#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 金海滩九号

 1#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 2#3#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护
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总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

 泵房安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 1#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 2#3#楼及泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 悦苑大厦

 A座B座安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 A座B座拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
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序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

6 已完工程及设备保护费

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库及消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 室外消防管网
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 338#7#12#13#14#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 3#4#楼安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 室外消防管网
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工

第10页 共13页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码231 -



总价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

4 已完工程及设备保护

 1#2#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 3#4#楼拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
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序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

4 已完工程及设备保护

 泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 A座、B座、C座拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 A区泵房及消防控制室安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 A区室外消防管网
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 A区143#144#145#拆除
1 夜间施工

第12页 共13页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码233 -
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计算基础
费率
（%）

金额（元） 备注

2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 A区泵房拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 B区1#2#3#安装部分
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 B区室外消防管网
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 B区1#2#3#拆除
1 夜间施工
2 二次搬运
3 冬雨季施工
4 已完工程及设备保护

 土建部分-昌鸿小区A区
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

 土建部分-昌鸿小区B区
1 夜间施工
2 非夜间施工照明
3 二次搬运
4 冬雨季施工
5 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
6 已完工程及设备保护费

合计
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 031301001001 吊装加固 项 0

2 031301002001 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003001 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004001 顶升、提升装置 项 0

5 031301005001 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006001 焊接工艺评定 项 0

7 031301007001 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008001 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009001 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010001 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011001 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012001 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013001
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014001 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015001 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016001

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017001 脚手架搭拆 项 1

18 031301018001 其他措施 项 0

19 031302003001 非夜间施工增加 项 0

20 031302007001 高层施工增加 项 1

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 031301001002 吊装加固 项 0

2 031301002002 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003002 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004002 顶升、提升装置 项 0

5 031301005002 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006002 焊接工艺评定 项 0

7 031301007002 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008002 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009002 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010002 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011002 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 031301012002 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013002
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014002 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015002 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016002

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017002 脚手架搭拆 项 1

18 031301018002 其他措施 项 0

19 031302003002 非夜间施工增加 项 0

20 031302007002 高层施工增加 项 1

 室外消防管网
1 031301001003 吊装加固 项 0

2 031301002003 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003003 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004003 顶升、提升装置 项 0

5 031301005003 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006003 焊接工艺评定 项 0

7 031301007003 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008003 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009003 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010003 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011003 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012003 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013003
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014003 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015003 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016003

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017003 脚手架搭拆 项 1

18 031301018003 其他措施 项 0

19 031302003003 非夜间施工增加 项 0

20 031302007003 高层施工增加 项 1

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 031301001004 吊装加固 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 031301002004 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003004 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004004 顶升、提升装置 项 0

5 031301005004 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006004 焊接工艺评定 项 0

7 031301007004 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008004 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009004 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010004 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011004 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012004 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013004
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014004 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015004 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016004

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017004 脚手架搭拆 项 1

18 031301018004 其他措施 项 0

19 031302003004 非夜间施工增加 项 0

20 031302007004 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001001 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002001 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003001 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004001 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005001 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006001 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007001 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008001 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 011703001001 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001001 基础 基础类型: m2 0

11 011702002001 矩形柱 m2 0

12 011702003001 构造柱 m2 0

13 011702004001 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005001 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006001 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007001 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008001 圈梁 m2 0

18 011702009001 过梁 m2 0

19 011702010001 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011001 直形墙 m2 0

21 011702012001 弧形墙 m2 0

22 011702013001 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014001 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015001 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016001 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017001 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018001 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019001 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020001 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021001 栏板 m2 0

31 011702022001 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023001 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024001 楼梯 类型: m2 0

34 011702025001 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026001 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027001 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028001 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029001 散水 m2 0

39 011702030001 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031001 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032001 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001001 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001001 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002001 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

45 011704001001 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B021 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 富豪城

 3#7#楼安装部分
1 031301001005 吊装加固 项 0

2 031301002005 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003005 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004005 顶升、提升装置 项 0

5 031301005005 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006005 焊接工艺评定 项 0

7 031301007005 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008005 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009005 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010005 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011005 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012005 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013005
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014005 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015005 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016005

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017005 脚手架搭拆 项 1

18 031301018005 其他措施 项 0

19 031302003005 非夜间施工增加 项 0

20 031302007005 高层施工增加 项 1

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 031301001006 吊装加固 项 0

2 031301002006 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003006 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004006 顶升、提升装置 项 0

5 031301005006 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006006 焊接工艺评定 项 0

7 031301007006 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 031301008006 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009006 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010006 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011006 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012006 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013006
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014006 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015006 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016006

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017006 脚手架搭拆 项 1

18 031301018006 其他措施 项 0

19 031302003006 非夜间施工增加 项 0

20 031302007006 高层施工增加 项 1

 3#7#楼内部分拆除
1 031301001007 吊装加固 项 0

2 031301002007 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003007 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004007 顶升、提升装置 项 0

5 031301005007 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006007 焊接工艺评定 项 0

7 031301007007 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008007 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009007 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010007 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011007 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012007 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013007
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014007 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015007 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016007

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 031301017007 脚手架搭拆 项 1

18 031301018007 其他措施 项 0

19 031302003007 非夜间施工增加 项 0

20 031302007007 高层施工增加 项 1

 泵房拆除
1 031301001008 吊装加固 项 0

2 031301002008 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003008 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004008 顶升、提升装置 项 0

5 031301005008 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006008 焊接工艺评定 项 0

7 031301007008 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008008 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009008 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010008 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011008 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012008 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013008
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014008 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015008 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016008

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017008 脚手架搭拆 项 1

18 031301018008 其他措施 项 0

19 031302003008 非夜间施工增加 项 0

20 031302007008 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001002 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002002 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003002 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004002 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005002 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 011701006002 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007002 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008002 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001002 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001002 基础 m2 0

11 011702002002 矩形柱 m2 0

12 011702003002 构造柱 m2 0

13 011702004002 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005002 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006002 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007002 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008002 圈梁 m2 0

18 011702009002 过梁 m2 0

19 011702010002 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011002 直形墙 m2 0

21 011702012002 弧形墙 m2 0

22 011702013002 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014002 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015002 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016002 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017002 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018002 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019002 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020002 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021002 栏板 m2 0

31 011702022002 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023002 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024002 楼梯 类型: m2 0

34 011702025002 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026002 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027002 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028002 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029002 散水 m2 0

39 011702030002 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031002 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032002 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001002 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

43 011706001002 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002002 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001002 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B025 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 广瑞苑

 A座B座安装部分
1 031301001009 吊装加固 项 0

2 031301002009 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003009 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004009 顶升、提升装置 项 0

5 031301005009 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006009 焊接工艺评定 项 0

7 031301007009 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008009 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009009 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010009 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011009 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012009 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013009
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014009 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015009 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016009

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017009 脚手架搭拆 项 1

18 031301018009 其他措施 项 0

19 031302003009 非夜间施工增加 项 0

20 031302007009 高层施工增加 项 1

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 031301001010 吊装加固 项 0

2 031301002010 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003010 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004010 顶升、提升装置 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

5 031301005010 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006010 焊接工艺评定 项 0

7 031301007010 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008010 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009010 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010010 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011010 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012010 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013010
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014010 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015010 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016010

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017010 脚手架搭拆 项 1

18 031301018010 其他措施 项 0

19 031302003010 非夜间施工增加 项 0

20 031302007010 高层施工增加 项 1

 A座B座室内拆除
1 031301001011 吊装加固 项 0

2 031301002011 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003011 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004011 顶升、提升装置 项 0

5 031301005011 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006011 焊接工艺评定 项 0

7 031301007011 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008011 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009011 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010011 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011011 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012011 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013011
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014011 焦炉烘炉、热态
工程

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031301015011 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016011

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017011 脚手架搭拆 项 1

18 031301018011 其他措施 项 0

19 031302003011 非夜间施工增加 项 0

20 031302007011 高层施工增加 项 1

 车库及泵房拆除
1 031301001012 吊装加固 项 0

2 031301002012 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003012 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004012 顶升、提升装置 项 0

5 031301005012 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006012 焊接工艺评定 项 0

7 031301007012 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008012 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009012 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010012 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011012 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012012 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013012
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014012 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015012 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016012

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017012 脚手架搭拆 项 1

18 031301018012 其他措施 项 0

19 031302003012 非夜间施工增加 项 0

20 031302007012 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001003 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002003 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003003 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 011701004003 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005003 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006003 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007003 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008003 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001003 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001003 基础 m2 0

11 011702002003 矩形柱 m2 0

12 011702003003 构造柱 m2 0

13 011702004003 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005003 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006003 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007003 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008003 圈梁 m2 0

18 011702009003 过梁 m2 0

19 011702010003 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011003 直形墙 m2 0

21 011702012003 弧形墙 m2 0

22 011702013003 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014003 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015003 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016003 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017003 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018003 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019003 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020003 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021003 栏板 m2 0

31 011702022003 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023003 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024003 楼梯 类型: m2 0

34 011702025003 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026003 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027003 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028003 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029003 散水 m2 0

39 011702030003 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031003 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 011702032003 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001003 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001003 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002003 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001003 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B027 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 金威怡园

 主楼安装部分
1 031301001013 吊装加固 项 0

2 031301002013 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003013 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004013 顶升、提升装置 项 0

5 031301005013 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006013 焊接工艺评定 项 0

7 031301007013 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008013 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009013 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010013 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011013 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012013 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013013
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014013 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015013 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016013

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017013 脚手架搭拆 项 1

18 031301018013 其他措施 项 0

19 031302003013 非夜间施工增加 项 0

20 031302007013 高层施工增加 项 1

 辅楼安装部分
1 031301001014 吊装加固 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 031301002014 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003014 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004014 顶升、提升装置 项 0

5 031301005014 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006014 焊接工艺评定 项 0

7 031301007014 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008014 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009014 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010014 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011014 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012014 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013014
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014014 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015014 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016014

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017014 脚手架搭拆 项 1

18 031301018014 其他措施 项 0

19 031302003014 非夜间施工增加 项 0

20 031302007014 高层施工增加 项 1

 车库及消防控制室安装部分
1 031301001015 吊装加固 项 0

2 031301002015 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003015 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004015 顶升、提升装置 项 0

5 031301005015 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006015 焊接工艺评定 项 0

7 031301007015 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008015 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009015 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010015 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011015 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012015 工程系统检测、
检验

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 031301013015
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014015 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015015 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016015

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017015 脚手架搭拆 项 1

18 031301018015 其他措施 项 0

19 031302003015 非夜间施工增加 项 0

20 031302007015 高层施工增加 项 1

 辅楼部分拆除
1 031301001016 吊装加固 项 0

2 031301002016 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003016 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004016 顶升、提升装置 项 0

5 031301005016 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006016 焊接工艺评定 项 0

7 031301007016 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008016 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009016 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010016 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011016 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012016 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013016
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014016 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015016 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016016

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017016 脚手架搭拆 项 1

18 031301018016 其他措施 项 0

19 031302003016 非夜间施工增加 项 0

20 031302007016 高层施工增加 项 1

 主楼部分拆除
1 031301001017 吊装加固 项 0

2 031301002017 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003017 平台铺设、拆除 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 031301004017 顶升、提升装置 项 0

5 031301005017 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006017 焊接工艺评定 项 0

7 031301007017 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008017 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009017 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010017 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011017 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012017 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013017
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014017 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015017 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016017

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017017 脚手架搭拆 项 1

18 031301018017 其他措施 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 031302003017 非夜间施工增加 项 0

20 031302007017 高层施工增加 项 1

 车库及泵房拆除
1 031301001018 吊装加固 项 0

2 031301002018 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003018 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004018 顶升、提升装置 项 0

5 031301005018 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006018 焊接工艺评定 项 0

7 031301007018 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008018 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009018 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010018 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011018 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012018 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013018
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014018 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015018 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016018

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017018 脚手架搭拆 项 1

18 031301018018 其他措施 项 0

19 031302003018 非夜间施工增加 项 0

20 031302007018 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001004 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002004 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003004 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004004 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005004 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006004 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 011701007004 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008004 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001004 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001004 基础 m2 0

11 011702002004 矩形柱 m2 0

12 011702003004 构造柱 m2 0

13 011702004004 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005004 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006004 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007004 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008004 圈梁 m2 0

18 011702009004 过梁 m2 0

19 011702010004 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011004 直形墙 m2 0

21 011702012004 弧形墙 m2 0

22 011702013004 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014004 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015004 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016004 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017004 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018004 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019004 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020004 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021004 栏板 m2 0

31 011702022004 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023004 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024004 楼梯 类型: m2 0

34 011702025004 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026004 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027004 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028004 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029004 散水 m2 0

39 011702030004 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031004 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032004 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001004 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001004 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

44 011706002004 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001004 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B031 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 蓝天广场

 7A7D安装部分
1 031301001019 吊装加固 项 0

2 031301002019 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003019 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004019 顶升、提升装置 项 0

5 031301005019 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006019 焊接工艺评定 项 0

7 031301007019 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008019 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009019 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010019 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011019 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012019 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013019
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014019 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015019 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016019

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017019 脚手架搭拆 项 1

18 031301018019 其他措施 项 0

19 031302003019 非夜间施工增加 项 0

20 031302007019 高层施工增加 项 1

 7B7C安装部分
1 031301001020 吊装加固 项 0

2 031301002020 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003020 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004020 顶升、提升装置 项 0

5 031301005020 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006020 焊接工艺评定 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 031301007020 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008020 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009020 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010020 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011020 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012020 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013020
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014020 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015020 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016020

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017020 脚手架搭拆 项 1

18 031301018020 其他措施 项 0

19 031302003020 非夜间施工增加 项 0

20 031302007020 高层施工增加 项 1

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 031301001021 吊装加固 项 0

2 031301002021 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003021 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004021 顶升、提升装置 项 0

5 031301005021 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006021 焊接工艺评定 项 0

7 031301007021 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008021 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009021 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010021 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011021 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012021 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013021
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014021 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015021 管道安拆后的充
气保护

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 031301016021

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017021 脚手架搭拆 项 1

18 031301018021 其他措施 项 0

19 031302003021 非夜间施工增加 项 0

20 031302007021 高层施工增加 项 1

 7A7D室内安装拆除
1 031301001022 吊装加固 项 0

2 031301002022 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003022 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004022 顶升、提升装置 项 0

5 031301005022 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006022 焊接工艺评定 项 0

7 031301007022 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008022 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009022 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010022 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011022 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012022 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013022
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014022 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015022 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016022

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017022 脚手架搭拆 项 1

18 031301018022 其他措施 项 0

19 031302003022 非夜间施工增加 项 0

20 031302007022 高层施工增加 项 1

 7B7C室内安装拆除
1 031301001023 吊装加固 项 0

2 031301002023 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003023 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004023 顶升、提升装置 项 0

5 031301005023 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006023 焊接工艺评定 项 0

7 031301007023 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 031301008023 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009023 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010023 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011023 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012023 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013023
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014023 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015023 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016023

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017023 脚手架搭拆 项 1

18 031301018023 其他措施 项 0

19 031302003023 非夜间施工增加 项 0

20 031302007023 高层施工增加 项 1

 车库及泵房拆除
1 031301001024 吊装加固 项 0

2 031301002024 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003024 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004024 顶升、提升装置 项 0

5 031301005024 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006024 焊接工艺评定 项 0

7 031301007024 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008024 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009024 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010024 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011024 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012024 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013024
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014024 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015024 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016024

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 031301017024 脚手架搭拆 项 1

18 031301018024 其他措施 项 0

19 031302003024 非夜间施工增加 项 0

20 031302007024 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001005 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002005 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003005 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004005 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005005 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006005 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007005 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008005 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001005 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001005 基础 m2 0

11 011702002005 矩形柱 m2 0

12 011702003005 构造柱 m2 0

13 011702004005 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005005 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006005 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007005 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008005 圈梁 m2 0

18 011702009005 过梁 m2 0

19 011702010005 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011005 直形墙 m2 0

21 011702012005 弧形墙 m2 0

22 011702013005 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014005 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015005 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016005 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017005 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018005 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019005 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020005 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021005 栏板 m2 0

31 011702022005 天沟、檐沟 构件类型: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 011702023005 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024005 楼梯 类型: m2 0

34 011702025005 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026005 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027005 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028005 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029005 散水 m2 0

39 011702030005 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031005 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032005 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001005 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001005 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002005 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001005 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B035 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分
1 031301001025 吊装加固 项 0

2 031301002025 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003025 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004025 顶升、提升装置 项 0

5 031301005025 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006025 焊接工艺评定 项 0

7 031301007025 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008025 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009025 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010025 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011025 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012025 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013025
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014025 焦炉烘炉、热态
工程

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031301015025 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016025

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017025 脚手架搭拆 项 1

18 031301018025 其他措施 项 0

19 031302003025 非夜间施工增加 项 0

20 031302007025 高层施工增加 项 1

 2#、4#安装部分
1 031301001026 吊装加固 项 0

2 031301002026 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003026 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004026 顶升、提升装置 项 0

5 031301005026 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006026 焊接工艺评定 项 0

7 031301007026 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008026 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009026 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010026 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011026 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012026 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013026
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014026 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015026 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016026

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017026 脚手架搭拆 项 1

18 031301018026 其他措施 项 0

19 031302003026 非夜间施工增加 项 0

20 031302007026 高层施工增加 项 1

 1A、1B、3#楼室内拆除
1 031301001027 吊装加固 项 0

2 031301002027 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003027 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004027 顶升、提升装置 项 0

5 031301005027 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006027 焊接工艺评定 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 031301007027 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008027 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009027 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010027 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011027 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012027 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013027
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014027 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015027 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016027

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017027 脚手架搭拆 项 1

18 031301018027 其他措施 项 0

19 031302003027 非夜间施工增加 项 0

20 031302007027 高层施工增加 项 1

 2#、4#楼室内拆除
1 031301001028 吊装加固 项 0

2 031301002028 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003028 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004028 顶升、提升装置 项 0

5 031301005028 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006028 焊接工艺评定 项 0

7 031301007028 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008028 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009028 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010028 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011028 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012028 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013028
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014028 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015028 管道安拆后的充
气保护

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 031301016028

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017028 脚手架搭拆 项 1

18 031301018028 其他措施 项 0

19 031302003028 非夜间施工增加 项 0

20 031302007028 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001006 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002006 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003006 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004006 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005006 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006006 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007006 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008006 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001006 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001006 基础 m2 0

11 011702002006 矩形柱 m2 0

12 011702003006 构造柱 m2 0

13 011702004006 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005006 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006006 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007006 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008006 圈梁 m2 0

18 011702009006 过梁 m2 0

19 011702010006 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011006 直形墙 m2 0

21 011702012006 弧形墙 m2 0

22 011702013006 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014006 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015006 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016006 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017006 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018006 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019006 空心板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 011702020006 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021006 栏板 m2 0

31 011702022006 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023006 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024006 楼梯 类型: m2 0

34 011702025006 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026006 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027006 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028006 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029006 散水 m2 0

39 011702030006 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031006 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032006 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001006 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001006 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002006 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001006 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B037 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分
1 031301001029 吊装加固 项 0

2 031301002029 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003029 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004029 顶升、提升装置 项 0

5 031301005029 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006029 焊接工艺评定 项 0

7 031301007029 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008029 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009029 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010029 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011029 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012029 工程系统检测、
检验

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 031301013029
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014029 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015029 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016029

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017029 脚手架搭拆 项 1

18 031301018029 其他措施 项 0

19 031302003029 非夜间施工增加 项 0

20 031302007029 高层施工增加 项 1

 室外消防管网
1 031301001030 吊装加固 项 0

2 031301002030 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003030 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004030 顶升、提升装置 项 0

5 031301005030 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006030 焊接工艺评定 项 0

7 031301007030 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008030 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009030 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010030 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011030 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012030 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013030
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014030 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015030 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016030

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017030 脚手架搭拆 项 1

18 031301018030 其他措施 项 0

19 031302003030 非夜间施工增加 项 0

20 031302007030 高层施工增加 项 1

 20#楼内部分拆除
1 031301001031 吊装加固 项 0

2 031301002031 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003031 平台铺设、拆除 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 031301004031 顶升、提升装置 项 0

5 031301005031 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006031 焊接工艺评定 项 0

7 031301007031 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008031 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009031 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010031 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011031 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012031 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013031
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014031 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015031 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016031

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017031 脚手架搭拆 项 1

18 031301018031 其他措施 项 0

19 031302003031 非夜间施工增加 项 0

20 031302007031 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001007 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002007 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003007 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004007 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005007 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006007 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007007 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008007 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001007 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001007 基础 基础类型: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

11 011702002007 矩形柱 m2 0

12 011702003007 构造柱 m2 0

13 011702004007 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005007 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006007 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007007 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008007 圈梁 m2 0

18 011702009007 过梁 m2 0

19 011702010007 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011007 直形墙 m2 0

21 011702012007 弧形墙 m2 0

22 011702013007 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014007 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015007 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016007 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017007 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018007 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019007 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020007 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021007 栏板 m2 0

31 011702022007 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023007 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024007 楼梯 类型: m2 0

34 011702025007 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026007 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027007 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028007 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029007 散水 m2 0

39 011702030007 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031007 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032007 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001007 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001007 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002007 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001007 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B060 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 031301001032 吊装加固 项 0

2 031301002032 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003032 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004032 顶升、提升装置 项 0

5 031301005032 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006032 焊接工艺评定 项 0

7 031301007032 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008032 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009032 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010032 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011032 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 031301012032 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013032
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014032 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015032 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016032

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017032 脚手架搭拆 项 1

18 031301018032 其他措施 项 0

19 031302003032 非夜间施工增加 项 0

20 031302007032 高层施工增加 项 1

 278-5#楼安装部分
1 031301001033 吊装加固 项 0

2 031301002033 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003033 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004033 顶升、提升装置 项 0

5 031301005033 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006033 焊接工艺评定 项 0

7 031301007033 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008033 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009033 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010033 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011033 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012033 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013033
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014033 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015033 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016033

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017033 脚手架搭拆 项 1

18 031301018033 其他措施 项 0

19 031302003033 非夜间施工增加 项 0

20 031302007033 高层施工增加 项 1

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 031301001034 吊装加固 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 031301002034 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003034 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004034 顶升、提升装置 项 0

5 031301005034 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006034 焊接工艺评定 项 0

7 031301007034 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008034 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009034 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010034 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011034 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012034 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013034
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014034 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015034 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016034

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017034 脚手架搭拆 项 1

18 031301018034 其他措施 项 0

19 031302003034 非夜间施工增加 项 0

20 031302007034 高层施工增加 项 1

 室外消防管网
1 031301001035 吊装加固 项 0

2 031301002035 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003035 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004035 顶升、提升装置 项 0

5 031301005035 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006035 焊接工艺评定 项 0

7 031301007035 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008035 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009035 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010035 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011035 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012035 工程系统检测、
检验

项 0

第34页 共88页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码268 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 031301013035
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014035 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015035 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016035

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017035 脚手架搭拆 项 1

18 031301018035 其他措施 项 0

19 031302003035 非夜间施工增加 项 0

20 031302007035 高层施工增加 项 1

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 031301001036 吊装加固 项 0

2 031301002036 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003036 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004036 顶升、提升装置 项 0

5 031301005036 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006036 焊接工艺评定 项 0

7 031301007036 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008036 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009036 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010036 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011036 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012036 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013036
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014036 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015036 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016036

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017036 脚手架搭拆 项 1

18 031301018036 其他措施 项 0

19 031302003036 非夜间施工增加 项 0

20 031302007036 高层施工增加 项 1

 278-5#楼内部分拆除
1 031301001037 吊装加固 项 0

2 031301002037 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003037 平台铺设、拆除 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 031301004037 顶升、提升装置 项 0

5 031301005037 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006037 焊接工艺评定 项 0

7 031301007037 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008037 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009037 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010037 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011037 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012037 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013037
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014037 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015037 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016037

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017037 脚手架搭拆 项 1

18 031301018037 其他措施 项 0

19 031302003037 非夜间施工增加 项 0

20 031302007037 高层施工增加 项 1

 车库、泵房拆除
1 031301001038 吊装加固 项 0

2 031301002038 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003038 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004038 顶升、提升装置 项 0

5 031301005038 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006038 焊接工艺评定 项 0

7 031301007038 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008038 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009038 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010038 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011038 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012038 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013038
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014038 焦炉烘炉、热态
工程

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031301015038 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016038

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017038 脚手架搭拆 项 1

18 031301018038 其他措施 项 0

19 031302003038 非夜间施工增加 项 0

20 031302007038 高层施工增加 项 1

 室外拆除
1 031301001039 吊装加固 项 0

2 031301002039 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003039 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004039 顶升、提升装置 项 0

5 031301005039 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006039 焊接工艺评定 项 0

7 031301007039 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008039 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009039 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010039 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011039 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012039 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013039
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014039 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015039 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016039

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017039 脚手架搭拆 项 1

18 031301018039 其他措施 项 0

19 031302003039 非夜间施工增加 项 0

20 031302007039 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001008 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002008 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003008 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 011701004008 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005008 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006008 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007008 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008008 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001008 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001008 基础 基础类型: m2 0

11 011702002008 矩形柱 m2 0

12 011702003008 构造柱 m2 0

13 011702004008 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005008 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006008 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007008 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008008 圈梁 m2 0

18 011702009008 过梁 m2 0

19 011702010008 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011008 直形墙 m2 0

21 011702012008 弧形墙 m2 0

22 011702013008 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014008 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015008 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016008 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017008 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018008 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019008 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020008 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021008 栏板 m2 0

31 011702022008 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023008 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024008 楼梯 类型: m2 0

34 011702025008 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026008 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027008 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028008 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029008 散水 m2 0

39 011702030008 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031008 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

41 011702032008 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001008 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001008 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002008 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001008 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B095 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分
1 031301001040 吊装加固 项 0

2 031301002040 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003040 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004040 顶升、提升装置 项 0

5 031301005040 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006040 焊接工艺评定 项 0

7 031301007040 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008040 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009040 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010040 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011040 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012040 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013040
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014040 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015040 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016040

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017040 脚手架搭拆 项 1

18 031301018040 其他措施 项 0

19 031302003040 非夜间施工增加 项 0

20 031302007040 高层施工增加 项 1

 252#A座安装部分
1 031301001041 吊装加固 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 031301002041 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003041 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004041 顶升、提升装置 项 0

5 031301005041 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006041 焊接工艺评定 项 0

7 031301007041 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008041 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009041 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010041 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011041 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012041 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013041
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014041 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015041 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016041

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017041 脚手架搭拆 项 1

18 031301018041 其他措施 项 0

19 031302003041 非夜间施工增加 项 0

20 031302007041 高层施工增加 项 1

 252#B座安装部分
1 031301001042 吊装加固 项 0

2 031301002042 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003042 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004042 顶升、提升装置 项 0

5 031301005042 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006042 焊接工艺评定 项 0

7 031301007042 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008042 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009042 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010042 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011042 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012042 工程系统检测、
检验

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 031301013042
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014042 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015042 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016042

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017042 脚手架搭拆 项 1

18 031301018042 其他措施 项 0

19 031302003042 非夜间施工增加 项 0

20 031302007042 高层施工增加 项 1

 车库、泵房安装部分
1 031301001043 吊装加固 项 0

2 031301002043 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003043 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004043 顶升、提升装置 项 0

5 031301005043 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006043 焊接工艺评定 项 0

7 031301007043 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008043 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009043 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010043 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011043 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012043 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013043
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014043 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015043 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016043

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017043 脚手架搭拆 项 1

18 031301018043 其他措施 项 0

19 031302003043 非夜间施工增加 项 0

20 031302007043 高层施工增加 项 1

 250#楼拆除
1 031301001044 吊装加固 项 0

2 031301002044 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003044 平台铺设、拆除 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 031301004044 顶升、提升装置 项 0

5 031301005044 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006044 焊接工艺评定 项 0

7 031301007044 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008044 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009044 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010044 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011044 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012044 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013044
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014044 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015044 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016044

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017044 脚手架搭拆 项 1

18 031301018044 其他措施 项 0

19 031302003044 非夜间施工增加 项 0

20 031302007044 高层施工增加 项 1

 252#A座拆除
1 031301001045 吊装加固 项 0

2 031301002045 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003045 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004045 顶升、提升装置 项 0

5 031301005045 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006045 焊接工艺评定 项 0

7 031301007045 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008045 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009045 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010045 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011045 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012045 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013045
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014045 焦炉烘炉、热态
工程

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031301015045 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016045

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017045 脚手架搭拆 项 1

18 031301018045 其他措施 项 0

19 031302003045 非夜间施工增加 项 0

20 031302007045 高层施工增加 项 1

 252#B座拆除
1 031301001046 吊装加固 项 0

2 031301002046 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003046 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004046 顶升、提升装置 项 0

5 031301005046 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006046 焊接工艺评定 项 0

7 031301007046 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008046 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009046 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010046 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011046 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012046 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013046
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014046 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015046 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016046

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017046 脚手架搭拆 项 1

18 031301018046 其他措施 项 0

19 031302003046 非夜间施工增加 项 0

20 031302007046 高层施工增加 项 1

 车库拆除
1 031301001047 吊装加固 项 0

2 031301002047 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003047 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004047 顶升、提升装置 项 0

5 031301005047 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006047 焊接工艺评定 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 031301007047 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008047 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009047 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010047 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011047 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012047 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013047
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014047 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015047 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016047

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017047 脚手架搭拆 项 1

18 031301018047 其他措施 项 0

19 031302003047 非夜间施工增加 项 0

20 031302007047 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001009 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002009 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003009 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004009 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005009 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006009 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007009 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008009 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001009 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001009 基础 m2 0

11 011702002009 矩形柱 m2 0

12 011702003009 构造柱 m2 0

13 011702004009 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005009 基础梁 梁截面形状: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 011702006009 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007009 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008009 圈梁 m2 0

18 011702009009 过梁 m2 0

19 011702010009 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011009 直形墙 m2 0

21 011702012009 弧形墙 m2 0

22 011702013009 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014009 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015009 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016009 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017009 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018009 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019009 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020009 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021009 栏板 m2 0

31 011702022009 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023009 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024009 楼梯 类型: m2 0

34 011702025009 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026009 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027009 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028009 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029009 散水 m2 0

39 011702030009 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031009 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032009 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001009 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001009 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002009 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001009 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B099 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 宁海花园

 1#安装部分
1 031301001048 吊装加固 项 0

2 031301002048 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 031301003048 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004048 顶升、提升装置 项 0

5 031301005048 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006048 焊接工艺评定 项 0

7 031301007048 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008048 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009048 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010048 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011048 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012048 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013048
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014048 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015048 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016048

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017048 脚手架搭拆 项 1

18 031301018048 其他措施 项 0

19 031302003048 非夜间施工增加 项 0

20 031302007048 高层施工增加 项 1

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 031301001049 吊装加固 项 0

2 031301002049 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003049 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004049 顶升、提升装置 项 0

5 031301005049 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006049 焊接工艺评定 项 0

7 031301007049 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008049 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009049 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010049 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011049 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012049 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013049
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 031301014049 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015049 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016049

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017049 脚手架搭拆 项 1

18 031301018049 其他措施 项 0

19 031302003049 非夜间施工增加 项 0

20 031302007049 高层施工增加 项 1

 1#楼拆除
1 031301001050 吊装加固 项 0

2 031301002050 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003050 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004050 顶升、提升装置 项 0

5 031301005050 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006050 焊接工艺评定 项 0

7 031301007050 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008050 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009050 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010050 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011050 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012050 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013050
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014050 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015050 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016050

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017050 脚手架搭拆 项 1

18 031301018050 其他措施 项 0

19 031302003050 非夜间施工增加 项 0

20 031302007050 高层施工增加 项 1

 泵房拆除
1 031301001051 吊装加固 项 0

2 031301002051 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003051 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004051 顶升、提升装置 项 0

5 031301005051 大型设备专用机
具

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 031301006051 焊接工艺评定 项 0

7 031301007051 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008051 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009051 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010051 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011051 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012051 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013051
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014051 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015051 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016051

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

第48页 共88页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码282 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 031301017051 脚手架搭拆 项 1

18 031301018051 其他措施 项 0

19 031302003051 非夜间施工增加 项 0

20 031302007051 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001010 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002010 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003010 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004010 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005010 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006010 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007010 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008010 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001010 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001010 基础 m2 0

11 011702002010 矩形柱 m2 0

12 011702003010 构造柱 m2 0

13 011702004010 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005010 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006010 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007010 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008010 圈梁 m2 0

18 011702009010 过梁 m2 0

19 011702010010 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011010 直形墙 m2 0

21 011702012010 弧形墙 m2 0

22 011702013010 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014010 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015010 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016010 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017010 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018010 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019010 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020010 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021010 栏板 m2 0

31 011702022010 天沟、檐沟 构件类型: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

32 011702023010 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024010 楼梯 类型: m2 0

34 011702025010 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026010 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027010 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028010 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029010 散水 m2 0

39 011702030010 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031010 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032010 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001010 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001010 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002010 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001010 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B103 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 新浪屿花园

 15#安装部分
1 031301001052 吊装加固 项 0

2 031301002052 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003052 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004052 顶升、提升装置 项 0

5 031301005052 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006052 焊接工艺评定 项 0

7 031301007052 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008052 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009052 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010052 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011052 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012052 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013052
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014052 焦炉烘炉、热态
工程

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031301015052 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016052

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017052 脚手架搭拆 项 1

18 031301018052 其他措施 项 0

19 031302003052 非夜间施工增加 项 0

20 031302007052 高层施工增加 项 1

 泵房及消防控制室安装部分
1 031301001053 吊装加固 项 0

2 031301002053 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003053 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004053 顶升、提升装置 项 0

5 031301005053 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006053 焊接工艺评定 项 0

7 031301007053 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008053 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009053 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010053 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011053 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012053 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013053
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014053 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015053 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016053

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017053 脚手架搭拆 项 1

18 031301018053 其他措施 项 0

19 031302003053 非夜间施工增加 项 0

20 031302007053 高层施工增加 项 1

 15#楼拆除
1 031301001054 吊装加固 项 0

2 031301002054 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003054 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004054 顶升、提升装置 项 0

5 031301005054 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006054 焊接工艺评定 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 031301007054 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008054 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009054 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010054 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011054 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012054 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013054
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014054 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015054 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016054

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017054 脚手架搭拆 项 1

18 031301018054 其他措施 项 0

19 031302003054 非夜间施工增加 项 0

20 031302007054 高层施工增加 项 1

 泵房拆除
1 031301001055 吊装加固 项 0

2 031301002055 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003055 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004055 顶升、提升装置 项 0

5 031301005055 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006055 焊接工艺评定 项 0

7 031301007055 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008055 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009055 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010055 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011055 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012055 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013055
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014055 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015055 管道安拆后的充
气保护

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 031301016055

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017055 脚手架搭拆 项 1

18 031301018055 其他措施 项 0

19 031302003055 非夜间施工增加 项 0

20 031302007055 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001011 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002011 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003011 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004011 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005011 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006011 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007011 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008011 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001011 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001011 基础 m2 0

11 011702002011 矩形柱 m2 0

12 011702003011 构造柱 m2 0

13 011702004011 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005011 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006011 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007011 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008011 圈梁 m2 0

18 011702009011 过梁 m2 0

19 011702010011 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011011 直形墙 m2 0

21 011702012011 弧形墙 m2 0

22 011702013011 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014011 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015011 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016011 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017011 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018011 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019011 空心板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

29 011702020011 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021011 栏板 m2 0

31 011702022011 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023011 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024011 楼梯 类型: m2 0

34 011702025011 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026011 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027011 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028011 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029011 散水 m2 0

39 011702030011 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031011 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032011 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001011 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001011 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002011 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001011 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B105 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分
1 031301001056 吊装加固 项 0

2 031301002056 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003056 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004056 顶升、提升装置 项 0

5 031301005056 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006056 焊接工艺评定 项 0

7 031301007056 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008056 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009056 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010056 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011056 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012056 工程系统检测、
检验

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

13 031301013056
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014056 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015056 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016056

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017056 脚手架搭拆 项 1

18 031301018056 其他措施 项 0

19 031302003056 非夜间施工增加 项 0

20 031302007056 高层施工增加 项 1

 1#楼拆除
1 031301001057 吊装加固 项 0

2 031301002057 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003057 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004057 顶升、提升装置 项 0

5 031301005057 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006057 焊接工艺评定 项 0

7 031301007057 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008057 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009057 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010057 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011057 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012057 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013057
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014057 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015057 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016057

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017057 脚手架搭拆 项 1

18 031301018057 其他措施 项 0

19 031302003057 非夜间施工增加 项 0

20 031302007057 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001012 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002012 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 011701003012 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004012 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005012 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006012 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007012 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008012 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001012 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001012 基础 m2 0

11 011702002012 矩形柱 m2 0

12 011702003012 构造柱 m2 0

13 011702004012 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005012 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006012 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007012 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008012 圈梁 m2 0

18 011702009012 过梁 m2 0

19 011702010012 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011012 直形墙 m2 0

21 011702012012 弧形墙 m2 0

22 011702013012 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014012 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015012 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016012 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017012 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018012 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019012 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020012 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021012 栏板 m2 0

31 011702022012 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023012 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024012 楼梯 类型: m2 0

34 011702025012 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026012 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027012 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028012 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029012 散水 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

39 011702030012 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031012 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032012 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001012 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001012 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002012 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001012 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B107 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 金海滩九号

 1#楼安装部分
1 031301001058 吊装加固 项 0

2 031301002058 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003058 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004058 顶升、提升装置 项 0

5 031301005058 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006058 焊接工艺评定 项 0

7 031301007058 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008058 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009058 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010058 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011058 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012058 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013058
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014058 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015058 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016058

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017058 脚手架搭拆 项 1

18 031301018058 其他措施 项 0

19 031302003058 非夜间施工增加 项 0

20 031302007058 高层施工增加 项 1
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

 2#3#楼安装部分
1 031301001059 吊装加固 项 0

2 031301002059 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003059 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004059 顶升、提升装置 项 0

5 031301005059 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006059 焊接工艺评定 项 0

7 031301007059 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008059 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009059 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010059 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011059 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012059 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013059
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014059 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015059 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016059

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017059 脚手架搭拆 项 1

18 031301018059 其他措施 项 0

19 031302003059 非夜间施工增加 项 0

20 031302007059 高层施工增加 项 1

 泵房安装部分
1 031301001060 吊装加固 项 0

2 031301002060 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003060 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004060 顶升、提升装置 项 0

5 031301005060 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006060 焊接工艺评定 项 0

7 031301007060 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008060 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009060 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010060 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011060 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 031301012060 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013060
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014060 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015060 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016060

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017060 脚手架搭拆 项 1

18 031301018060 其他措施 项 0

19 031302003060 非夜间施工增加 项 0

20 031302007060 高层施工增加 项 1

 1#楼拆除
1 031301001061 吊装加固 项 0

2 031301002061 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003061 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004061 顶升、提升装置 项 0

5 031301005061 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006061 焊接工艺评定 项 0

7 031301007061 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008061 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009061 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010061 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011061 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012061 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013061
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014061 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015061 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016061

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017061 脚手架搭拆 项 1

18 031301018061 其他措施 项 0

19 031302003061 非夜间施工增加 项 0

20 031302007061 高层施工增加 项 1

 2#3#楼及泵房拆除
1 031301001062 吊装加固 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

2 031301002062 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003062 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004062 顶升、提升装置 项 0

5 031301005062 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006062 焊接工艺评定 项 0

7 031301007062 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008062 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009062 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010062 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011062 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012062 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013062
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014062 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015062 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016062

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017062 脚手架搭拆 项 1

18 031301018062 其他措施 项 0

19 031302003062 非夜间施工增加 项 0

20 031302007062 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001013 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002013 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003013 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004013 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005013 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006013 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007013 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008013 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

9 011703001013 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001013 基础 m2 0

11 011702002013 矩形柱 m2 0

12 011702003013 构造柱 m2 0

13 011702004013 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005013 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006013 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007013 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008013 圈梁 m2 0

18 011702009013 过梁 m2 0

19 011702010013 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011013 直形墙 m2 0

21 011702012013 弧形墙 m2 0

22 011702013013 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014013 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015013 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016013 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017013 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018013 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019013 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020013 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021013 栏板 m2 0

31 011702022013 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023013 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024013 楼梯 类型: m2 0

34 011702025013 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026013 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027013 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028013 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029013 散水 m2 0

39 011702030013 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031013 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032013 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001013 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001013 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002013 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

45 011704001013 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B109 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 悦苑大厦

 A座B座安装部分
1 031301001063 吊装加固 项 0

2 031301002063 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003063 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004063 顶升、提升装置 项 0

5 031301005063 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006063 焊接工艺评定 项 0

7 031301007063 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008063 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009063 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010063 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011063 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012063 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013063
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014063 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015063 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016063

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017063 脚手架搭拆 项 1

18 031301018063 其他措施 项 0

19 031302003063 非夜间施工增加 项 0

20 031302007063 高层施工增加 项 1

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 031301001064 吊装加固 项 0

2 031301002064 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003064 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004064 顶升、提升装置 项 0

5 031301005064 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006064 焊接工艺评定 项 0

7 031301007064 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 031301008064 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009064 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010064 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011064 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012064 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013064
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014064 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015064 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016064

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017064 脚手架搭拆 项 1

18 031301018064 其他措施 项 0

19 031302003064 非夜间施工增加 项 0

20 031302007064 高层施工增加 项 1

 A座B座拆除
1 031301001065 吊装加固 项 0

2 031301002065 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003065 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004065 顶升、提升装置 项 0

5 031301005065 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006065 焊接工艺评定 项 0

7 031301007065 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008065 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009065 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010065 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011065 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012065 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013065
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014065 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015065 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016065

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

17 031301017065 脚手架搭拆 项 1

18 031301018065 其他措施 项 0

19 031302003065 非夜间施工增加 项 0

20 031302007065 高层施工增加 项 1

 泵房拆除
1 031301001066 吊装加固 项 0

2 031301002066 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003066 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004066 顶升、提升装置 项 0

5 031301005066 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006066 焊接工艺评定 项 0

7 031301007066 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008066 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009066 特殊地区施工增
加

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

10 031301010066 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011066 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012066 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013066
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014066 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015066 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016066

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017066 脚手架搭拆 项 1

18 031301018066 其他措施 项 0

19 031302003066 非夜间施工增加 项 0

20 031302007066 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001014 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002014 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003014 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004014 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005014 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006014 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007014 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008014 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001014 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001014 基础 基础类型: m2 0

11 011702002014 矩形柱 m2 0

12 011702003014 构造柱 m2 0

13 011702004014 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005014 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006014 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007014 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008014 圈梁 m2 0

18 011702009014 过梁 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

19 011702010014 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011014 直形墙 m2 0

21 011702012014 弧形墙 m2 0

22 011702013014 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014014 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015014 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016014 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017014 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018014 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019014 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020014 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021014 栏板 m2 0

31 011702022014 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023014 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024014 楼梯 类型: m2 0

34 011702025014 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026014 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027014 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028014 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029014 散水 m2 0

39 011702030014 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031014 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032014 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001014 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001014 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002014 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001014 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B111 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分
1 031301001067 吊装加固 项 0

2 031301002067 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003067 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004067 顶升、提升装置 项 0

5 031301005067 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006067 焊接工艺评定 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 031301007067 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008067 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009067 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010067 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011067 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012067 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013067
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014067 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015067 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016067

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017067 脚手架搭拆 项 1

18 031301018067 其他措施 项 0

19 031302003067 非夜间施工增加 项 0

20 031302007067 高层施工增加 项 1

 车库及消防控制室安装部分
1 031301001068 吊装加固 项 0

2 031301002068 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003068 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004068 顶升、提升装置 项 0

5 031301005068 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006068 焊接工艺评定 项 0

7 031301007068 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008068 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009068 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010068 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011068 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012068 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013068
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014068 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015068 管道安拆后的充
气保护

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 031301016068

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017068 脚手架搭拆 项 1

18 031301018068 其他措施 项 0

19 031302003068 非夜间施工增加 项 0

20 031302007068 高层施工增加 项 1

 室外消防管网
1 031301001069 吊装加固 项 0

2 031301002069 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003069 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004069 顶升、提升装置 项 0

5 031301005069 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006069 焊接工艺评定 项 0

7 031301007069 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008069 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009069 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010069 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011069 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012069 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013069
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014069 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015069 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016069

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017069 脚手架搭拆 项 1

18 031301018069 其他措施 项 0

19 031302003069 非夜间施工增加 项 0

20 031302007069 高层施工增加 项 1

 338#7#12#13#14#楼拆除
1 031301001070 吊装加固 项 0

2 031301002070 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003070 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004070 顶升、提升装置 项 0

5 031301005070 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006070 焊接工艺评定 项 0

7 031301007070 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 031301008070 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009070 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010070 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011070 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012070 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013070
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014070 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015070 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016070

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017070 脚手架搭拆 项 1

18 031301018070 其他措施 项 0

19 031302003070 非夜间施工增加 项 0

20 031302007070 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001015 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002015 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003015 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004015 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005015 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006015 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007015 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008015 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001015 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001015 基础 基础类型: m2 0

11 011702002015 矩形柱 m2 0

12 011702003015 构造柱 m2 0

13 011702004015 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005015 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006015 矩形梁 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 011702007015 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008015 圈梁 m2 0

18 011702009015 过梁 m2 0

19 011702010015 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011015 直形墙 m2 0

21 011702012015 弧形墙 m2 0

22 011702013015 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014015 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015015 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016015 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017015 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018015 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019015 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020015 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021015 栏板 m2 0

31 011702022015 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023015 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024015 楼梯 类型: m2 0

34 011702025015 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026015 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027015 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028015 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029015 散水 m2 0

39 011702030015 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031015 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032015 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001015 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001015 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002015 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001015 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B140 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分
1 031301001071 吊装加固 项 0

2 031301002071 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003071 平台铺设、拆除 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 031301004071 顶升、提升装置 项 0

5 031301005071 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006071 焊接工艺评定 项 0

7 031301007071 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008071 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009071 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010071 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011071 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012071 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013071
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014071 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015071 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016071

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017071 脚手架搭拆 项 1

18 031301018071 其他措施 项 0

19 031302003071 非夜间施工增加 项 0

20 031302007071 高层施工增加 项 1

 3#4#楼安装部分
1 031301001072 吊装加固 项 0

2 031301002072 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003072 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004072 顶升、提升装置 项 0

5 031301005072 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006072 焊接工艺评定 项 0

7 031301007072 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008072 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009072 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010072 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011072 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012072 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013072
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014072 焦炉烘炉、热态
工程

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031301015072 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016072

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017072 脚手架搭拆 项 1

18 031301018072 其他措施 项 0

19 031302003072 非夜间施工增加 项 0

20 031302007072 高层施工增加 项 1

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 031301001073 吊装加固 项 0

2 031301002073 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003073 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004073 顶升、提升装置 项 0

5 031301005073 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006073 焊接工艺评定 项 0

7 031301007073 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008073 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009073 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010073 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011073 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012073 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013073
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014073 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015073 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016073

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017073 脚手架搭拆 项 1

18 031301018073 其他措施 项 0

19 031302003073 非夜间施工增加 项 0

20 031302007073 高层施工增加 项 1

 室外消防管网
1 031301001074 吊装加固 项 0

2 031301002074 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003074 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004074 顶升、提升装置 项 0

5 031301005074 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006074 焊接工艺评定 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

7 031301007074 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008074 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009074 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010074 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011074 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012074 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013074
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014074 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015074 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016074

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017074 脚手架搭拆 项 1

18 031301018074 其他措施 项 0

19 031302003074 非夜间施工增加 项 0

20 031302007074 高层施工增加 项 1

 1#2#楼拆除
1 031301001075 吊装加固 项 0

2 031301002075 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003075 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004075 顶升、提升装置 项 0

5 031301005075 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006075 焊接工艺评定 项 0

7 031301007075 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008075 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009075 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010075 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011075 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012075 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013075
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014075 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015075 管道安拆后的充
气保护

项 0

第73页 共88页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码307 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 031301016075

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017075 脚手架搭拆 项 1

18 031301018075 其他措施 项 0

19 031302003075 非夜间施工增加 项 0

20 031302007075 高层施工增加 项 1

 3#4#楼拆除
1 031301001076 吊装加固 项 0

2 031301002076 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003076 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004076 顶升、提升装置 项 0

5 031301005076 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006076 焊接工艺评定 项 0

7 031301007076 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008076 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009076 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010076 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011076 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012076 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013076
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014076 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015076 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016076

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017076 脚手架搭拆 项 1

18 031301018076 其他措施 项 0

19 031302003076 非夜间施工增加 项 0

20 031302007076 高层施工增加 项 1

 泵房拆除
1 031301001077 吊装加固 项 0

2 031301002077 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003077 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004077 顶升、提升装置 项 0

5 031301005077 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006077 焊接工艺评定 项 0

7 031301007077 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 031301008077 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009077 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010077 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011077 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012077 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013077
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014077 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015077 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016077

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017077 脚手架搭拆 项 1

18 031301018077 其他措施 项 0

19 031302003077 非夜间施工增加 项 0

20 031302007077 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001016 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002016 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003016 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004016 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005016 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006016 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007016 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008016 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001016 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001016 基础 基础类型: m2 0

11 011702002016 矩形柱 m2 0

12 011702003016 构造柱 m2 0

13 011702004016 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005016 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006016 矩形梁 支撑高度: m2 0

第75页 共88页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码309 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 011702007016 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008016 圈梁 m2 0

18 011702009016 过梁 m2 0

19 011702010016 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011016 直形墙 m2 0

21 011702012016 弧形墙 m2 0

22 011702013016 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014016 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015016 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016016 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017016 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018016 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019016 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020016 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021016 栏板 m2 0

31 011702022016 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023016 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024016 楼梯 类型: m2 0

34 011702025016 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026016 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027016 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028016 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029016 散水 m2 0

39 011702030016 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031016 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032016 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001016 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001016 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002016 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001016 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B157 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分
1 031301001078 吊装加固 项 0

2 031301002078 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003078 平台铺设、拆除 项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

4 031301004078 顶升、提升装置 项 0

5 031301005078 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006078 焊接工艺评定 项 0

7 031301007078 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008078 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009078 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010078 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011078 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012078 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013078
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014078 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015078 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016078

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017078 脚手架搭拆 项 1

18 031301018078 其他措施 项 0

19 031302003078 非夜间施工增加 项 0

20 031302007078 高层施工增加 项 1

 A座、B座、C座拆除
1 031301001079 吊装加固 项 0

2 031301002079 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003079 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004079 顶升、提升装置 项 0

5 031301005079 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006079 焊接工艺评定 项 0

7 031301007079 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008079 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009079 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010079 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011079 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012079 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013079
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014079 焦炉烘炉、热态
工程

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

15 031301015079 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016079

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017079 脚手架搭拆 项 1

18 031301018079 其他措施 项 0

19 031302003079 非夜间施工增加 项 0

20 031302007079 高层施工增加 项 1

 土建部分

1 011701001017 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002017 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003017 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004017 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005017 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006017 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007017 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008017 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001017 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001017 基础 m2 0

11 011702002017 矩形柱 m2 0

12 011702003017 构造柱 m2 0

13 011702004017 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005017 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006017 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007017 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008017 圈梁 m2 0

18 011702009017 过梁 m2 0

19 011702010017 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011017 直形墙 m2 0

21 011702012017 弧形墙 m2 0

22 011702013017 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014017 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015017 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016017 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017017 拱板 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

27 011702018017 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019017 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020017 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021017 栏板 m2 0

31 011702022017 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023017 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024017 楼梯 类型: m2 0

34 011702025017 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026017 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027017 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028017 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029017 散水 m2 0

39 011702030017 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031017 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032017 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001017 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001017 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002017 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001017 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B159 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
1 031301001080 吊装加固 项 0

2 031301002080 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003080 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004080 顶升、提升装置 项 0

5 031301005080 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006080 焊接工艺评定 项 0

7 031301007080 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008080 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009080 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010080 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011080 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

第79页 共88页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码313 -



单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

12 031301012080 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013080
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014080 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015080 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016080

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017080 脚手架搭拆 项 1

18 031301018080 其他措施 项 0

19 031302003080 非夜间施工增加 项 0

20 031302007080 高层施工增加 项 1

 A区泵房及消防控制室安装部分
1 031301001081 吊装加固 项 0

2 031301002081 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 031301003081 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004081 顶升、提升装置 项 0

5 031301005081 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006081 焊接工艺评定 项 0

7 031301007081 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008081 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009081 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010081 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011081 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012081 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013081
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014081 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015081 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016081

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017081 脚手架搭拆 项 1

18 031301018081 其他措施 项 0

19 031302003081 非夜间施工增加 项 0

20 031302007081 高层施工增加 项 1

 A区室外消防管网
1 031301001082 吊装加固 项 0

2 031301002082 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003082 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004082 顶升、提升装置 项 0

5 031301005082 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006082 焊接工艺评定 项 0

7 031301007082 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008082 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009082 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010082 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011082 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012082 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013082
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

14 031301014082 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015082 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016082

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017082 脚手架搭拆 项 1

18 031301018082 其他措施 项 0

19 031302003082 非夜间施工增加 项 0

20 031302007082 高层施工增加 项 1

 A区143#144#145#拆除
1 031301001083 吊装加固 项 0

2 031301002083 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003083 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004083 顶升、提升装置 项 0

5 031301005083 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006083 焊接工艺评定 项 0

7 031301007083 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008083 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009083 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010083 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011083 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012083 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013083
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014083 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015083 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016083

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017083 脚手架搭拆 项 1

18 031301018083 其他措施 项 0

19 031302003083 非夜间施工增加 项 0

20 031302007083 高层施工增加 项 1

 A区泵房拆除
1 031301001084 吊装加固 项 0

2 031301002084 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003084 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004084 顶升、提升装置 项 0

5 031301005084 大型设备专用机
具

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

6 031301006084 焊接工艺评定 项 0

7 031301007084 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008084 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009084 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010084 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011084 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012084 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013084
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014084 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015084 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016084

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017084 脚手架搭拆 项 1

18 031301018084 其他措施 项 0

19 031302003084 非夜间施工增加 项 0

20 031302007084 高层施工增加 项 1

 B区1#2#3#安装部分
1 031301001085 吊装加固 项 0

2 031301002085 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003085 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004085 顶升、提升装置 项 0

5 031301005085 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006085 焊接工艺评定 项 0

7 031301007085 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008085 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009085 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010085 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011085 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012085 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013085
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014085 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015085 管道安拆后的充
气保护

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 031301016085

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017085 脚手架搭拆 项 1

18 031301018085 其他措施 项 0

19 031302003085 非夜间施工增加 项 0

20 031302007085 高层施工增加 项 1

 B区室外消防管网
1 031301001086 吊装加固 项 0

2 031301002086 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003086 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004086 顶升、提升装置 项 0

5 031301005086 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006086 焊接工艺评定 项 0

7 031301007086 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0

8 031301008086 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009086 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010086 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011086 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012086 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013086
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014086 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015086 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016086

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017086 脚手架搭拆 项 1

18 031301018086 其他措施 项 0

19 031302003086 非夜间施工增加 项 0

20 031302007086 高层施工增加 项 1

 B区1#2#3#拆除
1 031301001087 吊装加固 项 0

2 031301002087 金属抱杆安装、
拆除、移位

项 0

3 031301003087 平台铺设、拆除 项 0

4 031301004087 顶升、提升装置 项 0

5 031301005087 大型设备专用机
具

项 0

6 031301006087 焊接工艺评定 项 0

7 031301007087 胎(模)具制作、
安装、拆除

项 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

8 031301008087 防护棚制作安装
折除

项 0

9 031301009087 特殊地区施工增
加

项 0

10 031301010087 安装与生产同时
进行施工增加

项 0

11 031301011087 在有害身体健康
环境中施工增加

项 0

12 031301012087 工程系统检测、
检验

项 0

13 031301013087
设备、管道施工
的安全、防冻和
焊接保护

项 0

14 031301014087 焦炉烘炉、热态
工程

项 0

15 031301015087 管道安拆后的充
气保护

项 0

16 031301016087

隧道内施工的通
风、供水、供
气、供电、照明
及通信设施

项 0

17 031301017087 脚手架搭拆 项 1

18 031301018087 其他措施 项 0

19 031302003087 非夜间施工增加 项 0

20 031302007087 高层施工增加 项 1

 土建部分-昌鸿小区A区

1 011701001018 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002018 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

3 011701003018 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004018 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005018 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006018 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007018 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008018 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001018 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001018 基础 基础类型: m2 0

11 011702002018 矩形柱 m2 0

12 011702003018 构造柱 m2 0

13 011702004018 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005018 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006018 矩形梁 支撑高度: m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

16 011702007018 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008018 圈梁 m2 0

18 011702009018 过梁 m2 0

19 011702010018 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011018 直形墙 m2 0

21 011702012018 弧形墙 m2 0

22 011702013018 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014018 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015018 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016018 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017018 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018018 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019018 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020018 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021018 栏板 m2 0

31 011702022018 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023018 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024018 楼梯 类型: m2 0

34 011702025018 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026018 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027018 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028018 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029018 散水 m2 0

39 011702030018 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031018 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032018 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001018 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001018 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002018 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001018 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B178 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

 土建部分-昌鸿小区B区

1 011701001019 综合脚手架 1.建筑结构形式:
2.檐口高度:

m2 0

2 011701002019 外脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

3 011701003019 里脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

4 011701004019 悬空脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m2 0

5 011701005019 挑脚手架
1.搭设方式:
2.悬挑宽度:
3.脚手架材质:

m 0

6 011701006019 满堂脚手架
1.搭设方式:
2.搭设高度:
3.脚手架材质:

m2 0

7 011701007019 整体提升架 1.搭设方式及启动装置:
2.搭设高度:

m2 0

8 011701008019 外装饰吊篮 1.升降方式及启动装置:
2.搭设高度及吊篮型号:

m2 0

9 011703001019 垂直运输

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.地下室建筑面积:
3.建筑物檐口高度、层数:

m2/天 0

10 011702001019 基础 基础类型: m2 0

11 011702002019 矩形柱 m2 0

12 011702003019 构造柱 m2 0

13 011702004019 异形柱 柱截面形状: m2 0

14 011702005019 基础梁 梁截面形状: m2 0

15 011702006019 矩形梁 支撑高度: m2 0

16 011702007019 异形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

17 011702008019 圈梁 m2 0

18 011702009019 过梁 m2 0

19 011702010019 弧形、拱形梁 1.梁截面形状:
2.支撑高度:

m2 0

20 011702011019 直形墙 m2 0

21 011702012019 弧形墙 m2 0

22 011702013019 短肢剪力墙、电
梯井壁

m2 0

23 011702014019 有梁板 支撑高度: m2 0

24 011702015019 无梁板 支撑高度: m2 0

25 011702016019 平板 支撑高度: m2 0

26 011702017019 拱板 支撑高度: m2 0

27 011702018019 薄壳板 支撑高度: m2 0

28 011702019019 空心板 支撑高度: m2 0

29 011702020019 其它板 支撑高度: m2 0

30 011702021019 栏板 m2 0

31 011702022019 天沟、檐沟 构件类型: m2 0

32 011702023019 雨篷、悬挑板、
阳台板

1.构件类型:
2.板厚度:

m2 0

33 011702024019 楼梯 类型: m2 0

34 011702025019 其它现浇构件 构件类型: m2 0

35 011702026019 电缆沟、地沟 1.沟类型:
2.沟截面:

m2 0

36 011702027019 台阶 台阶踏步宽: m2 0

37 011702028019 扶手 扶手断面尺寸: m2 0

38 011702029019 散水 m2 0
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单价措施项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中：
暂估价

39 011702030019 后浇带 后浇带部位: m2 0

40 011702031019 化粪池 1.化粪池部位:
2.化粪池规格:

m2 0

41 011702032019 检查井 1.检查井部位:
2.检查井规格:

m2 0

42 011705001019 大型机械设备进
出场及安拆

1.机械设备名称:
2.机械设备规格型号:

台次 0

43 011706001019 成井

1.成井方式:
2.地层情况:
3.成井直径:
4.井(滤)管类型、直径:

m 0

44 011706002019 排水、降水 1.机械规格型号:
2.降排水管规格:

昼夜 0

45 011704001019 超高施工增加
（措施费部分）

1.建筑物建筑类型及结构形
式:
2.建筑物檐口高度、层数:
3.单层建筑物檐口高度超过
20m，多层建筑物超过6层
部分的建筑面积:

m2 0

46 01B206 智慧工地费用
（仅计取税金）

元 0

合计
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 暂列金额 项 35000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 35000.00

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 室外消防管网
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 5000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 5000.00

 富豪城

 3#7#楼安装部分
1 暂列金额 项 45000.00 详见暂列金额表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 45000.00

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 3#7#楼内部分拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 2000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 2000.00

 广瑞苑

 A座B座安装部分
1 暂列金额 项 18000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 18000.00

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 A座B座室内拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库及泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1000.00

 金威怡园

 主楼安装部分
1 暂列金额 项 30000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

合计=1+2+3+4+5+6+7 30000.00

 辅楼安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 辅楼部分拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 主楼部分拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库及泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 2000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
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其他项目清单与计价汇总表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 2000.00

 蓝天广场

 7A7D安装部分
1 暂列金额 项 48000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 48000.00

 7B7C安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 7A7D室内安装拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 7B7C室内安装拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

第5页 共21页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码327 -



其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页
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6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库及泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 2000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 2000.00

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分
1 暂列金额 项 15000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 15000.00

 2#、4#安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 1A、1B、3#楼室内拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7
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 2#、4#楼室内拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1000.00

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分
1 暂列金额 项 9000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 9000.00

 室外消防管网
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 20#楼内部分拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 5000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
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序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 5000.00

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 暂列金额 项 58000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 58000.00

 278-5#楼安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 室外消防管网
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项
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6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 278-5#楼内部分拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库、泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 室外拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 21000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 21000.00

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分
1 暂列金额 项 12000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 12000.00
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 252#A座安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 252#B座安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库、泵房安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 250#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 252#A座拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 252#B座拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
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4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
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5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1000.00

 宁海花园

 1#安装部分
1 暂列金额 项 13000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 13000.00

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 1#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1200.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1200.00

 新浪屿花园

 15#安装部分
1 暂列金额 项 6000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 6000.00

 泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 15#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00 详见暂列金额表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1000.00

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分
1 暂列金额 项 7000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 7000.00

 1#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 500.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 500.00

 金海滩九号

 1#楼安装部分
1 暂列金额 项 11000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 11000.00

 2#3#楼安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 泵房安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 1#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 2#3#楼及泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1000.00

 悦苑大厦

 A座B座安装部分
1 暂列金额 项 16000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 16000.00

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 A座B座拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1100.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1100.00

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分
1 暂列金额 项 19000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 19000.00

 车库及消防控制室安装部分
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 室外消防管网
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 338#7#12#13#14#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 4600.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 4600.00

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分
1 暂列金额 项 34000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 34000.00

 3#4#楼安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 室外消防管网
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 1#2#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 3#4#楼拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 2600.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 2600.00

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分
1 暂列金额 项 9000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 9000.00

 A座、B座、C座拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 1000.00

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
1 暂列金额 项 22000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 22000.00

 A区泵房及消防控制室安装部分
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 A区室外消防管网
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 A区143#144#145#拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 A区泵房拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 B区1#2#3#安装部分
1 暂列金额 项 12000.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 12000.00

 B区室外消防管网
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
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其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 子目名称 计算基础 金额（元） 备注

5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 B区1#2#3#拆除
1 暂列金额 项 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7

 土建部分-昌鸿小区A区
1 暂列金额 项 6500.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 6500.00

 土建部分-昌鸿小区B区
1 暂列金额 项 4800.00 详见暂列金额表
2 特殊项目暂估价 项 详见特殊项目暂估价表
3 计日工 项 详见计日工表
4 采购保管费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
5 其他检验试验费 项

6 总承包服务费 项 详见总承包服务费、采购保管费表
7 其他 项

合计=1+2+3+4+5+6+7 4800.00
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暂列金额明细表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 暂列金额 项 35000.00

合计 35000.00

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 室外消防管网
1 暂列金额 项

合计

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 5000.00

合计 5000.00

 富豪城

 3#7#楼安装部分
1 暂列金额 项 45000.00

合计 45000.00

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 3#7#楼内部分拆除
1 暂列金额 项

合计

 泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 2000.00

合计 2000.00

 广瑞苑

 A座B座安装部分
1 暂列金额 项 18000.00

合计 18000.00

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 A座B座室内拆除
1 暂列金额 项

合计

 车库及泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00

合计 1000.00

 金威怡园
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暂列金额明细表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 主楼安装部分
1 暂列金额 项 30000.00

合计 30000.00

 辅楼安装部分
1 暂列金额 项

合计

 车库及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 辅楼部分拆除
1 暂列金额 项

合计

 主楼部分拆除
1 暂列金额 项

合计

 车库及泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 2000.00

合计 2000.00

 蓝天广场

 7A7D安装部分
1 暂列金额 项 48000.00

合计 48000.00

 7B7C安装部分
1 暂列金额 项

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 7A7D室内安装拆除
1 暂列金额 项

合计

 7B7C室内安装拆除
1 暂列金额 项

合计

 车库及泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 2000.00

合计 2000.00

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分
1 暂列金额 项 15000.00

合计 15000.00

 2#、4#安装部分
1 暂列金额 项
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暂列金额明细表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计

 1A、1B、3#楼室内拆除
1 暂列金额 项

合计

 2#、4#楼室内拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00

合计 1000.00

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分
1 暂列金额 项 9000.00

合计 9000.00

 室外消防管网
1 暂列金额 项

合计

 20#楼内部分拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 5000.00

合计 5000.00

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 暂列金额 项 58000.00

合计 58000.00

 278-5#楼安装部分
1 暂列金额 项

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 室外消防管网
1 暂列金额 项

合计

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 暂列金额 项

合计

 278-5#楼内部分拆除
1 暂列金额 项

合计

 车库、泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 室外拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
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暂列金额明细表
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序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项 21000.00

合计 21000.00

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分
1 暂列金额 项 12000.00

合计 12000.00

 252#A座安装部分
1 暂列金额 项

合计

 252#B座安装部分
1 暂列金额 项

合计

 车库、泵房安装部分
1 暂列金额 项

合计

 250#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 252#A座拆除
1 暂列金额 项

合计

 252#B座拆除
1 暂列金额 项

合计

 车库拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00

合计 1000.00

 宁海花园

 1#安装部分
1 暂列金额 项 13000.00

合计 13000.00

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 1#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1200.00

合计 1200.00

 新浪屿花园

 15#安装部分
1 暂列金额 项 6000.00
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暂列金额明细表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计 6000.00

 泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 15#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00

合计 1000.00

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分
1 暂列金额 项 7000.00

合计 7000.00

 1#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 500.00

合计 500.00

 金海滩九号

 1#楼安装部分
1 暂列金额 项 11000.00

合计 11000.00

 2#3#楼安装部分
1 暂列金额 项

合计

 泵房安装部分
1 暂列金额 项

合计

 1#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 2#3#楼及泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00

合计 1000.00

 悦苑大厦

 A座B座安装部分
1 暂列金额 项 16000.00

合计 16000.00

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计
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暂列金额明细表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

 A座B座拆除
1 暂列金额 项

合计

 泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1100.00

合计 1100.00

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分
1 暂列金额 项 19000.00

合计 19000.00

 车库及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 室外消防管网
1 暂列金额 项

合计

 338#7#12#13#14#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 4600.00

合计 4600.00

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分
1 暂列金额 项 34000.00

合计 34000.00

 3#4#楼安装部分
1 暂列金额 项

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 室外消防管网
1 暂列金额 项

合计

 1#2#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 3#4#楼拆除
1 暂列金额 项

合计

 泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 2600.00

第6页 共7页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码349 -



暂列金额明细表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计 2600.00

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分
1 暂列金额 项 9000.00

合计 9000.00

 A座、B座、C座拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分
1 暂列金额 项 1000.00

合计 1000.00

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
1 暂列金额 项 22000.00

合计 22000.00

 A区泵房及消防控制室安装部分
1 暂列金额 项

合计

 A区室外消防管网
1 暂列金额 项

合计

 A区143#144#145#拆除
1 暂列金额 项

合计

 A区泵房拆除
1 暂列金额 项

合计

 B区1#2#3#安装部分
1 暂列金额 项 12000.00

合计 12000.00

 B区室外消防管网
1 暂列金额 项

合计

 B区1#2#3#拆除
1 暂列金额 项

合计

 土建部分-昌鸿小区A区
1 暂列金额 项 6500.00

合计 6500.00

 土建部分-昌鸿小区B区
1 暂列金额 项 4800.00

合计 4800.00
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材料暂估价一览表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 室外消防管网

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除

 土建部分

 富豪城

 3#7#楼安装部分

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

 3#7#楼内部分拆除

 泵房拆除

 土建部分

 广瑞苑

 A座B座安装部分

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

 A座B座室内拆除

 车库及泵房拆除

 土建部分

 金威怡园

 主楼安装部分

 辅楼安装部分

 车库及消防控制室安装部分

 辅楼部分拆除

 主楼部分拆除

 车库及泵房拆除

 土建部分

 蓝天广场

 7A7D安装部分

 7B7C安装部分

 车库、泵房、消防控制室安装部分

 7A7D室内安装拆除

 7B7C室内安装拆除

 车库及泵房拆除

 土建部分

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分

 2#、4#安装部分

 1A、1B、3#楼室内拆除

 2#、4#楼室内拆除

 土建部分

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分

 室外消防管网

 20#楼内部分拆除

 土建部分

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分

 278-5#楼安装部分

 车库、泵房、消防控制室安装部分
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材料暂估价一览表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 室外消防管网

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除

 278-5#楼内部分拆除

 车库、泵房拆除

 室外拆除

 土建部分

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分

 252#A座安装部分

 252#B座安装部分

 车库、泵房安装部分

 250#楼拆除

 252#A座拆除

 252#B座拆除

 车库拆除

 土建部分

 宁海花园

 1#安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 1#楼拆除

 泵房拆除

 土建部分

 新浪屿花园

 15#安装部分

 泵房及消防控制室安装部分

 15#楼拆除

 泵房拆除

 土建部分

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分

 1#楼拆除

 土建部分

 金海滩九号

 1#楼安装部分

 2#3#楼安装部分

 泵房安装部分

 1#楼拆除

 2#3#楼及泵房拆除

 土建部分

 悦苑大厦

 A座B座安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 A座B座拆除

 泵房拆除

 土建部分

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分

 车库及消防控制室安装部分

 室外消防管网
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材料暂估价一览表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 338#7#12#13#14#楼拆除

 土建部分

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分

 3#4#楼安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 室外消防管网

 1#2#楼拆除

 3#4#楼拆除

 泵房拆除

 土建部分

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分

 A座、B座、C座拆除

 土建部分

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分

 A区泵房及消防控制室安装部分

 A区室外消防管网

 A区143#144#145#拆除

 A区泵房拆除

 B区1#2#3#安装部分

 B区室外消防管网

 B区1#2#3#拆除

 土建部分-昌鸿小区A区

 土建部分-昌鸿小区B区
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工程设备暂估价一览表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 室外消防管网

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除

 土建部分

 富豪城

 3#7#楼安装部分

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

 3#7#楼内部分拆除

 泵房拆除

 土建部分

 广瑞苑

 A座B座安装部分

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

 A座B座室内拆除

 车库及泵房拆除

 土建部分

 金威怡园

 主楼安装部分

 辅楼安装部分

 车库及消防控制室安装部分

 辅楼部分拆除

 主楼部分拆除

 车库及泵房拆除

 土建部分

 蓝天广场

 7A7D安装部分

 7B7C安装部分

 车库、泵房、消防控制室安装部分

 7A7D室内安装拆除

 7B7C室内安装拆除

 车库及泵房拆除

 土建部分

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分

 2#、4#安装部分

 1A、1B、3#楼室内拆除

 2#、4#楼室内拆除

 土建部分

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分

 室外消防管网

 20#楼内部分拆除

 土建部分

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分

 278-5#楼安装部分

 车库、泵房、消防控制室安装部分
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工程设备暂估价一览表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 室外消防管网

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除

 278-5#楼内部分拆除

 车库、泵房拆除

 室外拆除

 土建部分

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分

 252#A座安装部分

 252#B座安装部分

 车库、泵房安装部分

 250#楼拆除

 252#A座拆除

 252#B座拆除

 车库拆除

 土建部分

 宁海花园

 1#安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 1#楼拆除

 泵房拆除

 土建部分

 新浪屿花园

 15#安装部分

 泵房及消防控制室安装部分

 15#楼拆除

 泵房拆除

 土建部分

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分

 1#楼拆除

 土建部分

 金海滩九号

 1#楼安装部分

 2#3#楼安装部分

 泵房安装部分

 1#楼拆除

 2#3#楼及泵房拆除

 土建部分

 悦苑大厦

 A座B座安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 A座B座拆除

 泵房拆除

 土建部分

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分

 车库及消防控制室安装部分

 室外消防管网
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工程设备暂估价一览表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价
(元)

备注

 338#7#12#13#14#楼拆除

 土建部分

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分

 3#4#楼安装部分

 车库、泵房及消防控制室安装部分

 室外消防管网

 1#2#楼拆除

 3#4#楼拆除

 泵房拆除

 土建部分

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分

 A座、B座、C座拆除

 土建部分

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分

 A区泵房及消防控制室安装部分

 A区室外消防管网

 A区143#144#145#拆除

 A区泵房拆除

 B区1#2#3#安装部分

 B区室外消防管网

 B区1#2#3#拆除

 土建部分-昌鸿小区A区

 土建部分-昌鸿小区B区
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专业工程暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 室外消防管网
1 专业工程暂估价

合计

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 富豪城

 3#7#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 3#7#楼内部分拆除
1 专业工程暂估价

合计

 泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 广瑞苑

 A座B座安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 A座B座室内拆除
1 专业工程暂估价

合计

 车库及泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 金威怡园
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专业工程暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

 主楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 辅楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 辅楼部分拆除
1 专业工程暂估价

合计

 主楼部分拆除
1 专业工程暂估价

合计

 车库及泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 蓝天广场

 7A7D安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 7B7C安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 7A7D室内安装拆除
1 专业工程暂估价

合计

 7B7C室内安装拆除
1 专业工程暂估价

合计

 车库及泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 2#、4#安装部分
1 专业工程暂估价
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专业工程暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

合计

 1A、1B、3#楼室内拆除
1 专业工程暂估价

合计

 2#、4#楼室内拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 室外消防管网
1 专业工程暂估价

合计

 20#楼内部分拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 278-5#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 室外消防管网
1 专业工程暂估价

合计

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 专业工程暂估价

合计

 278-5#楼内部分拆除
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 室外拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
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专业工程暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

1 专业工程暂估价

合计

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 252#A座安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 252#B座安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 250#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 252#A座拆除
1 专业工程暂估价

合计

 252#B座拆除
1 专业工程暂估价

合计

 车库拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 宁海花园

 1#安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 1#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 新浪屿花园

 15#安装部分
1 专业工程暂估价
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专业工程暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

合计

 泵房及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 15#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 1#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 金海滩九号

 1#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 2#3#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 泵房安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 1#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 2#3#楼及泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 悦苑大厦

 A座B座安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计
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专业工程暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

 A座B座拆除
1 专业工程暂估价

合计

 泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 室外消防管网
1 专业工程暂估价

合计

 338#7#12#13#14#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 3#4#楼安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 室外消防管网
1 专业工程暂估价

合计

 1#2#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 3#4#楼拆除
1 专业工程暂估价

合计

 泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价
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专业工程暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

工程名称 工程内容
金额
（元）

备注

合计

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 A座、B座、C座拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分
1 专业工程暂估价

合计

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 A区泵房及消防控制室安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 A区室外消防管网
1 专业工程暂估价

合计

 A区143#144#145#拆除
1 专业工程暂估价

合计

 A区泵房拆除
1 专业工程暂估价

合计

 B区1#2#3#安装部分
1 专业工程暂估价

合计

 B区室外消防管网
1 专业工程暂估价

合计

 B区1#2#3#拆除
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分-昌鸿小区A区
1 专业工程暂估价

合计

 土建部分-昌鸿小区B区
1 专业工程暂估价

合计
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特殊项目暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外消防管网
1 特殊项目暂估价 项

合计

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 富豪城

 3#7#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 3#7#楼内部分拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 广瑞苑

 A座B座安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 A座B座室内拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库及泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 金威怡园
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特殊项目暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 主楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 辅楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 辅楼部分拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 主楼部分拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库及泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 蓝天广场

 7A7D安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 7B7C安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 7A7D室内安装拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 7B7C室内安装拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库及泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 2#、4#安装部分
1 特殊项目暂估价 项
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特殊项目暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

合计

 1A、1B、3#楼室内拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 2#、4#楼室内拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外消防管网
1 特殊项目暂估价 项

合计

 20#楼内部分拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 278-5#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外消防管网
1 特殊项目暂估价 项

合计

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 278-5#楼内部分拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
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特殊项目暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

1 特殊项目暂估价 项

合计

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 252#A座安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 252#B座安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 250#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 252#A座拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 252#B座拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 宁海花园

 1#安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 1#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 新浪屿花园

 15#安装部分
1 特殊项目暂估价 项
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特殊项目暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

合计

 泵房及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 15#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 1#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 金海滩九号

 1#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 2#3#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 泵房安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 1#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 2#3#楼及泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 悦苑大厦

 A座B座安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计
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特殊项目暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

 A座B座拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外消防管网
1 特殊项目暂估价 项

合计

 338#7#12#13#14#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 3#4#楼安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 室外消防管网
1 特殊项目暂估价 项

合计

 1#2#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 3#4#楼拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项
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特殊项目暂估价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

特殊项目名称 内容、范围
计量
单位

计算方法 金额（元） 备注

合计

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 A座、B座、C座拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 A区泵房及消防控制室安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 A区室外消防管网
1 特殊项目暂估价 项

合计

 A区143#144#145#拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 A区泵房拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 B区1#2#3#安装部分
1 特殊项目暂估价 项

合计

 B区室外消防管网
1 特殊项目暂估价 项

合计

 B区1#2#3#拆除
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分-昌鸿小区A区
1 特殊项目暂估价 项

合计

 土建部分-昌鸿小区B区
1 特殊项目暂估价 项

合计
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外消防管网

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 富豪城

 3#7#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 3#7#楼内部分拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 广瑞苑

 A座B座安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A座B座室内拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库及泵房拆除
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 金威怡园

 主楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 辅楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 辅楼部分拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 主楼部分拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库及泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

合计

 蓝天广场

 7A7D安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 7B7C安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 7A7D室内安装拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 7B7C室内安装拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库及泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 2#、4#安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计
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计日工表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 1A、1B、3#楼室内拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 2#、4#楼室内拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 室外消防管网

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 20#楼内部分拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 278-5#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外消防管网

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 278-5#楼内部分拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

机械小计

合计

 车库、泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 252#A座安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 252#B座安装部分
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、泵房安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 250#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 252#A座拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 252#B座拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 宁海花园

 1#安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

合计

 1#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 新浪屿花园

 15#安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 泵房及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 15#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 1#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 金海滩九号

 1#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 2#3#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

 泵房安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 1#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 2#3#楼及泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 悦苑大厦

 A座B座安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A座B座拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

机械小计

合计

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外消防管网

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 338#7#12#13#14#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 3#4#楼安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 室外消防管网

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 1#2#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 3#4#楼拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00
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计日工表
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

机械小计

合计

 A座、B座、C座拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A区泵房及消防控制室安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A区室外消防管网

一 人工
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计日工表
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A区143#144#145#拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 A区泵房拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 B区1#2#3#安装部分

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 B区室外消防管网

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计
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序号 项目名称、型号、规格 单位
暂定
数量

综合单价 合价

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 B区1#2#3#拆除

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分-昌鸿小区A区

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计

 土建部分-昌鸿小区B区

一 人工
1 计日工-人工 工日 1.00

人工小计

二 材料
1 计日工-材料 t 1.00

材料小计

三 机械
1 计日工-机械 台班 1.00

机械小计

合计
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 帝景文苑

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外消防管网
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 富豪城

 3#7#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 3#7#楼内部分拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

合计

 广瑞苑

 A座B座安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 A座B座室内拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库及泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 金威怡园

 主楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 辅楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 辅楼部分拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 主楼部分拆除
1 总承包服务费
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库及泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 蓝天广场

 7A7D安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 7B7C安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 7A7D室内安装拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 7B7C室内安装拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库及泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 尚珑海域

 1A、1B、3#安装部分

第3页 共12页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码399 -



总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 2#、4#安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 1A、1B、3#楼室内拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 2#、4#楼室内拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 西北山生活小区（万盛家园20#）

 20#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外消防管网
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 20#楼内部分拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 卧龙福地

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 278-5#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房、消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外消防管网
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 278-5#楼内部分拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 金猴西海景苑

 250#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 252#A座安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

合计

 252#B座安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 250#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 252#A座拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 252#B座拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 宁海花园

 1#安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 1#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

3 设备采购保管费

合计

 泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 新浪屿花园

 15#安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 泵房及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 15#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 金海湾国际公馆

 1#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 1#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
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号
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2 材料采购保管费

合计

 金海滩九号

 1#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 2#3#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 泵房安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 1#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 2#3#楼及泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 悦苑大厦

 A座B座安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 A座B座拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 泵房拆除

第8页 共12页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码404 -



总承包服务费、采购保管费计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 依海嘉园

 338#7#12#13#14#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 室外消防管网
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 338#7#12#13#14#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 海源丽轩

 1#2#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 3#4#楼安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 车库、泵房及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计
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总承包服务费、采购保管费计价表
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

 室外消防管网
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 1#2#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 3#4#楼拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 国际海景城

 A座、B座、C座安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 A座、B座、C座拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 昌鸿A区B区

 A区143#144#145#安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 A区泵房及消防控制室安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费
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工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

合计

 A区室外消防管网
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 A区143#144#145#拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费
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总承包服务费、采购保管费计价表
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序
号

项目名称及服务内容 项目费用（元） 费率（%） 金额（元）

合计

 A区泵房拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 B区1#2#3#安装部分
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 B区室外消防管网
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 B区1#2#3#拆除
1 总承包服务费
2 材料采购保管费
3 设备采购保管费

合计

 土建部分-昌鸿小区A区
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计

 土建部分-昌鸿小区B区
1 总承包服务费
2 材料采购保管费

合计
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

帝景文苑

1#2#6#7#10#11#14#15#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外消防管网
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

1#2#6#7#10#11#14#15#楼内部分拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

富豪城

3#7#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、消防泵房、消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

3#7#楼内部分拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

广瑞苑

A座B座安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、消防泵房、消防控制室安装部分
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

A座B座室内拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库及泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费

第4页 共31页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码412 -



规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

06 税金 9

合计=1+06

金威怡园

主楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

辅楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

辅楼部分拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

主楼部分拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库及泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

蓝天广场

7A7D安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
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规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

7B7C安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、泵房、消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

7A7D室内安装拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7B7C室内安装拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库及泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

尚珑海域

1A、1B、3#安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

2#、4#安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

1A、1B、3#楼室内拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

2#、4#楼室内拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

西北山生活小区（万盛家园20#）

20#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外消防管网
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

20#楼内部分拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9
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规费、税金项目清单与计价表
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

合计=1+06

卧龙福地

16A、18A、20A、21A、22A、23A楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

278-5#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、泵房、消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外消防管网
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

16A、18A、20A、21A、22A、23A楼内部分拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

278-5#楼内部分拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

金猴西海景苑

250#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

252#A座安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

252#B座安装部分

第14页 共31页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码422 -



规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、泵房安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

250#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

252#A座拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

06 税金 9

合计=1+06

252#B座拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

宁海花园

1#安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

1#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

新浪屿花园

15#安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

泵房及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

15#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

金海湾国际公馆

1#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

1#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

第19页 共31页

58
60
51
14
-C
9B
A-
43
D9
-9
85
0-
93
8D
B5
BA
44
16

- 页码427 -



规费、税金项目清单与计价表
工程名称:高区高层住宅消防设施维修工程一期（国际海景城等18个小区） 页

序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

金海滩九号

1#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

2#3#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

泵房安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

1#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

2#3#楼及泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

悦苑大厦

A座B座安装部分
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

06 税金 9

合计=1+06

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

A座B座拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

依海嘉园

338#7#12#13#14#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

车库及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外消防管网
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

338#7#12#13#14#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

海源丽轩

1#2#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

3#4#楼安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

车库、泵房及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

室外消防管网
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

1#2#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

3#4#楼拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

国际海景城

A座、B座、C座安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

A座、B座、C座拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

昌鸿A区B区

A区143#144#145#安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

A区泵房及消防控制室安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

A区室外消防管网
1 规费
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序号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额（元）

2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

A区143#144#145#拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

A区泵房拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

B区1#2#3#安装部分
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9
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(%)

金额（元）

合计=1+06

B区室外消防管网
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

B区1#2#3#拆除
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.29

5 文明施工费 0.59

6 临时设施费 1.76

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分-昌鸿小区A区
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566

9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06

土建部分-昌鸿小区B区
1 规费
2 安全文明施工费
3 安全施工费 3.51

4 环境保护费 0.56

5 文明施工费 0.65

6 临时设施费 0.92

7 社会保险费 1.52

8 住房公积金 0.566
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9 建设项目工伤保险 0.105

10 优质优价费
06 税金 9

合计=1+06
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